Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya

EMPODERAR

PICAR

Proyecto de Inversion Comunitaria
en Areas Rurales

LICITACION PUBLICA NACIONAL
PRIMERA CONVOCATORIA

1. El Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(MDRYyT), ha suscrito con el Banco Mundial (BM) el Contrato de Préstamo 5712-BO — 5713-BO
para financiar el Costo del Proyecto de Inversion Comunitaria en Areas Rurales - PICAR, que a
su vez financia proyectos en varias Comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosi,
Cochabamba, bajo este marco el U.0.D. ORURO DEL PROGRAMA EMPODERAR, firmé el
Convenio de Financiamiento con la comunidad Camillaya y se propone utilizar parte de los
fondos de este crédito para la ejecucion del Proyecto:

“COMPLEMENTACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE MICRORIEGO DE LA COMUNIDAD
CAMILLAYA”

T S 7 S
presentar ofertas selladas para la ejecucion del proyecto.

3. Los licitantes interesados podran obtener el documento de pedido de propuestas “PPO” e
informacién adicional solo mediante una solicitud por escrito a la direccidn de correo electrénico
picaraltiplano@gmail.com, Ciudad de Oruro, Bolivia y entregar los documentos de licitacién de
lunes a viernes en horarios de oficina.

4. Los requisitos de calificaciones incluyen:

e  Presentacién de los formularios propios de la licitacion

e Cumplimiento de las especificaciones técnicas

e Presentacion de documentacion legal solicitada

Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitacion (Pliego de Pedido de
Propuestas para Obras PPO).
5. Las Ofertas deberan hacerse llegar a la direccién indicada a més tardar hasta horas 10:30 a.m. del

dia 02 de septiembre de 2019; las ofertas recibidas fuera del plazo seran rechazadas,
asimismo las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los
representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la direccién indicada al final de
este llamado a partir de horas 11:00 a.m. del mismo dia.

6. Ladireccion de presentacion de propuestas es la siguiente:

Calle Velasco Galvarro Esq. Cochabamba No. 225
Correo Electrénico: picaraltiplano@gmail.com,
Ciudad de Oruro, Bolivia

Comunidad Originaria Camillaya, 18 de agosto de 2019.
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INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

1. ANTECEDENTES

El Proyecto de Inversién Comunitaria en Areas Rurales (PICAR) tiene como objetivo “Mejorar el acceso a infraestructura
y servicios basicos sostenibles para las comunidades rurales mas desfavorecidas de algunos de los municipios mas
pobres de Bolivia®, el cual ha sido disefiado de manera que contribuya con las estrategias definidas en el Plan Sectorial,
dandoles a las Comunidades Beneficiarias las herramientas para convertirse en agentes de su propio desarrollo, para lo
cual se les brindara apoyo y capacitacion en la gestion de todas sus actividades relacionadas con los Proyectos

Comunales.

La Comunidad Originaria Camillaya del Municipio Quime, prevé contratar los servicios de una Empresa Constructora
para la Ejecucion del Proyecto: “COMPLEMENTACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
MICRORIEGO DE LA COMUNIDAD CAMILLAYA”.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El area del proyecto “Complementacion, Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Microriego de la Comunidad
Camillaya” se encuentra localizada politica y administrativamente en:

Departamento:  La Paz

Provincia: Inquisivi
Seccion: Segunda
Municipio: Quime
Comunidad: Camillaya

La comunidad beneficiaria del presente proyecto se encuentra ubicada en el Municipio de Quime a una distancia de 9.16

Km., del municipio y aproximadamente a una distancia de 160.84 Km. de la ciudad de Oruro.

El area de proyecto a ser beneficiada con el presente proyecto, esta ubicada en direccion NORESTE de la localidad de
Quime (Capital del Municipio de Quime) a una distancia de 9.16 Km. y aproximadamente a una distancia de 160.84 Km.

de la ciudad de Oruro.
Geograficamente esta situado en 16°56’ de latitud sur y a 67°10° de longitud este con una elevacién de 2.964 m.s.n.m.

Geograficamente la comunidad de Camillaya, se encuentra ubicado en el Municipio de Quime.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en el municipio de Quime, en la comunidad de Camillaya, la poblacién se dedica exclusivamente a la
agricultura como fuente de ingresos y produccién lo que determino brindar el apoyo a la comunidad beneficiaria de

Camilaya para mejorar su sistema de microriego, previa realizacion del estudio preinversion.

Por lo tanto, el proyecto de Complementacién, Mejoramiento y Ampliacién del sistema de microriego de la comunidad
Camilaya, se ha concebido como un medio para mejorar los ingresos y calidad de vida de las familias beneficiarias de la
comunidad, a través de la construccién del sistema de microriego que sea capaz de irrigar las areas seleccionadas de la
comunidad en funcién al caudal existente de las precipitaciones pluviales el cual se cosechara y almacenara estas en los
atajados. Estas areas bajo riego permitiran el incremento de la produccion, productividad y competitividad de los
productos agropecuarios.

La economia de la comunidad beneficiaria se basa fundamentalmente en la produccion agricola como ser la papa, haba,
maiz y arveja debido a que la zona cuenta con ventajas comparativas adecuadas para la produccién diversificada de
cultivos; sin embargo, al momento el desarrollo de esta actividad esta limitado debido al déficit de agua que se presenta
especialmente en época de estiaje.

Frente a este problema, se plantea la construccion de una obra de toma, construccién de conduccién mediante tuberia,
que garantice la demanda requerida de los cultivos. La implementacién del proyecto producira un impacto considerable
durante su vida Util, el proyecto permitira regar cultivos de cebolla, zanahoria, papa, arveja y durazno, en una extension
de 13,21 ha, este aspecto permitirda mejorar las condiciones socioeconémicas de las 40 familias asentadas en la zona.

La implementacion del proyecto: “Complementacién, Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Microriego de la
Comunidad Camillaya”, permitira desarrollar las potencialidades de la zona como los recursos hidricos de la cosecha
de agua, las tierras ociosas aptas para produccion de cultivos, la experiencia de los beneficiarios en manejo de cultivos

anuales.

OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Objetivo general

e Mejorar las condiciones actuales de vida, favoreciendo los ingresos de los campesinos, asegurando e

incrementando su produccion y productividad agricola bajo riego.

Objetivos especificos

e Dotar de agua para riego en forma permanente a los terrenos de cultivo, mediante el mejoramiento y
ampliacion y puesta en funcionamiento del sistema de microriego,

e  Construir 3 redes de distribucion en tres zonas.

e  Construir camaras de transicion tipo 1, camaras de transicién tipo 2.

e  Construir camaras hidrantes, aspersores y tanque de plastico de 20000 lts.

e Disminuir los efectos adversos del déficit hidrico, consecuentemente incrementar los rendimientos de los
cultivos.

e Incrementar la produccion agricola
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Metas
1. En el Aspecto de infraestructura:

e Construccion de tuberia de distribucién HDPE D= 2" RED 1-3, RED 2-3, RED 3-3 L= 822,60 m.
e Construccion de tuberia de distribucion HDPE D= 2" RED 1-2, RED 2-2, RED 3-2 L= 1404,59 m.
e Construccion de tuberia de distribucién HDPE D= 2" RED 1-1, RED 2-1, RED 3-1 L=710,24 m.
e 3 Camara de transicion tipo 1.

e 2 Camara de transicion tipo 2.

e 1 Cémara de transicion

e 24 Camara Hidrante

e 28 Prov. y colocado aspersores y accesorios.

e 1 Prov.y Colocado tanque de plastico de 20000 Lts.
2. Enel Aspecto socioeconémico

e Incorporar terrenos de cultivo a temporal en bajo riego e incrementando 13,21 has bajo riego dptimo.

o Beneficiar a 40 familias compuestas de pequefios agricultores.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y VOLUMENES
A) FORMULARIO MODELO DE PRESUPUESTO DE OBRAS POR ITEMS
FORMULARIO B-1



Pedido de Propuestas para Obras

Comunidad Originaria Camillaya

(5\?v MDRyT PRESUPUESTO DE LA OBRA
Proyecto: COMPLIE‘MENT,‘ MEJOR. Y AMPL. DEL SIST. DE MICRORIEGO DE LA COMUNIDAD CAMILLAYA o

Cliente: PICAR

Lugar: CAMILLAYA
T/C: 6.86__ Bs/$us

1. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

N° Descripcion Und.|Cantidad | Unitario [ Unitario [ UNIitario [COSTO Parcial |Aporte PICAR| Aporte

PICAR | COMUNAL Comunal
(Bs) (Bs) (Bs)

> MO01 - OBRAS PRELIMINARES
1,1 Istalacion de faenas Glb 1,00
1,2 Letrero De obras Pza 1,00
> MO02 - TENDIDO TUBERIA DE DISTRIBUCION TUBERIA HDPE 2" RED 1-3, RED 2-3, RED 3-3 L=822.60 m
2,1 Replanteo y control de lineas de tuberia ml 822,60
2,2 Excavacion Comun de 0-2 m. suelo semiduro c/maquinaria m3 191,56
2,3 Prueba Hidraulica ml 822,60
2,4 Cama de tierra cernida m3 38,31
2,5 Prov. Y Tendido de tuberia HDPE D=2" ml 822,60
2,6 Relleno manual con tierra cernida (S/mat) m3 76,62
2,7 Relleno y compactado manual ¢/mat comun m3 76,62
> MO3 - TENDIDO TUBERIA DE DISTRIBUCION TUBERIA HDPE 2" RED 1-1, RED 2-1, RED 3-1 L=710.24 m
3,1 Replanteo y control de lineas de tuberia ml 710,24
3,2 Excavacion Comun de 0-2 m. suelo semiduro c/maquinaria m3 161,32
3,3 Prueba Hidraulica ml 710,24
3,4 Cama de tierra cernida m3 32,26
3,5 Provi. Y Tendido de tuberia HDPE D=2" ml 710,24
3,6 Relleno manual con tierra cernida (S/mat) m3 64,53
3,7 Relleno y compactado manual c/mat comun m3 64,53
> MO04 - TENDIDO TUBERIA DE DISTRIBUCION TUBERIA HDPE 2" RED 1-2, RED 2-2, RED 3-2 L=1404.59 m
4,1 Replanteo y control de lineas de tuberia ml 1.404,59
4,2 Excavacion Comun de 0-2 m. suelo semiduro c/maquinaria m3 390,13
4,3 Prueba Hidraulica ml 1.404,59
4,4 Cama de tierra cernida m3 78,03
4,5 Provi. Y Tendido de tuberia HDPE D=2" ml 1.404,59
4,6 Relleno manual con tierra cernida (S/mat) m3 156,05
4,7 Relleno y compactado manual c/mat comun m3 156,05
> MO5 -CAMARAS DE TRANSICION TIPO 1
51 Replanteo y Trazado m2 2,43
5,2 Excavacion Comun 0-2 m suelo semiduro m3 2,67
53 Zampeado de piedra m2 2,43
5.4 Hormigén Ciclépeo (1:2:3) 50% PD m3 1,24
55 Tapa metalica para camara 0.65x0.65 pza 3,00
5,6 Rewoque interior de cemento con SIKA Dosif 1:3 E=2.5 cm m2 5,76
57 Prov. Y colocado de Accesorios de Distribucion D=2" glb 3,00
> MO06 -CAMARAS DE TRANSICION TIPO 2
6,1 Replanteo y Trazado m2 3,45
6,2 Excavacién Comun 0-2 m suelo semiduro m3 3,80
6,3 Hormigén Ciclépeo (1:2:3) 50% PD m3 1,65
6,4 Tapa metalica para camara 1.25x1.00 pza 2,00
6,5 Rewoque interior de cemento con SIKA Dosif 1:3 E=2.5 cm m2 8,11
6,6 Prov. Y colocado de Accesorios D=2" glb 2,00
> MO7 -CAMARA DE TRANSICION
7,1 Replanteo y Trazado m2 1,73
7,2 Excavacién Comun 0-2 m suelo semiduro m3 1,90
7,3 Hormigén Ciclépeo (1:2:3) 50% PD m3 0,82
7,4 Tapa metalica para camara 1.25x1.00 pza 1,00
7,5 Rewque interior de cemento con SIKA Dosif 1:3 E=2.5 cm m2 4,06
7,6 Prov. Y colocado de Accesorios D=2" glb 1,00
> M08 -CAMARA HIDRANTE
8,1 Excavacién Comun de 0-2 m. suelo semiduro m3 8,82
8,2 Hormigén Ciclépeo (1:2:3) 50 % PD m3 7,70
8,3 Tapa metdlica 0.5x0.5 Pza 24,00
8,4 Prov. y Coloc. Accesorios Glb 24,00
> M09 -PROV. Y COLOC. ASPERSORES Y ACCESORIOS
9,1 Prov. Y colocado Politubo 1/2" m 2.400,00
9,2 Prov. y Coloc. Accesorios y Aspersor Glb 48,00
> M10 -PROV. Y COLOC. TANQUE DE 20000 LTS
10,1 Prov. Y colocado tanque 20000 Ltts y accesorios pza 1,00
10,2 H°A° Losa base para tanque m3 3,68
> M11 - LIMPIEZA GENERAL
11,1 LIMPIEZA GENERAL Glb 1,00
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(*) Los Anélisis de Precios Unitarios y el Presupuesto General deben ser desglosados en dos columnas APORTE PICAR (Financiero) que sera el
monto de contrato y APORTE DE LA COMUNIDAD (No financiero).El % del Aporte de la Comunidad (PEON Y AGREGADOS PIEDRA) se debe
Considerar como minimo un 10% del Presupuesto Total de la Obra, para cada item (FORMULARIO B-2) considerar el PEON.

El tiempo de ejecucion previsto para la presente ejecucion de obra es de Noventa (90) dias calendario, propuesto de la
siguiente forma.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

“COMPLEMENTACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE MICRORIEGO
DE LA COMUNIDAD CAMILLAYA”

Cronograma Detalle del Grado de Avance Importe

Avance Fisico de Obra segun Planilla,
aprobado por Supervisién, Control Social y Pago segun avance de planillas.
autorizado por la UOD Oruro

i. presentacion de planillas

4, PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar Gnicamente los siguientes proponentes:

a) Las personas naturales y /o juridicas establecidas
b) Empresas Constructoras constituidas legalmente.

5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
Inspeccion Previa (Si corresponde)

La inspeccion previa al lugar y el entorno donde se realizara la obra no es obligatoria para todos los potenciales
proponentes, sin embargo, se recomienda proceder con esta actividad a fin de presentar cabalmente su
propuesta.

6. GARANTIAS
Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantia de Buena Ejecucion de Obra. La Comunidad Beneficiaria a fin de precautelar la Buena de
Ejecucion de Obra establece una Retencion del 5% en cada planilla de avance como garantia de buena
ejecucion de trabajos. Dicha suma sera devuelta pasada la firma del Acta recepcion definitiva. Si se
encontraré alguna observacién a la conclusion de la obra o el Contratista se negaré a ejecutar las
mismas este importe sera utilizado por el Contratante para la ejecucion de estas reparaciones

b) Pdliza de garantia de Cumplimiento de Contrato. a Primer requerimiento y de ejecucién inmediata
(si corresponde). La entidad convocante solicitara la péliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato a
primer requerimiento y de ejecucion inmediata, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucién de la péliza de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, se podra prever una retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.
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INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION
A. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentacion de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante :| COMUNIDAD ORIGINARIA CAMILLAYA |
Modalidad de Contratacién :| LICITACION PUBLICA DE OBRAS |

Cadigo interno que la entidad utiliza para .
entiticar al proceso | PICAR/UODEPI/OR/048/2019
.| “COMPLEMENTACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE MICRORIEGO DE

Objeto de la contratacién

| LA COMUNIDAD CAMILLAYA”
Método de Seleccion y Adjudicacion :D a) %ﬂﬁ?g’ypézztfga b) Calidad 'c:)ijsresupuesto d) Menor Costo

Plazo de validez de la Propuesta :| 30 dias calendario

Forma de Adjudicacion :| Precio mas bajo y calidad técnica |

Precio Referencial TOTAL : | Bs. 503.811,51 (Quinientos tres mil ochocientos once 51/100 Bolivianos). |

La contratacién se formalizara mediante : [ Contrato |

Organismo Financiador EMPODERAR - PICAR

Precio Referencial PICAR: Bs. 444.461,51 88.22%

Precio Referencial COMUNIDAD
BENEFICIARIA

Plazo previsto para la Ejecucién
(dias calendario)

Bs. 59.350,00 11.78%

:| 90 (Noventa) dias calendario.

* NOTA- - ficiari
Seflalar con que presupuesto se inicia el

proceso de contratacion * a) Presupuesto de la gestion en curso

B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DE PEDIDO DE PROPUESTAS (PPO)

Los interesados podran recabar el Documento PEDIDO DE PROPUESTAS (PPO) en el Correo Electrénico: picaraltiplano@gmail.com y obtener
informacién de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la entidad convocante :|[ Calle Velasco Galvarro Esq. Cochabamba N°225 |
Cargo Dependencia
Encargado de atender consultas Infgfézf:hgﬁjra UOD - ORURO
Horario de atencién de la Entidad : | 08:30 A 12:30 A 14:30 A 18:30 |
Teléfono: Fax: |:| Correo electrénico para consultas: | picaraltiplano@gmail.com |

C. CRONOGRAMA DE PLAZOS
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion, es el siguiente:
FECHA HORA

# ACTIVIDAD Dia/Mes/Afio iI-r|]ora:M LUGAR Y DIRECCION

1 Invitacion a proponentes y publicacion de la Convocatoria en la Mesa de Partes : 18/08/2019 OFICINAS PICAR

2 Inspeccion Previa (No es obligatoria) i | | | | |

3 Consultas Escritas (No son obligatorias) : |:| | |

4 Reunién Informativa de Aclaracion (No es obligatoria) a | | | | |

5 Fecha limite de presentacion y Apertura de Propuestas : 02/09/2019 OFICINAS PICAR
10:30

9
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Presentacion del Informe y recomendacién del COMITE DE EVALUACION : 03/09/2019 OFICINAS PICAR
PLANIFICACION

Adjudicacion o Declaratoria Desierta. 03/09/2019

Notificacién de la Adjudicacién o Declaratoria Desierta. 04/09/2019

Presentacion de documentos para la suscripcién de contrato. : 06/06/2019
Suscripcion de Contrato. : 09/06/2019

7. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente documento, se constituiran en Declaraciones
Juradas.

Para Personas Naturales los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario Identificacion del Proponente FORMULARIO 1

b) Formulario Modelo de Presupuesto de Obras por items FORMULARIO B-1

¢) Formulario de Andlisis de Precios Unitarios FORMULARIO B-2

d) Formulario de Cronograma de Actividades y Cronograma de Desembolsos FORMULARIO A-3 (ay b)
e) Fotocopia de C.I.

f) Registro de FUNDEMPRESA

g) Fotocopia del NIT

h) Experiencia General y Especifica del proponente FORMULARIO A-1 (ay b) (valoracion al ANEXO 1)
i) Personal Técnico clave requerido FORMULARIO A-2 (valoracion al ANEXO 1)

j)  Equipo Minimo Comprometido para la Obra FORMULARIO A-4

Para Personas Juridicas los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario Identificacién del Proponente FORMULARIO 1

b) Formulario Modelo de Presupuesto de Obras por items FORMULARIO B-1

¢) Formulario de Analisis de Precios Unitarios FORMULARIO B-2

d) Formulario de Cronograma de Actividades y Cronograma de Desembolsos FORMULARIO A-3
e) Fotocopia de C.I.

f) Registro de FUNDEMPRESA

g) Constitucién y Poder del representante legal

h) Fotocopia del NIT

i) Experiencia General y Especifica del proponente FORMULARIO A-1 (a 'y b) (valoracién al ANEXO 1)
j) Personal Técnico clave requerido FORMULARIO A-2 (valoracion al ANEXO 1)

k) Equipo Minimo Comprometido para la Obra FORMULARIO A-4 (valoracion al ANEXO 1)

8. RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcion de propuestas se efectuard en el lugar sefialado en la Invitacion y/o Publicacion hasta la fecha y hora
limite fijados en el mismo, los proponentes que presenten sus propuestas fuera del plazo establecido, seran
descalificados.

La propuesta debera ser presentada en sobre cerrado.

La propuesta debera tener una validez no menor a treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada para la apertura
de propuestas.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automaticamente seremos
declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PICAR por un periodo de tres
afios contados a partir de la presente invitacion. Asimismo ser incluidos en la lista de proponentes no elegibles en
los procesos de Contratacion en las Entidades Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia.
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De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato,
aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este
financiado por el PICAR por un periodo similar al mencionado en el paragrafo precedente.

9. APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de sobres se realizara en presencia de los representantes de las empresas proponentes, encargados
PICAR y Responsables del comité de Evaluacién de la comunidad, la apertura publica de propuestas se realizara
en la fecha, hora y lugar sefialados en la Invitacion y/o Publicacién, donde se verificara los documentos presentados
por los proponentes, aplicando la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE para posteriormente dar lectura de los
precios ofertados.

10. FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se adjudicara al proponente que cumpla con las exigencias del presente PPO y al precio mas bajo, luego de
realizar la revision aritmética en el Formulario Cuadro de Revisidn Aritmética, la propuesta con el Precio Mas Bajo,
se sometera a la evaluacion de las especificaciones técnicas, verificando la informacién contenida en el Formulario
de Verificacion de las Especificaciones Técnicas aplicando la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE. En caso de
cumplir se recomendara su adjudicacion. Caso contrario se procedera a su descalificacion y a la evaluacién de la
segunda propuesta con el Precio Mas Bajo y asi sucesivamente.

11. SUSCRIPCION DE CONTRATO

El proponente adjudicado, debera presentar para la suscripcién de contrato, los originales o fotocopias legalizadas
de los documentos sefialados en la Notificacion de Adjudicacion.

La Comunidad debera otorgar al proponente adjudicado un plazo razonable para la entrega de los documentos
requeridos en la Carta de Adjudicacién; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo
otorgado, el proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentacion de uno o varios
documentos, requeridos para la suscripcidn de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la Comunidad, se debera ampliar el plazo de presentaciéon de
documentos.

12. FORMA DE PAGO

La Comunidad Beneficiaria procedera al pago del monto establecido, en contra entregas parciales, conforme se
establece en la oferta presentada por el proponente adjudicado.

Para la medicién de las cantidades de Obra ejecutada por el CONTRATISTA, éste notificara al SUPERVISOR y
Comité de Control Social con dos (2) dias habiles de anticipacién y prepararé todo lo necesario para que se realice
dicha labor, sin obstaculos y con la exactitud requerida. No se mediran volimenes excedentes cuya ejecucidn no
haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

El pago sera paralelo al progreso de la obra, el CONTRATISTA presentara al SUPERVISOR, para su revisién en
version definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos de acuerdo al
Check List de pago de Planilla, con fecha y firmado por el Residente de obra, documento que consignaré todos los
trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medicién efectuada en forma conjunta por
el SUPERVISOR, CONTRATISTA y Control Social.

El Certificado de Avance de Obra (CAO) Aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobacion, sera remitido
por el Comité de Administracion solicitando la Autorizacién de Pago a la UOR - Altiplano PICAR, quien luego de
tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcion lo
devolvera al Comité de Administracién si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente Comité de
Administracién para el pago, con la firma y fecha respectivas.
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Los pagos se efectuaran, dentro de los 15 dias contados a partir de la presentacion por el Contratista de las
facturas al Comité de Administracion previa aprobacion de la planilla por el Supervisor, Comité de Control Social y
autorizacion de la UOR Altiplano PICAR.

13. ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de
sus partes integrantes (Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Planos de la obra), sujetas a la
conformidad por la Recepcién Provisional y Definitiva por parte de la Comunidad a través del Comité de Control
Social y del Supervisor de Obras.

FORMULARIOS MODELO REFERENCIALES

La inexistencia o falta de alguno de los FORMULARIOS MODELO del presente Pedido de Propuestas para Obra,
implicara la descalificacion del proponente.
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Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya

FORMULARIO 1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales y Empresas Juridicas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social:

Pais Ciudad Direccion
Domicilio Principal: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Teléfonos: ‘ ‘
Numero de Identificacion Tributaria: NIT
(Valido y Activo) ‘ ‘
Matricula de Comercio: Nimero de Fecha de inscripcién
(Actualizada) Matricula (Dia Mes ‘ ‘ Afio) ‘
2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE
Apellido Paterno szg:ﬂg Nombre(s)
Nombre del
Representante Legal
Ndmero
Cédula de Identidad del
Representante Legal :
Numgro d.e Lugar de emisién , Fecha de Expedicion )
Testimonio (Dia Mes Afio)
Poder del Representante
Legal

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos

Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requiera la inscripcion en el Registro de Comercio de
Bolivia)

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

Solicito que las notificaciones me Fax: ‘ ‘
sean remitidas via: Correo Electronico: | |
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FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO DE OBRA POR ITEMS
En Bolivianos
Descripcion Unidad Cantidad | Precio Unitario (Bs.) HELE (A(pé)sr_t; A COIT\;TJCIEI(:[()Q%(;TES.) Precio Total (Bs.)
1
2
3
4
5
N
Porcentaje % %

PRECIO TOTAL PICAR:

PRECIO TOTAL APORTE COMUNAL:

PRECIO TOTAL PROYECTO:

INOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los sefialados en el Formulario B-2.

(Firma del Representante Legal)
(Nombre completo del Representante Legal)

(*) El Presupuesto General deben ser desglosados en dos columnas APORTE PICAR (Financiero) que sera el monto de contrato y APORTE DE LA
COMUNIDAD (No financiero).El % del Aporte de la Comunidad (PEON Y AGREGADQS) se debe Considerar como minimo un 10% del Presupuesto
Total de la Obra. La descripcién de los items debe coincidir en todos los formularios y existiera una discrepancia con los nombres de los items, sera
motivo de descalificacion.

14



Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya
——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

FORMULARIO B-2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(En Bolivianos)

Cantidad: xxxxxxxxxx Unidad:xxxxxxxx
Proyecto: xxxxxxxxx Cantidad : XXXXXXxxxxx
Tipo de cambio: 6.86
Cliente: COMUNIDAD XXXXXXXXXX
o . Unit. Parcial
N° | P. Insumo/Parametro Und. Cant. (Bs) (Bs) PICAR | COMUNIDAD
A | MATERIALES
> | D | TOTAL MATERIALES (A)= 0.00 0.00 0.00
B | MANO DE OBRA
1 |- | AYUDANTE hr 3.00 11.50 34.50 0.00 34.50
> | E | SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)= 34.50 0.00 34.50
F | Cargas Sociales 55.00% de (E)= 18.98 0.00 18.98
O | Impuesto al Valor Agregado 14.94% de (E+F) = 7.99 0.00 7.99
(E+F+0)
> | G | TOTAL MANO DE OBRA = 61.46 0.00 61.46
C | EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN
H | Herramientas menores 5.00% de Q)= 3.07 0.00 3.07
> || | TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO (C+H) = 3.07 0.00 3.07
(D+G+)
> |J | SUBTOTAL = 64.54 0.00 64.54
Gastos generales. y administrativos 10.00% de (V)= 6.45 0.00 6.45
M | Utilidad 10.00% de (J+L) = 3.55 0.00 3.55
(JHL+M)
> | N | PARCIAL = 74.54 0.00 74.54
P | Impuesto a las Transacciones 3.09% de (N) = 2.30 0.00 2.30
> | Q | TOTAL PRECIO UNITARIO (N+P) = 76.84 0.00 76.84
> PRECIO ADOPTADO: 76.84
Son: Setenta y Seis con 84/100 Bolivianos
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Pedido de Propuestas para Obras

FORMULARIO A-3 a
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(En Dias Calendario)

Comunidad Originaria Camillaya

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DUZ’;CS;ON DIAGRAMA DE BARRAS (dias calendario)
1
2
3
N

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar, debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la obra y el

plazo establecido en dias calendario

FORMULARIO A-3 b
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
(En Dias Calendario y Bolivianos)

Cronograma Detalle del Grado de avance

Importe

i. Segun avance de

obra Segun Planillas presentadas

Fisico - financiero

Los pagos por avance de obra seran como se estipula en el contrato.

Primer desembolso 30% ( 30% de avance de obra)
Segundo desembolso 30% ( 60% de avance de obra)
y Tercer desembolso 40%( 100% de avance de obra).
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

FORMULARIO A-1 a
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
(En Meses)

Monto final percibido Periodo de Ejecucion Documento que
N° Entidad Contratante | Objeto de la Contratacion Lugar de Realizacion P acredita
por el contrato en Bs. . . P
Inicio Fin # Pagina
1
2
3
4
5
N
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)
TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)
INOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a presentar el certificado de
cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

Unicamente se consideraran como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA,CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADOS, De la misma forma se considerara como minimo 3 afios (36 meses), de experiencia general, en Construcciones Civiles.

FORMULARIO A-1b
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

(En Meses)
[NOMBRE DEL PROPONENTE] \

Monto final percibid Periodo de Ejecucion Documezfto que

N° Entidad Contratante | Objeto de la Contratacion | Lugar de Realizacion onto final percibido : acrecita
por el contrato en Bs. - . Tiempo de # Pagina del

Inicio Fin ’ " A
Ejecucion foliado

1

2

3

4

5

N

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)

INOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a presentar el certificado de
conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

Unicamente se consideraran como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cualquier otro
documento.

De la misma forma se considerara como minimo 2 afios (24 meses), de experiencia Especifica, en trabajos similares.



Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya

FORMULARIO A-2
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
(En Meses)
1. DATOS GENERALES
Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | || ||
Nimero Lugar de expedicion
Cédula de Identidad : | |
Edad
Nacionalidad : | |
Profesion : |

Numero de Registro Profesional

2. FORMACION ACADEMICA

Universidad / Institucion Giechas Grado Académico Titulo en Provision Nacional
Desde Hasta

3. CURSOS DE ESPECIALIZACION

Universidad / Institucion fiocl a8 Nombre del Curso Duracion en
Desde Hasta Horas

4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE OBRAS O EN RESIDENCIA TECNICA

N° Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo Py bl
Desde Hasta

1

2

N.

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS DE RESIDENCIA TECNICA

N° Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo B L TCEN)

Desde Hasta

1
2
N
D

6. DECLARACION JURADA
0, [Nombre completo de la Persona] con C.l. N° [Namero de documento de identificacién], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis
servicios profesionales para desempefiar la funcion de RESIDENTE, Unicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociacion Accidental], en caso que se
suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacion] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del
idioma castellano.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sélo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en|
otra propuesta para la misma contratacion, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

1. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

INOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete a presentar los|
certificados o documentos que respalden la informacion detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)

El personal clave minimo requerido para la ejecucion de obra, es un Residente de Obra con formacién Académica en Ingenieria Civil titulado con
experiencia general minima de 2 afios, y experiencia Especifica de minima de 1 afio en trabajos similares.

Unicamente se consideraran como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA Y CERTIFICADOS DE TRABAJO, no
teniendo valor cualquier otro documento. Todo respaldo en fotocopia simple.

18



Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya

FORMULARIO A-4
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD
1 |CAMIONETA 4x4 PZA 1 3500 CC 6 PERSONAS
2 |VOLQUETA PZA 1 8 m3.
3 |BOMBA MANUAL PZA 1
4 |MEZCLADORA DE HORMIGON PZA 1
5 |VIBRADORA PZA 1
6 |EQUIPO DE SOLDAR PZA 1
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD
7 |HERRAMIENTAS MENORES DE ALBANILERIA GLB 1 / /
8 |EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GLB 1 / /
(La entidad podra adicionar una columna, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas.)
En caso de adjudicacion el proponente adjudicado presentara respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garantia de operatividad y adecuado|
endimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del area.

Para la ejecucion de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementacion, describir los equipos a
utilizar durante su ejecucion:

El proponente debera garantizar la presencia en obra del equipo minimo para llevar adelante este trabajo, mismo que debera encontrarse en pleno
estado de funcionamiento.
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

INSTALACION DE FAENAS

iTEMN°: 1

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCION

La instalacion de faenas comprende la construccién de instalaciones minimas provisionales que sean necesarias para la ejecucién de las

obras en general.

Estas instalaciones estardn constituidas por un campamento, que servird como lugar de refugio para obreros y personal técnico,
también sera lugar de depdsito de materiales y equipos a ser utilizados durante la construccion de la obra, ademas debe contar con

instalaciones de servicios basicos minimos.

Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las maquinarias y equipo, como también la mano de obra necesaria para la

adecuada y correcta ejecucion de las obras y su retiro a la conclusién de las actividades.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones auxiliares, los
mismos que deberdn ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras. En ningin momento estos materiales seran utilizados en

las obras principales.

Asimismo, el contratista debera disponer el sitio del campamento durante la ejecucién de la obra. En cuanto al aprovisionamiento de
agua, el contratista deberd cubrir las necesidades de la Obra, tanto en calidad como en cantidad de acuerdo a los requerimientos

establecidos en el Pliego.
Si el incumplimiento a estas disposiciones ocasiona retrasos en el avance de las obras, el CONTRATISTA sera el Gnico responsable.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Antes de iniciar los trabajos de instalacion de faenas, el contratista solicitara al Supervisor de Obra la autorizacién y emplazamiento

respectivo, asi como la aprobacidn del disefio propuesto.

El contratista dispondra de serenos en numero suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerdn bajo su total
responsabilidad. En el campamento, se mantendra en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para el

uso del contratista y del Supervisor de Obra.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este item, deberan retirarse, limpiandose completamente las

dreas ocupadas.

4, MEDICIO
N

El item sera cotizado y controlado en forma global, teniendo cuidado que la superficie de las construcciones y el aprovisionamiento de

materiales y equipamiento estén de acuerdo con lo presupuestado.
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

5. FORMA DE PAGO

Este item se pagard de acuerdo al avance de la obra y al precio unitario de la propuesta aceptada, luego de ser medido de acuerdo a lo

sefialado y aprobado por el Supervisor.
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

LETRERO DE OBRA

iTEMN°: 1.2

UNIDAD: PZA

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision y colocacién de uno o mds letreros referentes a la construccidn de obras financiadas de acuerdo al
disefio establecido en los planos de detalle y formulario de presentacidon de propuestas, los que deberan ser instalados en los lugares

que sean definidos por el Supervisor de Obra.

Estos letreros deberdn permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y serd de exclusiva responsabilidad del Contratista el

resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustraccion de los mismos.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la fabricaciéon de los letreros se utilizard madera de construccion, pinturas al aceite de coloracién amarilla, blanca y negra. La

sujecion de las tablas a las columnas de madera se efectuara mediante tornillos.

En caso de especificarse la ejecucién de letreros en muros de adobe o ladrillo, los mismos seran realizados en las dimensiones y

utilizando el tipo de cimentacién establecidos en el formulario de presentacién de propuestas y/o planos de construcciéon.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se deberan cortar las tablas de madera, de acuerdo a las dimensiones sefialadas en los planos de detalle, cuyas caras donde se pintaran

las leyendas deberan ser afinadas con lijas de madera, a objeto de obtener superficies lisas y libres de astillas.

Sobre las caras afinadas se colocaran las capas de pintura blanca y amarilla, segun lo establecido en los planos de detalle, hasta obtener
una colocacién homogénea y uniforme. Una vez secas las capas de pintura, se procedera al pintado de las leyendas, mediante vifietas y

pintura negra, cuyos tamarios de letras seran los especificados en los planos de detalle.

Las tablas debidamente pintadas y con las leyendas correspondientes, seran fijadas mediante tornillos a columnas de madera, las
mismas que luego seran empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. En el caso de suelos no

suficientemente firmes, las columnas de madera serdn empotradas en bloques de hormigén.

En el caso de letreros en muros de adobe o ladrillo, en reemplazo de letreros de madera, los mismos deberdn llevar un acabado de
revoque de mortero de cemento en proporcion. 1:3, incluyendo la malla de alambre para muros de adobe. Encima de este revoque se

efectuara el pintado tanto del muro como de las leyendas indicadas en los planos de detalle.

4. MEDICION

Los letreros seran medidos por pieza instalada y/o en forma global, debidamente aprobada por el Supervisor de Obra, de acuerdo a lo

sefialado en el formulario de presentacion de propuestas.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y

aprobado por el Supervisor de Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la

adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, ya sea que se emplee letreros de madera o letreros en muros de adobe o ladrillo.
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

REPLANTEO Y CONTROL DE LINEA DE TUBERIAS
iTEMN°: 2.1,3.1,4.1

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al replanteo de lineas de aduccion, conduccién, impulsidn y redes de distribucion de sistemas de riegos, de

acuerdo con los planos de construccion, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realizacion de este item, deberan ser provistos por el Contratista y

empleados en obra, previa autorizacién del SUPERVISOR DE OBRA.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El Contratista solicitarad al SUPERVISOR DE OBRA de obra, la autorizacion correspondiente con cinco (5) dias de anticipacién, para
efectuar el replanteo de la obra. Este replanteo no podrd exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un tramo

delimitado por valvulas de seccionamiento.

El Contratista procedera al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas destacando la ubicacién de accesorios con testigos
debidamente marcados con pintura indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del Contratista la reposicién de

cualquier estaca.
Toda referencia deberd quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deberdn ser consultados y autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA,

respetando lo sefialado en los planos y los criterios empleados en la elaboracion del Proyecto.

En caso de no ser posible una alineacion rectilinea del eje de zanja, se efectuara una desviacidn, intercalando curvas amplias, con

la misma tuberia y dandole deflexiones no mayores a cinco grados.

Todas las alineaciones se referiran los ejes o lineas centrales. Como norma general, la tuberia ird colocada a un metro del bordillo

de la acera hacia la calzada y al lado Este o Norte de las calles, respectivamente.

Para realizar este trabajo, se debera emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

4. MEDICIO
N

El replanteo y control de lineas de tuberias seran medidos en metros lineales.
5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por

el SUPERVISOR DE OBRA, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios

para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

EXCAVACION COMUN 0-2 M SUELO SEMIDURO C/MAQUINARIA
iTEMN°: 2.2,3.2,4.2

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la excavacion de forma manual y can maquinaria (retroexcavadora), hasta llegar al nivel establecido en los planos.
Las excavaciones se efectuardn a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del

proyecto y segln el replanteo autorizado por el SUPERVISOR.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberdn ser retirados.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, como ser palas y picos para remover el

terreno, etc., deberdn ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizaciéon del SUPERVISOR.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las excavaciones se efectuardn en forma manual y con maquinaria y el material extraido sera apilado a un lado de las obras de manera
que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared excavada, quedando el otro lado libre para la manipulacién y colocacién de

los materiales.

Los volimenes de excavacion deberdn cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundacidn establecidos en los planos del

proyecto.

Si las caracteristicas del terreno lo exigen, podran sobrepasarse los volumenes de excavacion del proyecto. En tal caso, el CONTRATISTA

debera solicitar la aprobacion escrita del SUPERVISOR.

El fondo de las excavaciones serd horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de
escalones de base horizontal. Se tendra especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servird de base a la
cimentacion y una vez terminadas se las limpiard de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas, deberan presentar todas las

superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberan estar de acuerdo con los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberd causar dafios en las estructuras, taludes, abanicos aluviales, etc., que se
encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que se produzca, serd responsabilidad del CONTRATISTA, estando en la obligacion de

enmendarlo por cuenta propia y a su costo.

El material excavado debera ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el SUPERVISOR, de tal forma que no perjudique al

proyecto. Caso contrario, el CONTRATISTA debera por cuenta propia y sin costo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

4. MEDICION

Las excavaciones se medirdn en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente los volimenes netos ejecutados, de acuerdo a los

anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR de obras.

5. FORMA DE PAGO
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El pago de este trabajo sera efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensacidn por la
mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo
necesario para la ejecucion de este item. El volumen de excavacidon que exceda al autorizado sin aprobacién del SUPERVISOR de obra,

no serd considerado en la liquidacidn, por el contrario, el CONTRATISTA estd obligado a ejecutar el relleno y compactado

correspondiente por cuenta propia.
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PRUEBA HIDRAULICA
iTEMN°: 2.3,3.3,4.3

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la ejecucién de las pruebas hidraulicas en las tuberias y la desinfeccion, accesorios, valvulas, conexiones
domiciliarias y piletas publicas, a objeto de verificar y certificar la correcta ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en

los planos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, deberan ser provistos por el

CONTRATISTA y empleados en obra, previa revision y autorizacion del SUPERVISOR.

El CONTRATISTA deberd disponer de bombas y mandmetros en la cantidad necesaria y durante todo el tiempo que duren las

pruebas hidrdulicas.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El Contratista debera solicitar al SUPERVISOR la verificacidn del tramo tendido antes de iniciar las pruebas. Previa autorizacion del
SUPERVISOR de Obra se rellenardn parcialmente las zanjas con tierra cernida debidamente compactada, dejando libres las juntas

y los accesorios de los tubos.
Se iniciara la prueba hidrdulica sélo después de colocada la carga de tierra mencionada.

El CONTRATISTA deberd ademas asegurar en el terreno, los accesorios, codos, tees, valvulas, etc., de tal manera que el tendido

resista la presion hidrdulica sin provocar dificultades.

El CONTRATISTA no podra efectuar las pruebas sin la presencia del SUPERVISOR de Obra. La prueba hidraulica se efectuara con
una presién 1.5 veces mayor a la presién nominal (maxima) de servicio. La prueba se efectuara en tramos no mayores a 400 m.,
manteniendo la presion de prueba especificada durante por lo menos una hora. Al final de este periodo, se inspeccionara el

tendido, a objeto de detectar defectos de ejecucion o materiales inadecuados.

El llenado de la tuberia deberda efectuarse lentamente y por el punto mas bajo del tramo a probar, permitiendo la purga de aire

por el punto mas alto del mismo.

Las bombas y los mandmetros con precision de 0.1 kg/cm2, debidamente calibrados, se instalardn en el punto mas bajo y en el
extremo libre de la tuberia. Se bloqueara el circuito o tramo a probar mediante tapones, abriendo completamente todas las
valvulas que se encuentran en el tramo, para luego introducir el agua. Se debera purgar completamente el aire de la tuberia antes

de someterla a presién.

En seguida se elevara la presiéon mediante una bomba manual o motobomba, tomando el agua necesaria de un tanque auxiliar
hasta alcanzar en el mandmetro la presion de prueba exigida. Todos los tubos, juntas, campanas, valvulas, accesorios, etc. que

presentasen fugas, seran reacondicionados por cuenta del CONTRATISTA.

Una vez efectuadas las reparaciones se realizara la prueba nuevamente hasta que ésta sea satisfactoria, sin pago adicional alguno
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por estas reparaciones y estas nuevas pruebas.

En ninguin caso se aceptaran tramos sin la respectiva prueba. Tampoco, bajo ningln pretexto, el CONTRATISTA podra continuar

con los trabajos, mientras no complete totalmente y a satisfaccion el tramo sometido a prueba.

El CONTRATISTA es el tnico responsable por la ejecucion de las pruebas hidrdulicas y por los dafios que pudieran ocasionar las

mismas, debiendo tomar medidas de seguridad especialmente en el caso que la tuberia o junta, reventasen.

Luego de la prueba por tramos, el SUPERVISOR de Obra podrd requerir al CONTRATISTA la ejecucién de una prueba final, que
abarque varios tramos, debiendo dejar libres las partes no ensayadas anteriormente y que considere necesario constatar. El
tiempo de ensayo no serd menor a 1 hora. Se observara que al cabo de los primeros 15 minutos de la prueba, no se presente una
disminucién de la presion mayor a 0.1 Kg/cm2, y al final del periodo sefialado, esta presion no deberd haber disminuido en mas de

0.3 Kg/cm2.

El SUPERVISOR de Obra podra determinar otro criterio de aceptacién para la prueba final, que considere equivalente. Los

resultados de las pruebas hidraulicas deberdn ser certificados obligatoriamente en el Libro de Ordenes.

4. MEDICIO
N

Este item serd medido en metros lineales, considerando Unicamente los tramos de tuberia sometidas a las pruebas, previa

verificacion y aprobacién en forma escrita del SUPERVISOR de obra.
5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el

Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales (agua y otros), mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y

gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucién del mismo.
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CAMA DE TIERRA CERNIDA
iTEM N°: 2.4,3.4,4.4,

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item comprende el colocado de tierra cernida como cama enrasados necesarios que deben realizar para el posterior tendido

de la tuberia, para nivelar y proteger la tuberia.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, deberan ser provistos por el

CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizacién del SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA debe solicitar de manera escrita y, con previa anticipacién, al SUPERVISOR la autorizacién de ejecucién
correspondiente, para efectuar este item. Una vez que procedido con la excavacién y esta haya sido aprobado por el SUPERVISOR,
se procederd a colocar una cama de arena con un espesor minimo de 10 cm para que esta evite cualquier tipo de fractura en los

tubos la misma que serd aprobado por el SUPERVISOR.

4. MEDICIO
N

Este item sera medido en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente los volimenes netos ejecutados, de acuerdo a los

anchos y profundidades establecidas en los planos, previa verificacion y aprobacion en forma escrita del SUPERVISOR.
5. FORMA DE PAGO

La forma de pago de este item se realizard en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la
compensacion por materiales, mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravdmenes, gastos generales y

administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucién del mismo.
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PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA HDPE 2”
iTEM N°: 2.5,3.5,4.5

UNIDAD: ML

1. DEFINICION

Este item comprende la provision y tendido de tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los planos

constructivos y de detalle, formulario de presentacidn de propuestas y o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las tuberias juntas y piezas especiales seran de PVC, tipo, clase, espesor y resistencias especificadas en los planos de construccion

o en el formulario de presentacidn de propuestas.

Las tuberias de PVC y sus accesorios deberan cumplir con las siguientes normas:
- Normas Bolivianas: NB 213-77
- Normas ASTM: D-1785y D-2241

Las superficies internas y externas de los tubos deberan ser lisas y estar libres de grietas, fisuras y ondulaciones y otros defectos

que alteren su calidad. Los extremos deberan estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del tubo.
Los tubos deberan ser de color uniforme.

Las tuberias y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederan de fabrica por inyeccidon de molde, no aceptandose el

uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unién de tubos cortados en sesgo.

Asimismo, en ningun caso las tuberias deberan ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este objeto utilizar codos de

diferentes angulos, segun lo requerido
Las juntas serdn del tipo campana espiga, de rosca o elastica, segun se especifique en el proyecto.

Las juntas tipo campana espiga, se efectuaran utilizando el tipo de pegamento recomendado por el fabricante para tuberias de

PVC.

Las tuberias y accesorios de PVC por ser livianos son faciles de manipular, sin embargo, se debera tener sumo cuidado cuando

sean descargados y no deberdn ser lanzados sino colocados en el suelo.

Las tuberias de HDPE deberan almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m, especialmente si
la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrian deformarse. No se las deberan tener expuestas al sol

por periodos prolongados.

El material de PVC sera sometido a lo establecido en la Norma Boliviana 213-77 (capitulo 72), preferentemente antes de salir de
fabrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que debera ser verificado por el SUPERVISOR DE OBRA de obra, para verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y especiales indicados en el capitulo 42 de dicha norma. Los muestreos y criterios de

aceptacion seran los indicados en el capitulo 62 de la misma Norma.

La temperatura de deformacion del material bajo carga, medida de acuerdo a la Norma boliviana NB-13.1-009, no debera ser
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El Contratista sera el Unico responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tuberia y sus accesorios,
debiendo reemplazar antes de su utilizacion en obra todo aquel material que presentard dafios o que no cumpla con las normas o

especificaciones sefialadas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

Si la provisién fuera contraparte de alguna institucion, al efectuar la recepcidn y durante el descarguio, al Contratista debera
revisar las tuberias y sus accesorios cerciorandose de que el material que recibe este en buenas condiciones, certificAndose este

aspecto en el Libro de Ordenes, incluyendo cantidades, didmetros y otros.

Si la provision es de responsabilidad del Contratista, sus precios deberdn incluir el costo que demande la ejecucidn de los ensayos

necesarios exigibles por el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la Norma Boliviana NB 213-77.

Las llaves de paso deberdn ser de aleacién altamente resistente a la corrosién con rosca interna (hembra) en ambos lados. En
cuanto a su acabado debera presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto interna como externamente sin porosidades,

rugosidades, rebabas o cualquier otro defecto de fabricacion.

Estas llaves de paso tipo cortina deberdn ser de vastago desplazable, deberan ajustarse a las Normas ASTM B-62, ASTM B-584, DIN

2999 e ISO R-7.

La rosca interna, en ambas llaves de paso de fundicion de bronce tipo cortina, debera ser compatible con la de las tuberias.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

3.1) Corte de tuberias

Las tuberias deberan ser cortadas a escuadra utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando las rebabas

que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.

Una vez efectuado el corte del tubo, se procederd al biselado, esto se efectuard mediante el empleo de una lima o escofina

(dependiendo del diametro del tubo) y en angulo de aproximadamente 15 grados.

Podran presentarse casos en que un tubo dafiado debe ser reparado, aspecto que se efectuard cortando y desechando la parte

dafiada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no debera ser considerado como item independiente, debiendo estar

incluido en el precio unitario del tendido.

Las partes a unirse se limpiaran con un pafio limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el efecto (consultar con el

proveedor de la tuberia), a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza.
3.2) Sistemas de union de las tuberias de PVC
Los sistemas de unidn para tuberias HDPE serdn fundamentalmente los siguientes:

Unidn con anillo de goma

Unidn soldable

Unidn a rosca.

Unidn con anillo de goma o junta rapida

La tuberia debera ser cortada de tal forma que la seccién de corte quede perpendicular al eje de la tuberia. A continuacién, se
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efectuard un biselado en la punta de la espiga con inclinacion de 15 grados y un largo de 2 veces el espesor de la pared del tubo. El

espesor del extremo biselado debera quedar en la mitad aproximada del espesor de la pared original y no menor.

A continuacion, se marcara la longitud de la espiga que debera introducirse en la campana de acuerdo a recomendaciones del
fabricante. Luego se limpiara perfectamente las superficies de la tuberia a la altura de la junta y del anillo de goma, aplicandose el

lubricante recomendado por el fabricante en la parte biselada del tubo.

Se introducira la tuberia con la ayuda de un tecle pequefio. También se podra introducir aprovechando el impulso el empujar

enérgicamente la tuberia, girando levemente y haciendo presidn hacia adentro.

Se debera tener cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana ya que la unién opera también como junta

de dilatacion.

Es conveniente que las uniones se efectiien con dos operarios o mas (dependiendo del diametro del tubo) con el objeto de que
mientras uno sostiene el extremo del tubo con campana, el otro u otros efectten la insercién a la campana, cuidando la alineacidon

del tubo.
Es de suma importancia observar que los tubos se inserten de forma recta cuidando la alineacion.
El lubricante en ningulin caso sera derivado del petréleo, debiendo utilizarse solamente lubricantes vegetales.

Se debera cuidado de que el extremo del tubo tenga el corte a escuadra y debidamente biselado. La falta de existencia del flujo

implicara la dislocacidn del anillo de goma insertado en la campana del otro tubo.

La tuberia debera instalarse de tal manera, que las campanas queden rigidas pendiente arriba o contrarias a la direccién del flujo.
En ninguin caso se permitira la unidn de los tubos fuera de la zanja y su posterior instalacion en la misma.

Unidn soldable

Consiste en la unién de dos tubos, mediante un pegamento que disuelve lentamente las paredes de ambas superficies a unir,

produciéndose una soldadura en frio.

Este tipo de uniéon es muy seguro, pero se requiere mano de obra calificada y ciertas condiciones especiales de trabajo,

especialmente cuando se aplica en superficies grandes tales como tubos superiores a tres pulgadas.

Antes de proceder a la union de los tubos se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del cortado, biselado y limpieza.

De esta operacion dependerd mucho la eficiencia de la unién.
Se medird la profundidad de la campana, marcandose en el extremo del otro tubo, esto con el fin de verificar la insercién.

Se aplicara el pegamento con una brocha, primero en la parte interna de la campana y solamente en un tercio de su longitud y en

el extremo biselado del otro tubo en una longitud igual a la profundidad de la campana.

La brocha debera tener un ancho igual a la mitad del didametro del tubo y estar siempre en buen estado, libre de residuos de

pegamento seco.

Cuando se trate de tuberias de diametros grandes se recomienda el empleo de dos o mds operarios para la limpieza, colocado del

pegamento y ejecucion de la unién.

Mientras no se utilice el pegamento y el limpiador, los recipientes deberdn mantenerse cerrados, a fin evitar que se evapore el

solvente y se seque el pegamento.
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Se introducira la espiga biselada en la campana con un movimiento firme y parejo, girando un cuarto de vuelta para distribuir

mejor el pegamento y hasta la marca realizada.

Esta operacidn debera realizarse lo mas rapidamente posible, debido a que el pegamento es de secado rdpido y una operacion
lenta implicaria una deficiente soldadura. Se recomienda que la operacién desde la aplicacidon del pegamento y la insercién no

dure mas de un minuto.

Una unidén correctamente realizada, mostrard un cordén de pegamento alrededor del perimetro del borde de la unién, el cual

debera limpiarse de inmediato, asi como cualquier mancha que quede sobre o dentro del tubo o accesorios.

La falta de este cuidado causara problemas en las uniones soldadas.

Se recomienda no mover las piezas soldadas durante los tiempos indicados a continuacién, en relaciéon con la temperatura

ambiente.
De 15a40°C: 30 minutos sin mover
De 5a15°C: 1 hora sin mover
De -7a52C: 2 horas sin mover

Transcurrido el tiempo de endurecimiento se podra colocar cuidadosamente la tuberia dentro de la zanja, serpenteandola con el
objeto de absorber contracciones y dilataciones. En didmetros grandes esto se logrard con coplas de dilatacion colocadas a

distancias convenientes.

Para las pruebas a presion, la tuberia se tapard parcialmente a fin de evitar problemas antes o durante la prueba a presion.

Dicha prueba debera llevarse a cabo no antes de transcurridos 24 horas después de haber terminado la soldadura de las uniones.

Cualquier fuga en la unidn, implicara cortar la tuberia y rehacer la unién.

No deberén efectuarse las uniones si las tuberias o accesorios se encuentran hiumedos.

No se debera trabajar bajo lluvia o en lugares de mucha humedad.

Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del fabricante, en la cantidad del limpiador y pegamento necesarios para un

efectivo secado de las uniones.

Unidn a rosca

Este sistema de unidn es el menos adecuado para las instalaciones con tuberia de PVC y peor aun en didametros grandes, dada la

fragilidad en la parte roscada.

Los extremos de los tubos deberan estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas.

Se fijara el tubo en la prensa, evitando el exceso de presidn, que pudiera causar la deformacién del tubo y en consecuencia el

defecto de la rosca.

Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los didmetros correspondientes al diametro
interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actia la presién de la terraja, sirve para

evitar la deformacién del tubo.
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Se encajard la terraja por el lado de la guia en la punta del tubo, haciendo una ligera presidn en la tarraja, girando una vuelta

entera para la derecha y media vuelta para la izquierda.

Se repetira esta operacion hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo.

Para garantizar una buena union y evitar el debilitamiento del tubo, la longitud de la rosca debera ser ligeramente menor que la

longitud de la rosca interna del accesorio.

Antes de proceder a la colocacion de las coplas, deberan limpiarse las partes interiores de estas y los extremos roscados de los

tubos y luego aplicarle una cinta teflén o colocarles una capa de pintura para su mejor adherencia e impermeabilidad de la unién.

Se procedera a la instalacion de la junta con herramientas adecuadas.

Se apretard lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas en las tuberias o accesorios.

El ajustado del tubo con el accesorio debera ser manual y una vuelta mas con llave sera suficiente.

No se permitira el uso de pita impregnada con pintura para sellar la unién, ni debera exceder en la aplicacion de la cinta teflon.

Se deberdn evitar instalaciones expuestas al sol, a la intemperie y a tracciones mecénicas.

3.3) Tendido de tuberias

El tendido se efectuara cuidando que la tuberia se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la zanja y su colocaciéon se

ejecutara.

Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de %” de didametro y de aproximadamente 10 cm

de espesor en todo el ancho, autorizado previamente por el SUPERVISOR DE OBRA.

En casos especiales, deberd consultarse al SUPERVISOR DE OBRA.

Para calzar la tuberia debera emplearse solo tierra cernida o arena.

Se recomienda al contratista verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocerd pago adicional alguno por

concepto de reparaciones o cambios.

Si las tuberias sufrieran dafios o destrozos, el Contratista sera el Unico responsable.

En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deberan utilizarse métodos apropiados para no dafarlos.

En general, la unidn de los tubos entre si se efectuara de acuerdo a especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante

del material.

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se debera jalar por el interior de los mismos una estopa que arrastre
consigo cualquier material extrafio. En caso de interrupcién o conclusién de la jornada de trabajo, se deberan taponar

convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extranos.

El Contratista pondra a disposicion el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el personal con amplia experiencia en

instalaciones.

3.4) Accesorios de la red

Previa la localizacion de cada uno de los nudos de la red de distribucion y/o aduccidn, el Contratista, con la autorizacién del

SUPERVISOR DE OBRA de obra procederd a la instalacion de los accesorios, respetando los diagramas de nudos donde se
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representan todas las piezas que deberdn ser instaladas.

Antes de proceder a la instalaciéon de los accesorios éstos deberan ser verificados. En el caso de las valvulas, éstas deberan

maniobrarse repetidas veces y su cierre debera ser hermético.

Se revisara la pita grafitada de la prensa-estopa, si estd muy reseca y no ofrece seguridad para evitar fugas, debera ser cambiada

por una nueva empaquetadura hidraulica grafitada.

Cualquier fuga que se presentara durante la prueba de presidn, serd reparada por cuenta del Contratista.

3.5) Provision y Colocacidn de tuberia de Filtro Nervado de PVC.

La clase de material debera cefiirse estrictamente a lo establecido en el formulario de presentacién de propuestas.

La tuberia llevara nervios y orificios especialmente disefiados por el fabricante con el objeto de utilizar esta tuberia como

elemento de filtro de acuerdo al disefio de planos.

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamiento de tuberias deberan ser ejecutados necesariamente con corta tubos de

discos.
Una vez efectuado el corte, se alisaran los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas.

Las uniones se efectuaran por medio de rosca. Los extremos a unirse deberdn ser limpiados cuidadosamente, empleando para ello
un liquido aprobado por el fabricante de la tuberia. Se debera estimar de este modo cualquier materia extrafia que pudiera existir

en la superficie del tubo.
Las uniones no deberdn a ningun esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecucion.
No se permitira el doblado de los tubos de filtro de PVC debiendo lograrse la instalacién por medio de piezas especiales.

Todas las tuberias de filtro de HDPE vy las piezas especiales procederdn de fabrica por inyeccién en moldes y en ninglin caso se

autorizardn piezas obtenidas mediante cortes o unidn de tubos cortados en sesgo.

Durante la ejecucion del trabajo, los extremos libres deberan cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el

uso de papel o madera para tal finalidad.
4. MEDICION
La provision y tendido de la tuberia de PVC se medira por metro lineal ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Si en el formulario de presentacidn de propuesta se sefialara en forma separada el item Accesorios, el mismo se medira en forma
global o pieza, segun lo establecido, caso contrario el proponente debera incluirlos dentro de su oferta en el item Provision y

tendido de tuberia de HDPE.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado

por el SUPERVISOR DE OBRA, serd cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos (incluyendo todos los accesorios, salvo que este item estuviera sefialado de

manera separada en el formulario de presentacion de propuestas).
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RELLENO MANUAL CON TIERRA CERNIDA (S/MAT)

iTEM N°: 2.6, 3.6, 4.6

UNIDAD: M3
1. DESCRIPCION TasiA 4
Este item comprende todos COMPACTACIONES RECOMENDADAS PARA RELLENOS SECOS 2 material seleccionado o tierra

SIN PREVIA COMPACTACION

cernida en las zanjas y excav juefias estructuras, de acuerdo a

lo establecido en los planos ¢ d se iniciard una vez concluidos y

aceptados los trabajos de ten bbb ol mpwmmn?fm 5
1 Menos de 1400 -
2 Desde 1400 hasta 1600 95-100
3 Desde 1500 hasta 1760 95-100
B Desde 1760 hasta 1920 90-95
5 Desde 1920 hasta 2080 90-95
6 Més de 2080 90-95

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de los trabajos, tales como

vibro compactadores y otros equipos, los mismos que deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El objeto de un relleno compactado es densificar el suelo y se puede hacer aplicando carga con un peso estético; mediante golpes
con un objeto; por vibracién; por medios manuales (pisén de mano) o por medios mecanicos ligeros o pesados (vibro apisonador,

placa vibratoria, aplanadoras o rodillos).
La compactacion se utiliza para eliminar los asentamientos y para hacer mas impermeable el suelo, cuando sea el caso.

El material de relleno a emplearse sera provisto por el contratista y debe estar libre de padrones y material organico, el mismo

debe previamente estar aprobado y autorizado por el Supervisor de obra.

No se permitird la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales, aquéllos que igualen o

sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de didametro.

Para efectuar el relleno, el Contratista deberd disponer en obra del nimero suficiente de vibro compactadores u otros

apisonadores a explosion mecdnica.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Una vez concluida la instalacidn y aprobado el tendido de las tuberias, se comunicara al Supervisor de Obra, a objeto de que

autorice en forma escrita el relleno correspondiente.
En el caso de tuberias para riego y microriego, el relleno se completara después de realizadas las pruebas hidraulicas.

La compactacion que debe obtenerse en los rellenos se especifica como un porcentaje minimo del peso volumétrico maximo con
humedad 6ptima que se determina en pruebas de laboratorio. Es decir, para un suelo y un esfuerzo de compactacion dado, existe
un contenido éptimo de humedad, expresado en porcentaje con respecto al peso del suelo seco, que permite el maximo grado de

compactacion.

Para verificar lo anterior existe una prueba de laboratorio llamada prueba Proctor que se desprende de la norma ASTM (American
Society of Testing Materials) D698 y D1557: Relaciones de humedad-densidad en suelos y con mezclas de suelo agregados,
utilizando ariete de 2.50 kg (5.5 Ib) para una caida de 30.50 cm (1.00 pie) y un ariete de 4.54 kg (10 Ib) para una caida de 45.70 cm

(1.50 pie), respectivamente.

Se deben tomar varias muestras del relleno que se requiere verificar, aunado al grado de compactacion obtenido y se someten a
las pruebas de laboratorio para encontrar la densidad de la muestra del material compactado con relacién al contenido de

humedad; estos datos se grafican para determinar la densidad maxima con la humedad 6ptima.

La especificacién de compactacién para un relleno debe entenderse como que una compactacién de 95% significa que el material,
ya compactado, debe tener una densidad minima del 95% del peso volumétrico maximo del terreno, el cual como ya se mencioné
se obtiene cuando el material tiene un contenido 6ptimo de humedad. En la tabla 4 se presentan los requisitos de algunas

compactaciones en funcién de su densidad en seco.

Se aplica para determinar la densidad del suelo que se va a compactar.

El procedimiento es el siguiente:

* Se excava un agujero a lo largo del material que se compactara.

e Se extrae toda la tierra, se pesa y se guarda una muestra para determinar la humedad.

* Se llena el agujero con arena seca de densidad conocida.

* Se determina el peso de la arena utilizada para llenar el agujero y se utiliza para calcular el volumen del mismo.
Las caracteristicas del material se determinaran asi:

¢ Volumen del suelo (cm3) = peso de la arena para llenar el agujero (gr) / densidad de la arena (gr/cm3).
* % de humedad = 100 x (peso del suelo himedo-peso del suelo seco) /peso del suelo seco.

* Densidad en obra = peso del suelo/volumen del suelo.

eDensidad en seco=densidad en obra/(1+% de humedad / 100).

* % de compactacion = 100 x (densidad en seco/densidad maxima en seco).

La compactacion con compactadoras vibratorias, se utilizan para suelos granulares, la capacidad de compactacion depende de la
frecuencia y energia de las vibraciones. El espesor de las capas, en este caso no es un factor tan importante como en otros medios

de compactacion, aunque es preferible utilizarlo en capas no mayores de 20 cm de espesor.
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Los rellenos compactados deben realizarse por capas de espesores no mayores a 20 cm y cada capa se debe compactar antes de
tender la siguiente. Con espesores mayores el esfuerzo se puede disipar y diluir, obteniéndose Unicamente compactaciones

aceptables en la superficie de la capa. Cuando es necesario, el material para relleno se humedece con equipo de riego.

El cuidado de la humedad 6ptima del material de relleno es menos critico en materiales granulares que en materiales finos como
limos y arcillas. Estos procedimientos no deben contemplarse cuando el contenido de agua no puede llevarse hasta el 6ptimo

especificado a causa de factores no sujetos a control, como la humedad del ambiente.

En ocasiones, cuando el material de relleno es muy fino, se puede mezclar un poco de detergente o material jabonoso para
disminuir la tensién superficial natural del agua usada para humedecer el material y lubricar mejor las particulas del relleno. Se

sugiere una proporcion de 0.25 kg de detergente por cada metro cubico de agua para relleno.

Cuando se compacta un material de particulas finas y uniformes como el arcilloso y no tiene un contenido de humedad igual o
menor al 6ptimo, se dice que el utensilio o equipo utilizado en la compactacién rebota. El golpeteo constante, las vibraciones y la
energia suministrada al relleno no logran que el material se cohesione o densifique debido a la falta de humedad, que funciona
como lubricante entre las particulas de manera que al aplicar vibracidn, peso y energia se logre apretar y juntarlas mas,
desplazando los vacios y se tenga, en consecuencia, menor volumen de relleno en el mismo espacio original, esto es densificando

el material de relleno.

Antes de colocar el material para relleno es obligatorio quitar la capa organica superior.

Por economia, es recomendable que el banco de préstamo del material para relleno se encuentre tan cerca de la obra como sea

posible.

En la mayor parte de los rellenos, las particulas de suelo que se encuentren a 50 cm por debajo de cimentaciones, losas o de la

superficie del terreno no deben tener dimensiones superiores a 7.50 cm.

En la mayoria de los rellenos compactados resultan apropiadas densidades minimas del 90 6 95% (prueba Proctor) de la densidad
maxima. Sin embargo, en otro tipo de construcciones son necesarias compactaciones de 100%; por ejemplo, en las carreteras,

pistas de aterrizaje de los aeropuertos o en otras dreas expuestas a grandes fuerzas de carga e impactos al suelo.

Las densidades del material de relleno compactado en obra pueden ser mayores al 100% de la densidad maxima que se obtiene
en pruebas de laboratorio. Con un esfuerzo de compactacién mas grande, se pueden alcanzar esas densidades cuyos contenidos
de humedad no se encuentran en las curvas que se grafican con los resultados del laboratorio. Los suelos de grano fino no se
deben sobre compactar con una humedad menor a la 6ptima, porque al mojarse después de ser compactados, pueden expandirse

y ablandarse mucho.

En el campo se puede medir la energia de compactacién por el nimero de pasadas que se dan con una maquina de peso dado a
una velocidad de terminada. Para una energia de compactacién dada, la densidad varia con relacién al contenido de humedad.
Para un contenido de humedad determinado, aumentar el esfuerzo de compactacién incrementa la densidad del suelo y reduce la

permeabilidad de materiales arcillosos, no asi en materiales granulares ni en limos.

Todo el material de relleno y el lugar donde se va a colocar debe estar libre de carbdn, cenizas, material orgénico, terrones, rocas,

piedras y otros materiales igualmente inapropiados.

Los rellenos compactados por medios mecanicos se podran hacer con equipo ligero o pesado. Con equipo ligero como una vibro
apisonadora (saltarin), cuando el espacio de maniobra para la compactacién es reducido e inaccesible para equipo mas grande y

cuando se especifiquen compactaciones de entre 90 y 95%.
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Este equipo opera manualmente y tiene un mecanismo neumatico de reaccidn alternada para provocar en el suelo el efecto de

elevacidon/caida combinado con el de vibracién.

La placa vibratoria y rodillo vibratorio se usan cuando el espacio disponible de maniobras en la compactacion es mas grande y

alcanza compactaciones entre 90 y 95%.
La compactacién con equipos ligeros esta limitada al proceso por capas cuyo espesor promedio es de 20 cm.

En la compactacién con equipo pesado, tenemos los compactadores pata de cabra, para suelos granulares, que ofrecen
produccién a alta velocidad, con una compactacién que dependera de la presidén unitaria y la velocidad del rodillo. No son

adecuados para compactar material arenoso y estan limitados por el espesor de la capa que se va a compactar.

La compactacién con compactadores con neumaticos, se utilizan para suelos granulares y arcillosos; no limos. Su peso varia desde
muy ligero hasta 200 toneladas. Pueden ser autopropulsados o remolcados con tractor. El espesor de las capas por compactar

dependera de su peso.

La compactacion efectuada deberd alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos

de densidad en sitio deberan se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
Relleno con tierra cernida

Una vez tendida la tuberia, debera efectuarse el relleno con suelo seleccionado, compactable y fino. Este material se colocard a lo
largo de la tuberia en capas no mayores a 20 centimetros. Cada una de dichas capas deberd ser humedecida u oreada, si fuera
necesario, para alcanzar el contenido éptimo de humedad y ser compactada con pisones manuales (no se aceptara el compactado

mecdanico en este tipo de relleno, para no ocasionar dafios a la tuberia).

Se deberd tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de las partes redondeadas del tubo y
asegurarse que el material de relleno quede en intimo contacto con los costados del tubo. Ademas, el material de relleno debera
colocarse uniformemente a ambos costados del tubo y en toda la longitud requerida hasta una altura no menor a 20 centimetros

sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos.

A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuaran pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del Contratista los
gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacién requerido, el Contratista

debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
El Supervisor de Obra exigira la ejecucidn de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.

Las pruebas de compactacion seran llevadas a cabo por el Contratista o podra solicitar la realizacion de este trabajo a un
laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se

debera exigir el grado de compactacion indicado.

En caso que por efecto de las lluvias, reventdn de tuberias de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si
fuera el caso, fuesen inundadas, el Contratista debera remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el
contenido de humedad requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo sera ejecutado por

cuenta y riesgo del Contratista.
4. MEDICION

El relleno y compactado mecdnico serda medido en metros cubicos compactados en su posicion final de secciones autorizadas y

reconocidas por el Supervisor de Obra.
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En la medicién se debera descontar los volimenes de tierra que desplazan las tuberias, cdmaras, estructuras y otros.
La medicion se efectuard sobre la geometria del espacio rellenado.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado

por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o ensayos de

densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo.

En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberd ser debidamente justificado y autorizado por el

Supervisor de Obra, siguiendo los procedimientos establecidos para érdenes de cambio.

No serd motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo del material para alcanzar la
humedad apropiada o los medios de proteccién que deben realizarse para evitar el humedecimiento excesivo por lluvias, por lo

que el Contratista deberd considerar estos aspectos en su precio unitario.
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RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/MAT COMUN
iTEMN°: 2.7,3.7,4.7

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a los rellenos que se hacen necesarios en todas aquellas estructuras disefiadas, como ser obras de toma,
canales, zanjas para tendido de tuberias, tanques y obras de arte, hasta la altura original del terreno o hasta una altura

especificada en los planos, o de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionarad todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucién de los trabajos, los

mismos que deberan ser aprobados por el DIRECTOR DE OBRA.

El material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacién, libre de pedrones y material
orgdnico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavacidn o el formulario de presentacion de propuestas

sefialase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo debera ser aprobado y autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

No se permitird la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales, aquellos que igualen o

sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm de diametro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debera disponer en obra el nimero suficiente de pisones manuales de peso adecuado y

apisonadores a explosion mecdnica.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Una vez concluida la instalacién y aprobado el tendido de las tuberias, se comunicara al SUPERVISOR DE OBRA, a objeto de que

autorice en forma escrita el relleno correspondiente.

En el caso de tuberias de alcantarillado se comenzara a rellenar después de transcurridas 12 horas de concluida la ejecucion de las

juntas y una vez realizadas las pruebas hidraulicas o de acuerdo a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA.
En el caso de tuberias de agua potable, el relleno se completara después de realizadas las pruebas hidraulicas.

La compactacién efectuada deberd alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos

de densidad en sitio deberdn ser efectuados en cada tramo a diferentes profundidades.
Relleno comtin

El relleno restante en tuberias se realizard colocando material comuln en capas de espesores no mayores a 20 cm. Cada una de
estas capas deberad ser humedecida u oreada, si fuera necesario para alcanzar el grado éptimo de humedad y ser compactadas
con apisonadores mecanicos neumaticas. Al llegar al nivel de la rasante se dejara un lomo de una altura no mayor a 2.5 cm en la

parte central.
El grado de compactacion para vias con trafico vehicular debera ser del orden del 95% Proctor Modificado.

EI SUPERVISOR DE OBRA exigira la ejecucion de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno.
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Las pruebas de compactacion seran llevadas a cabo por el CONTRATISTA o podra solicitar la realizacién de este trabajo a un
laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se

debera exigir el grado de compactacion indicado.

En caso que por efecto de las lluvias, reventdn de tuberias de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si
fuera el caso, fuesen inundados, el CONTRATISTA deberd remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con
el contenido de humedad requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo serd ejecutado

por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

4, MEDICIO
N

El relleno y compactado serda medido en metros clibicos compactados en su posicion final de secciones autorizadas y reconocidas

por el SUPERVISOR DE OBRA.
En la medicién se debe descontar los volimenes de tierra que desplazan las tuberias, cdmaras, estructuras y otros.
La medicion se efectuara sobre la geometria del espacio rellenado.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y

aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o ensayos de densidad y

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberd ser debidamente justificado y autorizado por el

SUPERVISOR DE OBRA, siguiendo los procedimientos establecidos por 6rdenes de cambio.

No serd motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo del material para alcanzar la
humedad apropiada o los medios de proteccion que deben realizarse para evitar el humedecimiento excesivo por lluvias, por lo

que el CONTRATISTA debera considerar estos aspectos en su precio unitario.

42



Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya
——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

REPLANTEO Y TRAZADO
iTEMN°: 5.1,6.1,7.1

UNIDAD: M2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al replanteo de casetas de bombeo, cdrcamo de bombeo, y estanque de almacenamiento, para un sistema de riego,

de acuerdo con los planos de construccion, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este item, como ser equipo topogréfico, pintura,

cemento, arena, estuco, cal, etc., deberan ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizaciéon del SUPERVISOR.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la autorizacidn correspondiente con cinco (5) dias de anticipacion, para efectuar el replanteo
de la obra. Este replanteo no podra exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un tramo delimitado por valvulas de

seccionamiento.

El CONTRATISTA debe proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas, destacando la ubicacion de accesorios con
testigos debidamente marcados con Pintura indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del CONTRATISTA la

reposicion de cualquier estaca.
Toda referencia debe quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deben ser consultados y autorizados por el SUPERVISOR, respetando los

sefialados en los planos y los criterios empleados en la elaboracién del Proyecto.

En caso de no ser posible una alineacion rectilinea del eje de la zanja, se efectuara una desviacidn, intercalando curvas amplias, con la

misma tuberia y dandole deflexiones no mayores a cinco grados.

Para realizar este trabajo, se debe emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

El replanteo debe contar con BM'’s, los mismos que deben estar bien referenciados y ser de facil ubicacion.
La informacion del trabajo de replanteo debe ser anotada en planillas.

4. MEDICION

El replanteo para la construccion de galerias filtrantes, debe ser medido en metros cuadrados. Ademas, deberd ser verificada y

aprobada en forma escrita por el SUPERVISOR.
5. FORMA DE PAGO

El pago del item, cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada, serd realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los

trabajos para la ejecucion del item. La verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Este precio incluird la compensacién por de materiales, mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravdmenes, gastos

generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucion de este item.
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EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2M TERRENO SEMIDURO A DURO.
iTEMN°: 5.2,6.2,7.2,8.1

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la excavacion de forma manual hasta llegar al nivel establecido en los planos. Las excavaciones se efectuaran a
cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y segun el replanteo

autorizado por el SUPERVISOR.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberdn ser retirados.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, como ser palas y picos para remover el

terreno, etc., deberdn ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizaciéon del SUPERVISOR.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las excavaciones se efectuaran en forma manual y el material extraido sera apilado a un lado de las obras de manera que no produzca

demasiadas presiones en el lado o pared excavada, quedando el otro lado libre para la manipulacién y colocacién de los materiales.

Los volimenes de excavacion deberdn cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundacion establecidos en los planos del

proyecto.

Si las caracteristicas del terreno lo exigen, podran sobrepasarse los volumenes de excavacion del proyecto. En tal caso, el CONTRATISTA

debera solicitar la aprobacion escrita del SUPERVISOR.

El fondo de las excavaciones serd horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de
escalones de base horizontal. Se tendra especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servira de base a la
cimentacion y una vez terminadas se las limpiard de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas, deberan presentar todas las

superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberan estar de acuerdo con los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberd causar dafios en las estructuras, taludes, abanicos aluviales, etc., que se
encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que se produzca, serd responsabilidad del CONTRATISTA, estando en la obligacion de

enmendarlo por cuenta propia y a su costo.

El material excavado debera ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el SUPERVISOR, de tal forma que no perjudique al

proyecto. Caso contrario, el CONTRATISTA debera por cuenta propia y sin costo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.
4. MEDICION

Las excavaciones se medirdn en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente los volimenes netos ejecutados, de acuerdo a los

anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR de obras.
5. FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo sera efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensacidn por la

mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo
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necesario para la ejecucion de este item. El volumen de excavacion que exceda al autorizado sin aprobacién del SUPERVISOR de obra,

no sera considerado en la liquidacién, por el contrario, el CONTRATISTA estd obligado a ejecutar el relleno y compactado
correspondiente por cuenta propia.
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ZAMPEADO DE PIEDRA

iTEM N°: 5.3

UNIDAD: M2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccién de zampeado de piedra, es decir a la obra hecha de piedra manzana, cortadas y piedras unidas

entre si con mortero de cemento y arena, segun la dosificacion especificada en los planos.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra a utilizarse sera dura, de buena calidad, estructura homogénea, libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas,

sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegracion.
Se empleara como ligante, mortero con las caracteristicas descritas en el item hormigones numeral “mortero de cemento”.
Los aridos, cemento y agua deben cumplir con los requisitos establecidos en el item hormigones.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La construccion de mamposteria de piedra cortada o canteada y mamposteria de piedra bruta, podrd ser ejecutada con una cara
vista, de acuerdo a las dimensiones, espesores y caracteristicas sefialadas en los planos de disefio, en documentos contractuales y/o

instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.
Antes de construir la mamposteria, el terreno de fundacidn debera estar bien nivelado y compactado.

Las excavaciones para las fundaciones deberan estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra indicacion

que sea dada por el SUPERVISOR DE OBRA.

Para construir las fundaciones primero se emparejara el fondo de la excavacion con hormigén pobre para plantilla, segun lo
especificado en el item hormigones, con un espesor de 5 cm. sobre el que se construird la mamposteria de fundacidn, unida con

mortero de cemento y arena 1:4 cuidando que exista una adecuada trabazdén sin formar planos de fractura vertical ni horizontal.

El mortero deberd llenar completamente los huecos. La piedra sera colocada por capas asentadas sobre la base de mortero. Para
obtener la adecuada trabazon entre capa y capa, deberdn sobresalir piedras en diferentes puntos de la superficie horizontal con una

altura media igual o mayor a un tercio de la altura de la capa siguiente.
Las piedras deberan estar completamente limpias y lavadas, debiendo ser humedecidas antes de ser colocadas.

El mortero sera mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato, debiendo ser rechazado todo aquel mortero que tenga

30 minutos o mas de preparado a partir del momento de mezclado.
El mortero serd de masa compacta, densa y uniforme, de manera que se asegure su trabajabilidad y manipuleo
Deberan tomarse en cuenta las caracteristicas sefialadas en el item encofrados y tipo de acabados de las caras correspondientes.

Si se especificara la ejecucion de barbacanas, éstas seran alisadas con mortero a lo largo y alto de los muros y dispuestas a los tres

bolillos.

4. MEDICION

46




Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya

La mamposteria de piedra serd medida en metros cubicos o metros cuadrados, de acuerdo a lo especificado en los documentos

contractuales y tomando en cuenta Unicamente los volumenes o superficies netas ejecutadas.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item, cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada, serd realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los

trabajos para la ejecucion del item. La verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Este precio incluird la compensacion por de materiales, mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos

generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucion de este item.
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HORMIGON CICLOPEO (1:2:3) 50% P.D
iTEM N°: 5.4,6.3,7.3,8.2

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item comprende la fabricacién, transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado de hormigdn ciclépeo. Las mismas que
pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de presentacién de propuestas

y/o planos.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecucion de este item, deben ser provistos por el CONTRATISTA,

previa revision y aprobacidn del SUPERVISOR.

Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que verifique la
calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el pais la obligatoriedad de la certificacion de

calidad, todos los materiales que se utilice deberan contar con su correspondiente certificado.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se construirdn con hormigoén ciclépeo los elementos indicados en los planos, con las dimensiones y en los sitios indicados previa

verificacion y aprobacion del SUPERVISOR.

La superficie sobre la que se asentara la estructura sera nivelada y limpia, debiendo estar totalmente libre de cualquier material nocivo
o suelto. Con anterioridad a la iniciacién del vaciado, se procederd a disponer una capa de mortero pobre de dosificacién 1:7 y espesor

de 5 cm, la cual servira de superficie de trabajo para vaciar el hormigdn ciclépeo.

El vaciado se hard por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras, cuidando que entre

piedra y piedra haya suficiente espacio para ser completamente cubiertas por el hormigén.

El hormigdn ciclopeo se compactara a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras, se coloquen sin tener
ningun contacto con el encofrado y estén a una distancia minima de 3 cm. Las piedras deben estar previamente lavadas y humedecidas
al momento de ser colocadas en la obra, deberan descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la maxima compacidad

posible y que la mezcla de dosificacion 1:3:4 rellene completamente todos los huecos.

El hormigén ciclépeo tendra una resistencia a la compresion simple en probetas cilindricas de 160 Kg/cm2 a los 28 dias.

4. MEDICION

Todos los tipos de hormigén seran medidos en metros cubicos, considerando solamente los volimenes netos ejecutados y corriendo
por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o

planos de disefio.

5. FORMA DE PAGO
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El pago serd realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucién del item. La verificacion debe ser

realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Este precio incluird la compensacidn total por los materiales, mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes,

gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucion de este item, de acuerdo al precio

unitario de la propuesta aceptada.
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TAPA METALICA PARA CAMARA 0.65 X 0.65
TAPA METALICA PARA CAMARA 1.20 X 1.00
TAPA METALICA PARA CAMARA 1.25 X 1.00
TAPA METALICA PARA CAMARA 0.50 X 0.50
iTEM N°: 5.5,6.4,7.4,8.3

UNIDAD: PZA

1. DESCRIPCION

Este item comprende la provisién y colocacién en tapas metdlicas con cierre hermético, de acuerdo a las dimensiones y formas

especificadas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR de obra.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, deberan ser provistos por el

CONTRATISTA y empleados en obra, previa revision y autorizacion del SUPERVISOR.

La plancha metalica sera de 1/8" de espesor y debera estar libre de abolladuras, rajaduras y oxidacién.

Para los rigidiza dores se utilizaran perfiles angulares interiores de 3/8" y angulares exteriores de 1”.

Para las bisagras de la compuerta se utilizaran las de tipo pivote y como seguro se utilizara un picaporte con candado.
La pintura anticorrosiva a utilizarse sera de marca reconocida y color aprobados por el SUPERVISOR de Obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA debe solicitar de manera escrita y, con previa anticipacién, al SUPERVISOR la autorizacién de ejecucién

correspondiente, para efectuar este item.

La colocacidn se ceiiird estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el SUPERVISOR de Obra. Las tapas
metdlicas seran fijadas mediante dos bisagras tipo pivote, las cuales deberan estar ancladas al sobrecimiento de la letrina y unidas

a la compuerta metalica mediante soldaduras.
Todas las soldaduras en la compuerta metalica deberan ser pulidas.

El empotramiento en el sobrecimiento de la letrina se lo realizara mediante el uso de tornillos de 3” de longitud; este trabajo debe

estar perfectamente nivelado, debiendo ser aprobado por el SUPERVISOR de obra.

Antes de su colocacion, las compuertas recibirdn dos manos de pintura anticorrosiva, color negro, evitando realizar el pintado

sobre dreas sucias o que presenten oxidacion.

4. MEDICIO
N

Este item serd medido por pieza, de acuerdo a la cantidad, dimensiones Y de accesorios instalados, previa verificacién y

aprobacion en forma escrita del SUPERVISOR de obra.
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5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el

SUPERVISOR de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes,

gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecuciéon del mismo.
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REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO CON SIKA DOSIF 1:3 E=2.5CM
iTEM N°: 5.6,6.5,7.5

UNIDAD: M2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al acabado final que deberan llevar los paramentos interiores (caras laterales y fondo) del tanque de
almacenamiento y obra de toma con objeto de lograr la estanqueidad y cero filtraciones respectivamente, de acuerdo a los planos

de detalle, formulario de presentacidn de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, deberan ser provistos por el

CONTRATISTA y empleados en obra, previa revision y autorizacion del SUPERVISOR.

Se utilizard como impermeabilizante Sika-1 u otro producto similar, el mismo que deberd merecer la aprobacion del Supervisor de

Obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA debe solicitar de manera escrita y, con previa anticipacién, al SUPERVISOR la autorizacion de ejecucion

correspondiente, para efectuar este item.

Primeramente, se aplicara sobre los parametros cuyas superficies han sido dejadas expresamente bastante rugosas, un revoque
de 2 a 2,5 cm. de espesor con mortero de cemento 1:3. En el agua de amasado del mortero se disolverad el impermeabilizante
Sika-1 en proporcién 1:10 (una parte de impermeabilizante por 10 partes de agua). Al dia siguiente se realizara la ejecucién del
revoque impermeable interior, se aplicara a esta superficie un enlucido de cemento puro de 2 mm de espesor, cuya agua de

preparado igualmente contendra el impermeabilizante en las cantidades recomendadas por el fabricante.

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas (desecacién), se recomienda tenerlas siempre mojadas y en el

caso de tanques se deberdn llenar éstos para mantener la humedad que es necesaria para evitar las grietas o fisuras.

4, MEDICIO
N

Este item serd medido en metros cuadrados, tomando en cuenta Unicamente el area neta del trabajo ejecutado. Tomando en
cuenta las dimensiones establecidas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR, en concordancia con lo establecido

en el formulario de presentacion de propuestas, previa verificacion y aprobacion en forma escrita del SUPERVISOR.
5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el

Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales (agua y otros), mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y

gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucién del mismo.
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PROV Y COLOCADO DE ACCESORIOS DE DISTRIBUCION D=2"
iTEM N°: 5.7,6.6,7.6,8.4

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provisién e instalacion de valvulas y accesorios en cdmaras de transicién, hidrantes y distribucion.
Ademas, incluira la provisidn e instalacidn de tuberias (plomeria) de fierro galvanizado, PVC o fierro fundido y accesorios en obras
de toma, cdmaras de salida y ingreso de la obra de toma, cdmaras de distribucién con compuertas tipo bastén y otros, de acuerdo
a lo sefialado en los planos de construccidon y de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del

Supervisor de Obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista, previa aprobacidn del Supervisor de Obra, suministrara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para

la ejecucion de este item.
Las tuberias de fierro galvanizado, PVC, y otras deberan cumplir con las Normas ISO, ASTM y Normas Bolivianas pertinentes.

Los accesorios como ser: codos, uniones patentes, niples, reducciones, coplas, tees, cruces, tapones y otros seran de fierro
galvanizado y PVC hasta diametros de 4" (100 mm.) o menores y de fierro fundido ductil para didmetros mayores, de acuerdo a lo
establecido en los planos, con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberias y en conformidad a las Normas ISO, ASTM

y Normas Bolivianas pertinentes.

Las valvulas con cuerpo de bronce hasta didmetros de 4 " (100 mm.) o menores, deberan ser de aleacion altamente resistente a la
corrosién con rosca interna (hembra) en ambos lados. En cuanto a su acabado deberd presentar superficies lisas y aspecto

uniforme, tanto externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier otro defecto de fabricacion.

Estas valvulas tipo cortina, salvo indicacién contraria establecida en los planos, deberan ser de vastago desplazable y deberan

ajustarse a las Normas ASTM B-62, ASTM B-584, DIN 2999 e ISO R-7.
La rosca interna, en ambos lados de las vélvulas de fundicién de bronce tipo cortina, deberd ser compatible con la de las tuberias.

Los grifos o llaves finales deberan ser de bronce, de aleacidn altamente resistente a la corrosion, debiendo ajustarse a las normas
ASTM B-62 o ASTM B-584. Estos grifos o llaves finales deberan ser tipo globo con vastago desplazable (ascendente), con rosca

externa (macho) tipo BSP cdnica y ajustarse a las normas ISO R-7 y DIN 2999.

Las abrazaderas podran ser fierro fundido o metélicas, segun esté establecido en el formulario de presentacion de propuestas y de

acuerdo al disefio indicado en los planos.

Las valvulas para diametros iguales o mayores a 6" (150 mm.) deberan ser de fierro fundido, tipo compuerta o de mariposa. Sus

extremos podran ser de brida o campana con junta elastica.

El cuerpo, la tapa y la ufia de las valvulas de cortina seran de fierro fundido ductil.; los anillos de cierre de bronce segun la Norma
ASTM B-62, ajustados mecanicamente en el cuerpo; el véastago sera de acero inoxidable con rosca trapezoidal y las

empaquetaduras de elastémero SBR u otro material similar.

En las valvulas de mariposa, el cuerpo, la tapa, la mariposa, la porta junta y el anillo de presion seran de fierro fundido ductil; el
eje de soporte, el eje de accionamiento y la base de cierre seran de acero inoxidable; los bujes seran de teflén reforzado y la
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empaquetadura de cierre de goma sintética.

El accionamiento de las vélvulas, seguin se especifique en los planos o en el formulario de presentacion de propuestas debera ser
manual o comando a distancia. En el primer caso el accionamiento sera directo por engranajes o por engranajes o by-pass. En el

comando a distancia podra utilizarse accionamiento hidraulico, neumatico o eléctrico.

En la instalacion de valvulas deberd preverse, ademds, el suministro de piezas especiales como niples rosca campana para
didmetros de 4" o menores y brida espiga para didametros mayores a 4”, que permitan la union con las tuberias, segun el tipo de

junta y de material.

Las presiones de servicio deberan ajustarse a lo sefialado en plano o formulario de presentacién de propuestas, pero, en ningun

caso seran menores a 10 kg/cm?2.

El Contratista sera el Unico responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tuberia y sus accesorios,
debiendo reemplazar, antes de su utilizacién en obra, todo aquel material que presente dafios o que no cumpla con las normas y

especificaciones sefialadas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Previa la localizacion de cada uno de los nudos de las redes de distribucidon o de los sectores donde deberan ser instalados los
accesorios, valvulas y tuberias, el Contratista, con la aprobacion del Supervisor de Obra, procedera a la instalacién de los mismos,

respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles sefialados en los planos o planillas respectivas.
Antes de proceder a la instalacion de los accesorios, éstos deberan ser verificados por el Contratista.

En el caso de las valvulas, éstas deberan maniobrarse repetidas veces y su cierre deberd ser hermético. Se revisara la
pita grafitada de la prensa-estopa; si estuviera muy reseca y no ofreciera seguridad para evitar fugas, deberd ser cambiada por

una nueva empaquetadura hidraulica grafitada.
Cualquier fuga que se presentara, durante la prueba de presion, sera reparada por cuenta y costo del Contratista.

Los diferentes tipos de tuberias, accesorios y vélvulas serdn instalados y las juntas ejecutadas, de acuerdo a las
recomendaciones e instrucciones establecidas en las especificaciones “Provisién y tendido de tuberias de fierro galvanizado, PVC,

fierro fundido ddctil ". MEDICION
Este item serd medido en forma global o por pieza, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas.

Si en el formulario de presentacion de propuestas no se sefialara en forma separada el item Accesorios, el mismo no sera motivo

de medicién alguna, siendo considerado implicitamente dentro del item Provisién y Tendido de tuberias.
4. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado

por el Supervisor de Obra, sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios

para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

De la misma manera, indicada en la medicidn, si en el formulario de presentacidn de propuestas no se sefialara en forma separada
el item "Accesorios", el mismo se cancelara dentro del item "Provisién y Tendido de tuberias", debiendo el Contratista considerar

este aspecto en su propuesta.
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PROV Y COLOCADO POLITUBO D=1/2"

iTEMN°: 9.1

UNIDAD: ML

1. DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos tales como provisidén y colocado de politubo conjunta elastica, la colocacién en obra, tendido,
limpieza, alineacidn, nivelacidn, prueba hidraulica, asi como la ejecucidn de juntas de unién a manera de dejar la tuberia y zanjas listas

para el relleno, segun la forma y posiciones indicadas en los planos o segun lo que indique el SUPERVISOR.
2. MATERIAL

El politubo que se utilizard para la conduccién de agua, deberd satisfacer los requisitos minimos de las normas ASTM (D-1785 y D-2241)
o equivalente, la tuberia que sea requerida, asi como las herramientas y equipo apropiados, seran provistos por el CONTRATISTA,
sujetos a aprobacion escrita por parte del SUPERVISOR. Los tubos de PVC, deberan guardar estricta observancia a las dimensiones
indicadas en las normas ASTM, para este tipo de material a menos que se indique lo contrario en los planos o en las especificaciones

especiales.

El CONTRATISTA presentard a consideraciéon del SUPERVISOR, para aprobacion, el certificado de buena calidad otorgado por el
fabricante. Si el vendedor no estuviera en condiciones de obtener dicho certificado y cuando el SUPERVISOR asi lo requiera, se
seleccionara al azar y probara un tubo en un laboratorio de Resistencia de materiales aprobado por el SUPERVISOR, para la emision de
dicho certificado en conformidad con la Normas correspondientes. El CONTRATISTA debera correr con todos los gastos y costos de las

pruebas y/o la obtencién del certificado.
3. EQUIPO

El CONTRATISTA suministrard todos los equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta y previa aprobacion del

SUPERVISOR.

4. EJECUCION

Una vez aprobada por el SUPERVISOR, las zanjas excavadas, los apoyos y anclajes donde sean requeridos, destinados a recibir las

tuberias e indicada en los planos, se procedera al tendido y colocacién de las mismas.

El CONTRATISTA debe efectuar la revision y comprobacion del estado de la tuberia, para luego transportarla al lugar de la obra. Todos
los tramos, se colocaran con precision en la posicion indicada en los planos y se aseguraran firmemente mediante las uniones a ser
soldadas o juntas elasticas, de acuerdo al tipo de tuberia utilizada, con las caracteristicas y exigencias del proveedor, estos se apoyaran
en lecho elastico y seran cubiertos en su totalidad, seguin los planos de disefio. El tendido de tuberias se hard de acuerdo con las
pendientes y cotas fijadas en los planos de construccidn o prescritas por el SUPERVISOR, procediéndose al tendido siempre de aguas

arriba hacia abajo, teniendo cuidado de que los tubos descansen uniformemente en toda su longitud y que la campana de cada tubo

Los aspectos que reglamentan los empalmes, anclajes, adherencias, distancias entre barras y otros relativos a colocacion, seradn

controlados por el Fabricante o en su defecto por el especialista del CONTRATISTA.

El politubo, sera protegido contra dafios en todo momento. Cuando los tubos se coloquen en la obra, estaran libres de suciedad, u otras
sustancias extrafias. No se permitird a los trabajadores que suban sobre los tubos o que den un mal trato a los tubos, ya que podrian
sufrir daflos irreparables en su estructura. Cualquier dafio ocasionado por el mal manejo de la tuberia, correrd a cargo del

CONTRATISTA, sin ningun tipo de reconocimiento econdmico, todo tubo dafiado deberd ser reemplazado por el CONTRATISTA.
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Para evitar el movimiento lateral y vertical de la tuberia por efectos de la presion interna, se compactara y rellenara adecuadamente y
en otros casos se anclaran simultdneamente con el vaciado del hormigén en los apoyos y anclajes. Cualquier cambio referente a
pendiente, alineacion y en general cambio a alguna especificacién, deberd ser previamente aprobado por escrito, por parte del

SUPERVISOR.

La pendiente estard dada por medio de controles topograficos que garanticen una gran precisién, disponiéndose en todo momento de
marcas y sefiales, que permitan al SUPERVISOR comprobar tanto la pendiente de la rasante como los niveles de las estructuras. El

estacado de nivelacidn, debera realizarse con un distanciamiento maximo de diez metros entre estacas.

En el alineamiento vertical de la tuberia de los Sifones, los dngulos de deflexion deben ser menores 3° en 60 m del tendido y serdn
absorbidos o articulados en las juntas o uniones entre dos piezas de tuberia. Para el caso de angulos mayores, el CONTRATISTA debera
prever instalar accesorios especiales (codos) o lograr las respectivas curvaturas con cortes y uniones sucesivas. Por este motivo no se
aceptara cambios en el tipo de juntas elasticas por otras del tipo soldadas o pegadas. Corte de tuberias Las tuberias deben ser cortadas
a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del
cortado por dentro y por fuera del tubo. Una vez efectuado el corte del tubo, se procede al biselado, esto se debe efectuar empleando
una lima o escofina (dependiendo del didmetro del tubo) y en angulo de aproximadamente 15 grados. Podran presentarse casos donde
un tubo dafiado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se podra efectuar cortando y desechando la parte dafiada, y que sera

responsabilidad del CONTRATISTA.

Las partes a unirse se limpiaran con un pafio limpio y seco, impregnado de un limpiador segun lo especificado por el fabricante, para el
efecto consultar con el proveedor de la tuberia, a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza. Se deja claramente
establecido que esta actividad de corte esta considerada dentro de las actividades de instalacién y no debe ser considerado como item

independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.

SISTEMA DE UNION DE LAS TUBERIAS

El sistema de unidn para tuberias de PVC sera:

Unidn con anillo de goma

Unidn con anillo de goma o junta rapida

La tuberia debera ser cortada de tal forma que la seccién de corte quede perpendicular al eje de la tuberia.

A continuacidn, se efectuara un biselado en la punta de la espiga con inclinacién de 15 grados y un largo de 2 veces el espesor de la

pared del tubo. El espesor del extremo biselado debera quedar en la mitad aproximada del espesor de la pared original y no menor.

A continuacién, se marcara la longitud de la espiga que debera introducirse en la campana de acuerdo a recomendaciones del
fabricante. Luego se limpiara perfectamente las superficies de la tuberia a la altura de la junta y del anillo de goma, aplicandose el
lubricante recomendado por el fabricante en la parte biselada del tubo. Se introducira la tuberia con ayuda de un tecle pequefio.
También se podra introducir aprovechando el impulso al empujar enérgicamente la tuberia, girando levemente y haciendo presion
hacia adentro. Se debera tener cuidado de que la insercidon no se haga hasta el fondo de la campana ya que la unién opera también
como junta de dilatacion. Es conveniente que las uniones se efectiien con dos operarios o mas (dependiendo del didmetro del tubo),
con el objeto de que mientras uno sostiene el extremo del tubo con campana, el otro u otros efectien la insercion a la campana,
cuidando la alineacidn del tubo. Es de suma importancia observar que los tubos se inserten de forma recta cuidando la alineacién. El

lubricante en ningun caso serd derivado del petréleo, debiendo utilizarse solamente lubricantes vegetales. Se debera tener cuidado de
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que el extremo del tubo tenga el corte a escuadra y debidamente biselado. La no existencia del biselado implicara la dislocacion del

anillo de goma insertado en la campana del otro tubo.

La tuberia debera instalarse de tal manera, que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o contrarias a la direccion del flujo. En

ningun caso se permitira la union de los tubos fuera de la zanja y su posterior instalacién en la misma.
5. MEDICION

La provision, tendido e instalacion del politubo se medird por metro lineal ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR, estando
comprendidos dentro de esta medicion todos los accesorios. Si en el formulario de presentacion de propuestas se especificara en forma
separada la provisidn e instalacién de accesorios, los mismos serdn medidos por pieza instalada, caso contrario se considerara como

incluidos dentro del item sefialado anteriormente.
6. Forma de pago

El pago serd realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucién del item cualitativa y
cuantitativamente. La verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. Dicho pago sera
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y transporte de materiales al lugar de

trabajo y demas gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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PROV. Y COLOC. ACCESORIOS Y ASPERSOR

iTEM N°: 9.2

UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provisidn e instalacion de los accesorios para la construccion de aspersores s, de acuerdo a lo sefialado en los

planos de construccion y de detalle, formulario de presentacién de propuestas y/o segun instrucciones del SUPERVISOR de Obra.
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, previa aprobacién del SUPERVISOR de Obra, suministrara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para

la ejecucion de este item.
Los accesorios como ser codos y tee etc., seran de PVC, FoGo de buena calidad.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA, con la aprobacion del SUPERVISOR de Obra, procedera a la instalacidn de los accesorios respetando los diagramas de

nudos y todos los otros detalles sefialados en los planos o planillas respectivas.
Antes de proceder a la instalacidn de los accesorios, éstos deberdn ser verificados por el CONTRATISTA.
Cualquier fuga que se presentard, durante la prueba de presion, sera reparada por cuenta y costo del CONTRATISTA.

Los diferentes tipos de accesorios seran instalados y las juntas ejecutadas, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones

establecidas en las especificaciones.
4. MEDICION

Este item serd medido por juego de accesorios, sin tomar en cuenta la cantidad de accesorios instalados, de acuerdo a las

especificaciones y verificacion por parte del SUPERVISOR.
5. FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo serd efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensacién por
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y

administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucion de este item.

El pago serd realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucién del item cualitativa y

cuantitativamente. La verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
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PROV. Y COLOCADO TANQUE 20000 LTS Y ACCESORIOS.

iTEM N°: 10.1

UNIDAD: PZA

1. Definicion
El item se refiere a la colocacion e instalacion del tanque de 20000 litros de capacidad, que puede estar expuesto a la intemperie y
resistir fuertes cambios de temperatura y ataques de agentes atmosféricos.
2. Materiales, herramientas y equipo
Valvula de entrada: Diametro 1/2" y flotador.
Valvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua.
Valvula de paso para interrumpir la salida al servicio.
Valvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.
Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para provechar la presion del acueducto en la red interna de servicio.
Unidn universal.
Para la base sobre la cual estara colocada el tanque sera de hormigén armado ejecutado como se menciona en el item 10.2.
3. Procedimiento para la ejecucion
Apoyar el tanque sobre una superficie plana y firme que le dé estabilidad necesaria para su correcto funcionamiento.

Después de curado y secado la base de hormigdn armado colocar el tanque sobre la losa y proceder con la instalacion de los accesorios

mencionados.
4. Medicién

Este item se medird por pieza conforme a lo descrito en los precios unitarios.
5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el

SUPERVISOR DE OBRA. Serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serda compensacion total por los materiales, mano de obra. Herramientas, equipo y otros que sean necesarios para la

adecuada y correcta ejecucion del trabajo.

59




Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya
——————————— ——— — — — ————— — —— — — —

H°A° LOSA BASE PARA TANQUE

iTEM N°: 10.2

UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item comprende la fabricacidn, transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado de hormigén armado. Las mismas
que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de presentacién de

propuestas.

Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cascaras y otros elementos, deben ajustarse estrictamente al trazado, alineacién,

elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.

Todas las estructuras de hormigén armado, ya sea en construcciones nuevas, reconstruccion, readaptacion, modificacion o
ampliacién deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario de
presentacién de propuestas y en estricta sujecion con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigén

Armado CBH-87.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item, deberan ser provistos por el

CONTRATISTA y empleados en obra, previa revision y autorizacion del SUPERVISOR.

Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la seccién de
Materiales Primarios como “ET-MP-01", “ET-MP-02- 01”, “ET-MP-02-02”, “ET-MP-03". Las dosificaciones a ser empleadas para
cada caso deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigén, que deben ser verificadas por el SUPERVISOR. Los

materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena calidad.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA debe solicitar de manera escrita y, con previa anticipacién, al SUPERVISOR la autorizacion de ejecucion

correspondiente, para efectuar este item.

3.1. Dosificaci

on de materiales

Se reitera que la dosificacién de materiales para la preparacion del hormigdn debe corresponder a la resistencia a compresién

proyectada del hormigén.
Para la fabricacion del hormigdn, se recomienda que la dosificacién de los materiales se efectte en peso.

Para los daridos se aceptara una dosificacion en volumen, es decir transformandose los pesos en volumen aparente de materiales
sueltos. En obra se realizaran determinaciones frecuentes del peso especifico aparente del arido suelto y del contenido de

humedad del mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacidn se realizara por nimero de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso

de fracciones de bolsa.
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La medicion de los aridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el Supervisor y de preferencia deberan ser

metdlicos e indeformables.

3.2. Mezclado
El hormigén debe ser mezclado mecanicamente, para lo cual:

— Se
utilizardn una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleard personal

especializado para su manejo.

- Periddica
mente se verificard la uniformidad del mezclado.

_ Los
materiales componentes seran introducidos en el orden siguiente:
a) Una parte

del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

b) El
cemento y la arena simultdaneamente. Si esto no es posible, se vertera una fraccién del
primero y después la fraccion que proporcionalmente corresponda de la segunda;
repitiendo la operacidn hasta completar las cantidades previstas.

c) La grava.

d) El resto
del agua de amasado.

- El tiempo
de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al
tambor, no sera inferior a noventa segundos para capacidades utiles de hasta 1m3, pero no
menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitird un mezclado excesivo
que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se
permitird cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la

batida anterior.

3.3. Transporte

El hormigén debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacidon en condiciones que impidan su
segregacion o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearan métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del

hormigdn y evitar la pérdida de sus componentes o la introduccién de materias ajenas.

3.4. Colocacion

Antes del vaciado del hormigdn en cualquier seccion, el CONTRATISTA debera requerir la correspondiente autorizacién escrita del

SUPERVISOR.
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Salvo el caso que se disponga de una proteccion adecuada y la autorizacidén necesaria para proceder en sentido contrario, no se

colocard hormigén mientras llueva.

a) El espesor
maximo de la capa de hormigdn no deberd exceder de 50cm, exceptuando las columnas.

b) La
velocidad de colocacion debe ser la necesaria para que el hormigén en todo momento se
mantenga plastico y ocupe rapidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

c) No se
permitird verter libremente el hormigdén desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de
alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilindricos verticales que eviten la
segregacion del hormigon. Se exceptuan de esta regla las columnas.

d) Durante
la colocacion y compactacion del hormigdn se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

e) Las
zapatas deberdan hormigonarse en una operacién continua.

f) Después
de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperaran 12 horas para vaciar columnas.

g) En las
vigas, la colocacidn se hard por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su longitud.

h) En vigas T
siempre que sea posible, se vaciard el nervio y la losa simultdneamente. Caso contrario, se
vaciara primero el nervio y después la losa.

i) En losas, la colocacidn se hard por franjas de ancho tal que al colocar el hormigdn de la faja

siguiente, en la faja anterior no se haya iniciado el fraguado.
3.5. Vibrado

Las vibradoras seran del tipo de inmersién de alta frecuencia y deberdn ser manejadas por obreros especializados. Las vibradoras
se introducirdn lentamente y en posicidn vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de vibracién dependera del tipo de hormigdn
y de la potencia del vibrador. Proteccién y curado Tan pronto el hormigdén haya sido colocado se lo protegera de efectos

perjudiciales.

El tiempo de curado sera durante siete dias consecutivos, a partir del momento en que se inicié el endurecimiento. El curado se

realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

3.6. Encofrad
os y Cimbras
a) Podran
ser de madera, metalicos o de cualquier otro material suficientemente rigido.
b) Deben
tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual seran convenientemente arriostrados.
c) En vigas

de mas de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondra de contra flechas en los
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encofrados.

d) Previame
nte a la colocacion del hormigdén se procedera a la limpieza y humedecimiento de los
encofrados.

e) En todos
los dngulos se pondran filetes triangulares.

f) Remocién
de encofrados y cimbras.

g) Los
encofrados se retirardn progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

h) Durante
el periodo de construccidén, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar
cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

i) Los plazos
minimos para el desencofrado serdn los siguientes:

i) Encofrado
s laterales de vigas y muros: 2 a 3 dias

k) Encofrado
s de columnas: 3 a 7 dias

) Encofrado
s debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7 a 14 dias

m) Fondos
de vigas, dejando puntales de seguridad: 14 dias

n) Retiro de
puntales de seguridad:

3.7. Armadur
as

a) El
doblado de las barras se realizarda en frio mediante herramientas adecuadas sin golpes ni
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

b) Antes de
proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiardan adecuadamente,
librdndolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

c) Todas las
armaduras se colocaran en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocacién
de las armaduras debe ser verificada detalladamente por Ingenieros de experiencia.

d) Se
cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos
minimos especificados en los planos.

e) En caso

de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptaran los siguientes:
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- Ambiente
s interiores protegidos: 1.0 a 1.5 cm.

- Elemento
s expuestos a la atmdsfera normal: 1.5a 2.0 cm.

- Elemento
s expuestos a la atmdsfera humeda: 2.0a 2.5 cm.

- Elemento

s expuestos a la atmadsfera corrosiva: 3.0 a 3.5 cm.

Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se empleardn galletas de mortero de cemento con ataduras metalicas que
se fabricaran con la debida anticipacion. Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicaran en aquellos

lugares donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos).

4. MEDICIO
N

Este item serd medido en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el
computo de los volumenes se tomardn las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
SUPERVISOR, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas, previa verificacién y aprobacién
en forma escrita del SUPERVISOR. Cualquier volumen adicional que hubiera sido excavado para facilitar su trabajo, o por cualquier

otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correra por cuenta del CONTRATISTA.
5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el
Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio sera compensacién total por los
materiales (agua y otros), mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos,

utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecucion del mismo.
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LIMPIEZA GENERAL

iTEMN°: 11.1

UNIDAD: GLB

1. Definicion
Este item se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusién de todos los trabajos y antes de efectuar la
"Recepcion Provisional".

2. Materiales, herramientas y equipo

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecucién de los trabajos que

se sefialan mas adelante.
3. Procedimiento para la ejecucion

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, herramientas, equipo,

etc. a entera satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA.
4. Medicién

La limpieza general serd medida en forma global, de la superficie construida de la obra o en unidad que se encuentre sefialada en el

formulario de presentacion de propuestas.
5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado por el

SUPERVISOR DE OBRA. Serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serda compensacion total por los materiales, mano de obra. Herramientas, equipo y otros que sean necesarios para la

adecuada y correcta ejecucion del trabajo.
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ANEXO il .
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

CONTRATONo. __ /201___

CONSTRUCCION DE
Este CONTRATO en adelante el “Contrato” se celebra en fecha __ de de 201_, por una parte, la
Comunidad , representado por Sr. con
Cl. N° _, en adelante denominado el “Contratante”, con domicilio en
y, por la otra, la Empresa Contratista representada por el
Sr. con Cl: __, en adelante denominado el “Contratista”, cuya oficina principal

esta ubicada en

CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Contratista suministre la construcciéon de
[Insertar la descripcion de la obra a ser contratada] que se sefialan en la oferta presentada.

CONSIDERANDO QUE el Contratista esta dispuesto a construir la obra,
POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Obras (i) El Contratista entregara la Obra que se especifica en el Anexo A,
“Especificaciones Técnicas y Descripcion de la Obra’, que forma
parte integral de este Contrato.

(ii) El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista entregara la Obra de acuerdo a Especificaciones Técnicas
mencionadas en el Anexo B, “Oferta del Contratista”.

2. Plazo de Ejecucién El Contratista construira la Obra solicitada en el periodo propuesto por el oferente en
el cronograma de actividades, mismo que se iniciara a la firma del presente Contrato
hastael __ de de 201_, o durante cualquier otro periodo en que las Partes
pudieran convenir posteriormente por escrito.

3. Pagos A Monto méximo
El Contratante pagard al Contratista una suma no superior a Bs.
( 00/100 bolivianos) por la Obra
entregada a la Comunidad conforme a lo indicado en

el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye
todos los costos y utilidades para el Contratista, asi como cualquier
obligacién tributaria a que éste pudiera estar sujeto. (Describir la
contraparte)

Asimismo conforme establece las Especificaciones Técnicas la contraparte
establecida por la Comunidad Beneficiaria también forma parte integral de la
Obra, esta contraparte consiste en Mano de Obra no Calificada y Material
Local, estableciendo que el Contratista es responsable de su cumplimiento
para la ejecucion del presente proyecto.

Calendario de pagos

La Comunidad, podra otorgar un anticipo al CONTRATISTA, cuya suma no
66



Pedido de Propuestas para Obras Comunidad Originaria Camillaya

4. Administracion del

proyecto

5. Calidad de las Obras

6. Garantia

7. Cesion
Subcontratos

8. Solucion
controversias

9, Rescision

ylo

de

de

debe exceder el 20% del Monto del Contrato, contra entrega de una Boleta

de Garantia de Correcta Inversion de anticipo y factura del 100% del monto

entregado. El importe del anticipo sera descontado en las planillas

presentadas por el proponente adjudicado hasta cubrir el monto total del

Anticipo. Dicha Boleta corresponde al No. Emitido por la Aseguradora

XXXX por un importe de Bs. vigente desde el XX de
de 201 hasta el XX de de2.01_ .

La Comunidad Beneficiaria procedera al pago del monto establecido en
pagos contra entregas parciales, segun planilla o certificado de avance
aprobado, mismo que no debe ser inferior al 20%.

C. Condiciones de pago

Los pagos se efectuaran, dentro de los 30 dias contados a partir de la
presentacion por el Contratista de las facturas al Comité de Administracion.

A. Coordinadores de la Obra

El Contratante designa por defecto a los Miembros del Comité de Control
Social responsables de la recepcion de la Obra contemplada en este
Contrato, la aceptacion y aprobacion por parte del Contratante de la Obra
que deban proporcionarse, y la recepcion y aprobacion de las facturas para
cursar los pagos.

B. Productos

Las Obras enumerados en el Anexo A, “Especificaciones Técnicas”,
deberan ser revisadas por los Coordinadores asignados, y constituiran la
base para los pagos que deberan efectuarse conforme a lo indicado en el
parrafo 3.

El Contratista se compromete a entregar la Obra de acuerdo con las caracteristicas
de calidad ofertadas en su oferta mencionada en el Anexo B. Si existiere una
correccidn surgida por la CB se debera proceder a notificar al Contratista, el
Contratista lo corregira dentro del plazo especificado en la nofificacion. Si el
Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacién, este Ultimo estimara el precio de la correccién del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto.

Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato. y/o Péliza de caucion de ejecucion
inmediata y a primer requerimiento a Primer requerimiento y de ejecucion inmediata
La entidad convocante solicitara la Garantia de Cumplimiento de Contrato, y/o Pdliza
de caucion de ejecucion inmediata y a primer requerimiento equivalente al siete por
ciento (7%) del monto del contrato

El Contratista no podra ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo,
sin el consentimiento y aprobacion previa por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan solucionar
en forma amigable debera someterse a proceso judicial/arbitraje conforme a la ley del
pais del Contratante.

9.1 El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la otra parte
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Contrato incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

9.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran los siguientes sin
que éstos sean los Unicos:

(@)

(b)

()

el Contratista no inicia a los 10 dias de haber firmado el Contrato los
trabajos encomendados sin conocimiento de la Comunidad
Beneficiaria.

el Contratista suspende los frabajos por 28 dias cuando el Programa
vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido autorizada por la
Comunidad Beneficiaria.

la Comunidad Beneficiaria le notifica al Contratista que él no corregir
un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido por la Comunidad
Beneficiaria en la notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el niimero
de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios.

el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en préacticas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecucion.

Para propo6sitos de este parrafo:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro,
aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa
de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion de otra
persona (1).

(ii) “préactica fraudulenta” significa cualquiera actuaciéon u omisién,
incluyendo una tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o para evitar una obligacion.

(iii) “practica de colusion” significa un arreglo de dos 0 mas personas
disefiado para lograr un propésito impropio, incluyendo
influenciar impropiamente las acciones de otra persona.

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de
hacer dafo, directa o indirectamente, a personas o0 a su
propiedad para influir su participacion en un proceso de

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacidn al proceso de contratacién o la ejecucién del

contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.
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10. Multas

1. Inspecciones y
Auditorias

licitacidn, o para afectar la ejecucion de un contrato.
(v) “practica de obstruccion” significa

(@a) la destruccidn, falsificacion, alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o
brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacién por parte del Banco, de
alegaciones de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio
de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la Clausula 11 [Inspecciones y Auditorias].

9.3  Las empresas Contratistas que incurran en algunos elementos puntos citados
lineas arriba no seran tomados en cuenta en futuras contrataciones del
Proyecto PICAR. Asi como en las Convocatorias Nacionales efectuadas por
el Aparato Estatal del Estado Plurinacional de Bolivia.

10.1  El Contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo establecido en
el presente contrato, caso contrario el Contratista sera multado con el 0.5% del
monto total del Contrato por dia de retraso. La suma de las multas no podra exceder
el 20% del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

111 El Contratista permitird que Banco inspeccione las cuentas y registros
contables del Contratista relacionados con la ejecucién del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco.
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POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
Firmado por Firmado por

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Firmado por

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Anexo A:Especificaciones Técnicas

Anexo B:Oferta del Contratista

Lista de Anexos
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