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ESTADQ PLURINAGIONAL DE BOLIVIA R

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROYECTO ALIANZAS RURALES - PAR I

ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA - APETI

SOLICITUD DE COTIZACION (SC)
CONVOCATORIA PUBLICA — SEGUNDA CONVOCATORIA

La Asociacion de Productores Ecologicos de Tiquipaya — APETI, invita a licitantes
elegibles a presentar ofertas cerradas y selladas para la construccion de obra, bajo
el siguiente rotulo:

Senores:
ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA - APETI

Ref.: SC 01/2020 “31 INVERNADEROS 17 invernaderos de 156 M2 (M.ODELO Ay
14 invernaderos de 195 M2 (MODELO B)”

Los licitantes elegibles podran obtener un juego completo de documentos de
Solicitud de Cotizacién a partir de la fecha de publicacion, en las oficinas de la Sede
social de la OTB Collpapampa Sud, Municipio de Tiquipaya, responsable Sr. Javier
Rodriguez Cosio Cel. 70736031 en horarios de 08:30 a.m. a 18:00 p.m., Teléfonos
de referencia 78340173 — 79970347, asimismo los interesados podran descargar la
convocatoria en la pagina web: www.empoderar.qob.bo

Las ofertas deben hacer llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar del 2 de
marzo de 2020 a horas 10:00 a.m. El plazo de presentacion de ofertas es de 15 dias
calendario, las ofertas fuera de plazo seran techazadas.

La direccion referida arriba es: Municipio Tiquipaya, Comunidad Collpapampa Sud
Sede social de la OTB Collpapampa Sud.

La apertura de sobres se realizara en la comunidad Collpapampa Sud a Hrs. 10:15
a.m.

Cochabamba, Collpapampa 16 de febrero de 2020.




ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA - APETI

SOLICITUD DE COTIZACION (SC)M
PARTE I
INFORMACION GENERAL DE LOS LICITANTES/PROPONENTES
ANTECEDENTES

La Organizacién de pequefios productores, Asociacién de Productores Fcoldgicos de
Tiquipaya - APET], tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales 11
(PAR II) y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en
virtud del presente proceso de contratacion que estd mencionado en el Convenio
CON/VAC/175/19 suscrito el 11 de octubre de 2019 con la Unidad Operativa Regional de
Cochabamba PAR II.

En este marco la Asociacion de Productores Ecologicos de Tiquipaya - APETI, tiene
previsto contratar una empresa y/o persona natural con capacidad para ejecutar la obra de
construccion de 31 INVERNADEROS de los cuales 17 invernaderos combinados
agrofilm y malla sombra de 156 m2 (MODELQO A) y 14 invernaderos combinados
agrofilm y malla sombra de 195 m2 (MODELO B).

PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrdn participar Gnicamente los siguientes licitantes/proponentes:
» Personales Naturales con capacidad de contratar y empresas constructoras legalmente
Constituidas.

CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA

Cualquier proponente podra formular consultas escritas dirigidas a la Asociacién de
Productores Ecologicos de Tiquipaya - APETI, hasta tres dias antes del plazo final de
presentacion de ofertas,

GARANTIAS
Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto son:

a)} Garantia de Buena Ejecucion de Obra

La Comunidad Beneficiaria a fin de precautelar la Buena Ejecucién de Obra establece
una Retencion del 7% en cada planilla de avance como garantia de buena gjecucion de
trabajos. Dicha suma sera devuelta pasada la firma del Acta de recepcion definitiva.
Si se encontrara alguna observacion a la conclusién de la obra o el Contratista se
negara a ejecutar las mismas, este importe serd utilizado por el Contratante para la
gjecucion de las reparaciones.

Garantia de Correcta Inversion de Anticipo
En el caso de convenirse anticipo, el proponente debera presentar una Boleta de
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del
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(20%) del monto total de! contrato.

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
La Organizacion de pequefios productores la Asociacion de Productores Ecoldgicos de
Tiquipaya - APETI requiere: 31 INVERNADEROS; 17 invernaderos combinados
agrofilm y malla sombra de 156 m2 (MODELO A) y 14 invernaderos combinados
agrofilm y malla sombra de 195 m2 (MODELO B), que deberan ejecutarse en un plazo
de ciento cincuenta (150) dias calendario, segin cronograma propuesto.

6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Todos los formularios de la oferta, solicitados en el presente documento, se constituiran
en Declaraciones Juradas.

Los licitantes/Proponentes deben presentar los siguientes documentos:

Documento de Presentacion ( DP)

DP-01.- Carta de Presentacion de Oferta a nombre de la Asociacién de Productores
Ecologicos de Tiquipaya - APETI en la cual se indica la oferta econdémica total y la validez
de la oferta.

Asimismo, debe existir la declaracion expresa de del lugar donde se ejecutara la obra y de
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por
el representante legal).

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.

DP-03 Identificacion del Proponente. - Adjuntado fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y
Carnet Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar
contratos a nombre de la empresa, si corresponde.

DP-05 Presupuesto general de la Obra

DP-06 Analisis de precios unitarios

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra

DP-08 Cronograma de ejecucion de Obra

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)

DP-10 Plano de obra validado (fimmado y sellado)

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricados en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como
declaracion jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerird la presentacion de documentos originales.
La no presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.




ASOCTACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA - APETI

7.

10.

RECEPCION DE OFERTAS

La recepcion de ofertas se efectuara en el lugar sefialado en la Publicacién hasta la fecha
y hora limite fijados en el mismo.

La oferta debera ser presentada en sobre Cerrado y Sellade, dirigido a la Organizacion.

La oferta deberd tener una validez no menor a treinta (30) dias calendario, desde la
fecha fijada para la apertura de ofertas.

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que
este financiado por el PAR Il por un periodo de tres afios contados a pattir de la presente
invitacion. Asimismo, ser incluidos en la lista de licitantes/proponentes no elegibles en los
procesos de Contratacidn en las Entidades Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos
ejecutar el Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para
participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo similar
al mencionado en el pardgrafo precedente.

APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres propuestas se realizara en la fecha, hora y lugar sefialados en la
Publicacion, donde se verificaran los documentos presentados por los
licitantes/proponentes, en la etapa de acto publico aplicando la metodologia de SI
PRESENTO/NO PRESENTO y en SESION reservada la metodologia CUMPLE/NO
CUMPLE.

Se adjudicara a la oferta economica mas baja, que haya cumplido todos los requerimientos.
FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se¢ adjudicaré a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluacion preliminar,
verificacion aritmética, verificacion de especificaciones técnicas y si es adecuado el plazo
de ejecucién de obra, segln lo solicitado, adjudicando a la oferta que responda totalmente
a lo solicitado y que tenga el precio mas bajo, aplicando el criterio CUMPLE/NO
CUMPLE. En el caso de cumplir se recomendara su adjudicacion. Caso contrario se
procederd a su descalificacion y a la habilitacion de la segunda oferta con el precio maés
bajo y asi sucesivamente.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El licitante/proponente adjudicado, serd notificado con carta de adjudicacion
procediéndose a la firma del contrato.
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11.

12.

13.

FORMA DE PAGO

La Organizacion procedera al pago del monto establecido en el calendario de pagos del
contrato, segin planilla o certificado de avance aprobado por el coordinador de obra.

Los pagos se efectuaran, dentro de los 30 dias contados a partir de la presentacion por el
Contratista de las facturas al Comité de Administracién previa aprobacidon del
Coordinador de Obra designado por la organizacion de Productores.

ENTREGA DE LA OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad de la Recepcidon por
parte de la Organizacion de Productores.

PARTE II
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto a construirse es: 31 INVERNADEROS de los cuales 17 invernaderos
combinados agrofilm y malla sombra de 156 m2 (MODELO A) y 14 invernaderos
combinados agrofilm y malla sombra de 195 m2 (MODELO B).

Modelo A: cada uno compuesto por 20 Zapatas de 0,30x0,30x0,60 con angulares de
11/27x11/2” las cuales sujetaran las columnas de vigas de Almendrillo de 2”x4”,
posteriormente se trabajara en los tijerales con sus respectivas correas, la parte de la
cubierta mas los tijerales estara cubierta de agrofim de 200 micas, los laterales o paredes
del invernadero seran de mala semi sombra 50%, finalmente se realizara la instalacion de
puerta cubierta con agrofilm de 200 micras concluyendo asi el invemadero, cabe sefialar
que cada invernadero va acompafiando con una base de cemento para tanque de agua de
3000 litros, con una superficie de 2x2m, con su respectivo empedrado y vaciado de
cemento de espesor de 7cm, que estara en cada parcela que corresponde a un beneficiario
de la asociacion (se adjunta las especificaciones técnicas).

Modelo B: cada uno compuesto por 23 Zapatas de 0,30x0,30x0,60 con angulares de
11/2”x11/2” las cuales sujetaran las columnas de vigas de Almendrillo de 2”x4”,
posteriormente se trabajara en los tijerales con sus respectivas correas, la parte de la
cubierta mds los tijerales estard cubierta de agrofim de 200 micas, los laterales o paredes
del invernadero seran de mala semi sombra 50%, finalmente se realizara la instalacién de
puerta cubierta con agrofilm de 200 micras concluyendo asf el invernadero, cabe sefialar
que cada invernadero va acompafiando con una base de cemento para tanque de agua de
3000 litros, con una superficie de 2x2m, con su respectivo empedrado y vaciado de
cemento de espesor de 7cm, que estard en cada parcela que corresponde a un beneficiario
de la asociacion (se adjunta las especificaciones técnicas).

IDENTE - APETI



PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: Asociacion Productores Ecolégicos de Tiquipaya (APETI) - Rosselinda Scarleth Cabrera Mamani
Construccion: Invernadero Combinado Agrofilm y Malla Semi Sombra (156 M2)

Lugar: Collpapampa Sud MODELO A

Munictpio: Tiquipaya Moneda: Boliviano

Fecha; 13 de enero de 2020 Tipo de Cambio: 6,96

1 REPLANTEO Y TRAZADO i

2 EXCAVACION TERRENQ PARA ANCLAJE M3 1,08k m “w i i;ie

3 BASE SOPORTE DE COLUMNAS DE H2 C2 MAS ANCLAJE M3 1,08l =»! il

a COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2"x 4" L=3 M PZA 16,00 tu!l it b

5 COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2"x 4" L=4.5 M PZA 4,00 [{IEE e

6 ARMADO DE TIJERALES TECHO PZA 10,00 ik E (et

7 ARMADO DE CORREAS GB 1,00 [

8 ARMADO DE CUBIERTA AGROFIM TECHO 200 MICRAS GB 1,00 [EiG ;s: ‘“;;

9 ARMADO DE LA TERALES MALLA SEMI SOMBRA 50% GB 1,00 ,i' ,ﬁﬁiw;, i',% e

10 |PUERTA PZA i
EMPEDRADQ MAS BASE DE CEMENTO PARA TANQUE DE AGUA !
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6  |ARMADO DE TIJERALES TECHO PZA i
7 |ARMADO DE CORREAS GB 1,00
8 ARMADO DE CUBIERTA AGROFIM TECHO 200 MICRAS GB ;: ;‘ it Ma’ “!u
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_COMPUTOS METRICOS -

Proyecto: Asociacldén

Productores Ecoldgicos de Tiquipaya (APETI) - Rosselinda Starleth Cabrera Mamani

DIMENSIONES (GB
ITEM DESCRIPCION UND. 2 UNID, CANTIDAD
LARGO | ancho | ALTo TOTAL
|REPLANTEO Y TRAZADO
1 |
REPLANTEQ Y TRAZADQ GB 1 1,00
3 CANTIDAD
ITEM DESCRIFCION UND. DWENSTONES (iat UNID.
LARGO | ANCHO | ALTO TOTAL
EXCAVACION TERRENO PARA ANCLAJE
2 EXCAVACION TERRENO FPARA
ANCLAJE M3 03 0,30 0,60 20 1,08
DIMENSIONES (M3 CANT
ITEM DESCRIPCICN UND. S 03 UNID, noan
LarGo | ancHo | aLto TOTAL
BASE SOPORTE DE GOLUMNAS DE H° C° MAS ANCLAJE
a ST
COLUMNAS DE H® C° MAS M3 0.3 03 086 20 1,08
ARICL A LD
DIMENSIONES {LARGO
ITEM DESCRIPGION UND. { ) UNID. CANTIDAD
LARGO | ancHo | ALTO TOTAL
COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2" 4" L=3 M
4 COLUMNAS SOPORTE DE
ESTRUCTURA 2'x 4" L=3 M PzA L=3M 16 16,00
DIMENSIGNES (LARGO) CANTIDAD
ITEM DESCRIPGIGN UND. TRSo | ANGRO | ALTG UNID. TOTAT
COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUGTURA 2% 4" L=4.5 M
|
5 COLUMNAS SOPORTE DE -
ESTRUCTURA 2% 4° L=4 5 M Pzh L=45M 4 400
[
DIMENSIONES (PIEZA CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. ONES (P2 UNID.
Largo | ancho | aLto TOTAL
ARMADO DE TIJERALES TECHO
PZA L=38M 10 10,00
8 .
ARMADC DE TIJERALES TECHO PZA L=38M 10 1000
PZA L=3M 10 10,00
PZA L=1M 10 10,00
DIMENSIONES (GLOBAL CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. { ! UNID,
LARGO | ANcHo | ALTO TOTAL
ARMADO DE CORREAS
7 ARMADO DE CORREAS Ge LTI W 8

L=12 M

i




DIMENSIONES (GB)

UNID,

CANTIDAD

ITEM DESCRIFCION UND.
wreo | ancio | aLto parciaL | ToTAL
ARMADO DE CUBIERTA AGROFIM TECHO 200 MICRAS
8 ARMADO DE CUBIERTA B 1 ‘en 100
AGROFIM TECHO 200 MICRAS ‘ '
T TOTAL
DIMENSIONES (GB) CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND, LNID.
tarco | ancio | aLte PARCIAL |  TOTAL
ARMADO DE LA TERALES MALLA SEMI SOMBRA 50%
3
ARMADO DE LA TERALES B ] 100 100
MALLA SEMI SOMBRA 50%
DIMENSIONES (GB) CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND, UNID.
LaRGO | ancho | aLto PARCIAL |  TOTAL
PUERTA
10 |
PUERTA GB 1 1,00 100
DIMENSIONES (M2 CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. *2) UNID.
Larco | ancho | ALto PARCIAL |  TOTAL
EMPEDRADO MAS BASE DE CEMENTO PARA TANQUE DE AGUA
" EMPEDRADO MAS BASE CE
2 2 1 4,00 4,00

CEMENTC PARA TANQUE DE AGUA

M2

L A0




ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA- APET!

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 17 INVERNADEROS
COMBINADOS AGROFILM Y MALLA SEMI SOMBRA 50%

Superficie: 12 mts x 13 mts (156 m2) MODELO A
Lugar: Comunidad de Collpapampa Sud
Municipio: Tiquipaya

1. REPLANTEO Y TRAZADO
UNIDAD: Global (GB)
DESCRIPCION

Este item comprende, en localizar para cada asociado el espacio en el predio a construirse
el invernadero considerando su orientacién, los trabajos de trazado de las dimensiones y la
estructura base del invernadero de acuerdo al disefio sefialado en los planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista proveera todo los materiales herramientas y equipos necesarios para el
replanteo y trazado.

FORMA DE EJECUCION

Se procede a trazar y marcar los ejes en base a las dimensiones de la superficie del
invernadero, identificando claramente la estructura base de soporte del invernadero, con un
marcado en estricta sujecion a las dimensiones de los planos correspondientes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El precio a pagar por este item, sera de acuerdo de precios unitario convenido de manera
global, que influye la compensacion total por los materiales, herramientas, mano de obra y
equipos empleados en las actividades necesarias para la ejecucién del item.

2. EXCAVACION DE TERRENO PARA ANCLAJE
UNIDAD: METRO CUBICO (m3)

DESCRIPCION:

Total, metros cubicos 1.08 m3. La excavacion consiste en excavar 1a dimension donde se
realizara el anclaje para el soporte base de Ho Co para el sostén de la columna, en total
son 20 soportes base Anclaje: 0,30x0,30x0.60 = 0.05 m3 excavacion por anclaje o columna.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

£l contratista proveera todo los materiales herramientas y equipos necesarios para el
replanteo y trazado.

FORMA DE EJECUCION

A criterio del contratista y con el empleo de equipo y herramientas adecuados procedera a 7+
la excavacién de los volumenes de tierra rigiéndose estrictamente a las dimensiones y| &
niveles de los anclajes establecidos en los planos del proyecto o en la descripcion. K)c AT

k]
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El trabajo ejecutado con el método elegido no debera causar dafios en las estructuras
taludes, postes, arboles, etc. Que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que
se produzca sera responsabilidad del contratista estando en |a obligacién de enmendarlo
por cuenta propia. El material excavado deberd ser colocado en los lugares gue no se
perjudique a la ejecucion normal de los trabajos de la obra. Caso contrario el contratista
debera por cuenta propia y sin recargo alguno reubicar el material en lugares autorizados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacién es en metros cubicos del material excavado, el precio a pagar de este
item, serd de acuerdo al precio unitario convenido de manera global, incluye la
compensacion total por todos los materiales, herramienta, mano de obra y equipo
empleados en las actividades del item.

El volumen de excavacidon que exceda al sefialado en proyecto y que no haya sido
autorizado por el Coordinador, no sera considerado en la liquidacion, por el contrario, el
contratista esta obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta
propia.

3. BASE SOPORTE DE COLUMNAS DE Ho Co MAS ANCLAJE.
UNIDAD: METRO CUBICO (m3)
DESCRIPCION

Este item corresponde en construir la base soporte de Ho Co donde las zapatas se
realizaran en cada predio de los beneficiarios previa coordinacién con el beneficiario con
las dimensiones 0,30x0,30x0,60 m, con 2 piezas angular de 1 1/2"x1 1/2" cada uno de 50
cm con 2 perforaciones para pernos de 3/8°, el hormigdn en una proporcién de 1.2.3 de
cemento arena y grava donde los angulares estaran sujetos a un fierro corrugado de 4 para
anclar los angulares con una distancia de 2", En total son 20 blogues con un total de 1.08
m3.

Cabe considerar que las zapatas tienes que sobresalir unos 10 cm de la superficie del
terreno para que las columnas no tengan contacto con la superficie.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveera todo los materiales herramientas y equipos necesarios para el
replanteo y trazado.

FORMA DE EJECUCION

En las excavaciones para los 20 anclajes, se debe definir el nivel maestro para cada
invernadero (anclaje maestro), esto en funcién del nivel del lugar donde se va establecer el
invernadero {en funcién del terreno)

Concluide con el fijado de las zapatas, con dos angulares tipo L ya empotrados de 50 ¢m
de largo, cada angular con dos perforaciones para pernos de 3/8", sobre salidos en 20 cm
del biogue de cemento, con el espacio exacto para sujetar ia columna de madera dura de
2’x4”. Los bloques de cemento deben estar bien anclados, compactados y a nivel.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

. . . . . . i:_‘,’; ¥
La cantidad de obra realizada correspondiente a este item sera por unidad en base a las “* "

especificaciones y en m3 de la zapata anclado, El precic a pagar de este item, sera de

2
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acuerdo al precio unitario convenido de forma global, que incluye la compensacién total de
materiales, equipos, herramientas, mano de obra utilizadas en las actividades de este item.

4. COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2"x 4” L= 3M

UNIDAD: PIEZA (Pza)
DESCRIPCION.

Son columnas de madera almendrilio, cuyo material es de madera dura resistente a la
humedad, las columnas son de las siguientes dimensiones y espesores:

16 columnas de madera almendrillo cada una de largo 3 m de 2"x 4", Cada una de estas
columnas en su base perforadas para pernos de 3/8", debe estar sujetas a cada anclaje o
blogue en los angulares con perforaciones a nivel, para el empernado.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveera todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
correcta realizacion de esta actividad. Se utilizaran viga de madera de almendrillo, pernos
de 3/8"x3” con volandas y herramientas, ademas de cierra circular y taladro.

FORMA DE EJECUCION

En zapatas de hormigon donde sobresalen los angulares con las perforaciones, se procede
al sujetando y fijando entre los angulares de la columna de madera con perforaciones para
pernos de 3/8" y se realiza el empernando con los pernos de 3/8"x3", cuidando su
verticalidad y plomada, las columnas de madera deben de tener los orificios necesarios en
la parte superior de cada columna cuando estan plantados. Los cuales deberan ser
afirmados con los pernos y arandelas a una presién adecuada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacion de las columnas de madera sera por pieza esta sujetada por anclaje. El
precio a pagarse por este item, sera de acuerdo al precio unitario convenida de forma
global, que incluye la compensacién total por todos los materiales, herramientas, mano de
obra y equipo empleados para la ejecucion de este item.

5. COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2”x 4” L= 4.50M

UNIDAD: PIEZA (Pza)
DESCRIPCION.

Son columnas de madera almendrillo, cuyo material es de madera dura resistente a la
humedad, las columnas son de las siguientes dimensiones y espesores:

4 columnas de madera almendrillo cada una de largo 4.5 m de 2°x 4” Cada una de estas
columnas en su base perforadas para pernos de 3/8", debe estar sujetas a cada anclaje o
blogue en los angulares con perforaciones a nivel, para el empernado.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveera todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 4‘;”\,0
correcta realizacioén de esta actividad. Se utilizaran wga de madera de almendrillo, pernos £

de 3/8"x3" con volandas y herramientas, ademas de cierra circular y taladro.

FORMA DE EJECUCION
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En zapatas de hormigén donde sobresalen los angulares con las perforaciones, se procede
al sujetando y fijando entre los angulares de la columna de madera con perforaciones para
pernos de 3/8" y se realiza el empernando con los pernos de 3/8"x3", cuidando su
verticalidad y plomada, las columnas de madera deben de tener los orificios necesarios en
la parte superior de cada columna cuando estan plantados. Los cuales deberan ser
afirmados con los pernos y arandelas a una presiéon adecuada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacién de las columnas de madera serd por pieza esta sujetada por anclaje. El
precio a pagarse por este item, sera de acuerdo al precio unitario convenida de forma
global, que incluye la compensacién total por todos los materiales, herramientas, mano de
cbra y equipo empleados para la ejecucion de este item.

6. ARMADO DE TIJERALES TECHO.
UNIDAD: PIEZA (Pza)

Cada pieza o tijeral cuenta con: a) 3.80mde 2'x 3" b) 3.60mde 2'’x 3" ¢} 3mde 2'x 3"y
d) 1 mde 2°x 2" (son dos laterales de 0.5 m cada uno).

DESCRIPCION:

La pieza o el tijeral est4 conformado de acuerdo al disefio de los ptanos lo cual comprende
el armado y montaje del tijeral que comprende: a) madera almendrillo de 3,80 m de largo
de 2'x3"; b) es madera almendrillo de 3,60 m de largo de 2"x3"; ¢) de madera almendrillo
de 3 m de largo de 2°x3"; d) madera almendrillo de 1 m de largo de 2'x2” (cada lateral de
0.5 m). Cada una de las maderas para la union debe estar perforados para pernos de 5/16.
En total son 12 piezas o tijerales segun las dimensiones indicadas y reflejadas en los planos

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El constructor proveera todos los materiales herramientas y equipos necesarios para la
correcta realizacion de esta actividad. Los tijerales de madera ensamblada previa a su
colocado con materiales establecidos, de la forma como se describe en los planos, todas
sujetas sera de la siguiente manera 1; para la unién de las los tijerales con la columna seran
con pernos y volandas de 5/16°x7” 2; para la unién de la viga de almendrillo de 3.80 m con
la de 3.60 m con pernos y volandas de 5/16"x6" 3; para la unién de los laterales seran con
pernos y volandas de 5/16"x 5". Para este item se requiere ademas el uso de andamios,
escaleras, cierra circular, taladro y llaves diversas.

FORMA DE EJECUCION

El ensamblado se realizara en el suelo cuidande la uniformidad de las uniones, uniendo las
piezas con las perforaciones para el empernado. Una vez ensambiado y verificado la y
ubicacion de los orificios para los pernos de unién y sujecién, posteriormente se procede al

montaje de los tijerales empernando a las columnas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacion sera por pieza de tijeral instalada. El precio a pagarse por este item, ser, Q 8 .7
de acuerdo a precio unitario convenido de manera global que inciuye la compensacian tot L

por todos los materiales, la mano de obra y equipo empleados en las actividades de la; fg;
ejecucién de este trabajo. e

7. ARMADO DE CORREAS
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UNIDAD: GLOBAL (GB}

8 correas de largo de 13,00 m de 2'x 3"
2 correas de ancho de 12,00 mde 2°x 3"

DESCRIPCION

Se entiende por correa a las vigas que unen los tijerales y donde se sujetara el Agrofilm de
la cubierta, de acuerdo a los plancs se tiene;

Dos correas en la cumbrera, que cubriran la unién de los tijerales dejando un espacio de
aproximadamente 20 cm para la cumbrera y dos correas en cada lateral haciendo un total
de 4 correas de largo en cada nave, también cabe recaicar que en la unién de cada nave
debe existir un canal de aproximadamente 30 ¢cm de ancho. Cada correa es de 13,00 metros
de largo unidas en distancias adecuadas, la madera almendrillo de 2"x3" con perforaciones
para pernos de 5/16"x 6" para la sujecién con los tijerales.

Dos correas de frente y otra atras del invernadero, cada una de iargo 12,00 m de madera
almendrillo de 2"x3" con perforaciones para pernos de 5/16°x 7" para la sujecién con las
columnas.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las correas son de madera almendrillo de 2"x3", se descarta aquellas piezas que presenten
ondulaciones deformaciones en su longitud, rajaduras o presencia de dafio. En su
instalacion se usaran sierra circular taladro y llaves. Las herramientas y equipos necesarios
para este trabajo.

FORMA DE EJECUCION

Se ira colocando las correas que hacen la cumbrera, el canal, los laterales, el frente y la
parte de atras del invernadero, en cada linea de manera alternada, para ello debera
cuidarse la verticalidad, horizontalidad de las columnas y tijerales, ademas de la direccién
de cada linea en funcién del Agrofilm a usarse en cada lado de la cubierta. Las correas
seran fijadas en los tijerales y columnas mediante pernos, de acuerdo a las medidas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién se realiza en forma global, El precio a pagarse por este item, sera de acuerdo
al precio unitario convenido de forma global, que incluye la compensacién total por todos
los materiales, la mano de obra y equipo empleados en las actividades de la ejecucion de
este trabajo

8. ARMADO DE LA CUBIERTA AGROFILM TECHO 200 MICRAS

UNIDAD: GLOBAL (GB)
DESCRIPCION.

La cubierta consiste en cubrir con el agrofilm color amarillo el techo del invernadero, con :

las envolturas y sujeciones de los tijerales y correas correspondientes de acuerdo a disefio, ’“'\.C\)-\l‘:li-:r e
el agrofilm de color amarillo del techo mas los laterales del tijeral seran de 200 mcr con:’v”
sujeciones de ripas de madera de 1°x 1", i

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
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Consiste en el colocado del agro film a todo el invernadero y orientacion descrita en los
planos constructivos. El contratista empleara los materiales, herramientas, equipos,
escaleras, andamios y todo lo necesario para realizar el trabajo de la cubierta del
invernadero.

FORMA DE EJEUCION

Cuando el invernadero este encajonado, se procede al colocado del Agrofilm color amarillo
de 200 micras para el techo con las sujeciones a los tijerales y correas con ripas de madera
de 1°x 1" respectivamente, de acuerdo a los anchos descritos en los planos. Los laterales
de los tijerales se procederan a cubrir con agrofilm de color amarillo de 200 micras con las
ripas de madera de 1"x 1”.

El tesado se realiza haciendo uso de ripas (madera de 1'x 1), donde se envuelve el
Agrofilm hasta conseguir la elasticidad necesaria. Esta actividad debe realizarse en
momentos de cielo despejado y soleado, a manera de conseguir el tesado requerido.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacion es global de la cubierta de Agrofim de 200 micras color amarillo, siempre
y cuando esté de acuerdo al plano constructivo en cuanto a medidas y disefio, el precio a
pagarse por este item, esta establecido en el precio unitario convenido de forma global, que
incluye la compensacidn total por todos los materiales, la mano de obra y equipo empleados
en las actividades de la ejecucién de este trabajo

9. ARMADO DE LATERALES MALLA SEMI SOMBRA 50%

UNIDAD: GLOBAL {GB)
DESCRIPCION.

La cubierta de los laterales consiste en cubrir con malla semi sombra de materia polietileno
de alta densidad con aditivos UV que genera sombra en un 50%, los costados o laterales
tiene que ser manejable para la ventilacion correspondiente y para proteccion del clima
como la helada por lo que en cada columna debe existir gomas de sujecién y para el tesado
se utilizara las ripas {(madera de 1"x 1").

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Consiste en el colocado de malla semi sombra de materia polietileno de alta densidad con
aditivos UV que genera sombra en un 50% de los laterales de invernadero y orientacion
descrita en los planos constructivos. El contratista empleara los materiales, herramientas,
equipos, escaleras, andamios y todo lo necesario para realizar el trabajo de la cubierta del
invernadero.

FORMA DE EJECUCION

Cuando el invernadero este encajonado, se procede al colocado de malla semi sombra de
materia polietileno de alta densidad con aditivos UV que genera sombra en un 50% par
los laterales, el tesado se realiza haciendo uso de ripas (madera de 1"x 1"), donde se

envuelve la malla sombra hasta conseguir la elasticidad necesaria para su ambientacion N gt -

correspondiente.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
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compensacion total por todos los materiales, la mano de obra y equipo empleados en las
actividades de la ejecucién de este trabajo.

10. PUERTA
UNIDAD: PIEZA (Pza)
DESCRIPCION

La puerta esta formada con madera de 2°x2" el marco esta sujeta a la columna, la puerta
de con agrofim de 200 micras y sujeto con bisagras al marco de madera.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El constructor empleara todos los materiales y herramientas necesarias para la
construccion de la puerta de acuerdo a las dimensiones del plano.

FORMA DE EJECUCION

Primeramente, se armard el bastidor de la puerta con sus respectivos parantes y
travesaiios, como también fas bisagras, para luego fijar el agrofim de 200 micras cuidando
que este tesado. Una vez armado la puerta se sujetara la columna de sujecién mediante
bisagras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacion de la puerta seréd por pieza. E! precio a pagarse por este item sera de
acuerdo al precio unitario convenido de forma global, que incluye |la compensacién total por
todos los materiales, y herramientas, mano de obra y equipo empleado para la ejecucion
de este trabajo. Este precio es parte del precio unitario acordado para la construccion del
invernadero.

11. EMPEDRADO MAS BASE DE CEMENTO PARA TANQUE DE AGUA.
UNIDAD: M2
DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de soladura de piedra manzana y vaciado de
contrapisos de concrete de cemento.

MATERIALES, HERRAMIENTAS.

La piedra a emplearse sera conocida como "piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones
varien entre 10 a 20 cm.

£l hormigdn simple a ser empleado sera el hormigén en una proporcion de 1.2.3 de cemento
arena y grava sefialada en los planos respectivos.

El constructor empleara todos los materiales y herramientas necesarias para la
construccion de la base tanque de agua de acuerdo a las dimensiones del plano.

FORMA DE EJECUCION

i RSN

. . ) ] . R APRTI S
En todos los casos, previamente se procedera a retirar del area especificada todo material "~ _ R
suelto, asi como la primera capa de tierra vegetal, luego se procedera al relleno y T
compactado por capas de tierra humeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonandola y

7
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En todos los casos, previamente se procedera a retirar del area especificada todo material
suelto, asi como la primera capa de tierra vegetal, luego se procedera al relleno y
compactado por capas de tierra himeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisochandola y
compactandola a mano o con equipo adecuado. Posteriormente se realizara la soladura de
piedra se procedera a la colocacién de maestras debidamente niveladas. Entre ellas se
asentara a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie
en el sentido de las cargas a recibir. Deberan mantenerse el nivel y las pendientes
apropiadas de acuerdo a lo sefialado en los planos de detalle.

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento sefalado anteriormente y
limpio de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciara una carpeta de hormigén
simple de 7cm. teniendo especial cuidado de llenar y compactar (chucear con varillas de
fierro).

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La cuantificaciéon de la base de cemento para el tanque de agua. El precio a pagarse por
este item sera de acuerdo al precio unitario convenido de forma global, que incluye la
compensacion total por todos los materiales, y herramientas, mano de obra y equipo
empleado para la ejecucion de este trabajo.
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_'COMRUTOS METRICOS .

Proyecto: Asocilaclén Productores Ecolbgicoe de Tiquipaya (APETI) - Rosselinda Scarleth Cabrera Mamani

DIMENSIONES (GB CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. {5 UNID.
tasréo | ancho | aLTto PARCIAL |  TOTAL
REPLANTEOQ Y TRAZADO
1 |
REPLANTEQ Y TRAZADO 8 1 1,00 1,00
DIMENSIONES (M3) CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. UNID. .
LARGO | ancHo | aLTO PARGIAL | TOTAL
[Excavacion TERRENO PARA ANCLAJE
s EXCAVACION TERRENO PARA
O M3 03 .30 0,60 23 0,05 1,24
DIMENSIONES (M3 CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. ) UNID.
tarGo | ancro | Ao parciaL |  TOTAL
BASE SOPORTE DE COLUMNAS DE H° C* MAS ANCLAJE
3 L= Lg i) e L | g gy ) oy
COLUMNAS DE H° C° MAS M3 03 03 06 23 2,05 124
AR A D
DIMENSIONES {LARGO! CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. d i UNID.
tarco | ancHo | a0 PARCIAL |  TOTAL
COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2" 4" L=3 M
4 COLUMNAS SOPORTE DE
ESTRUCTURA 2' 4" L=3 M FzA L=3#M 18 19,00 19,00
TEM DESCRIPCI UND DIMENSIONES (LARGO) UNID CANTIDAD
SCRIPCION : DRG0 | ACHO | ALTO : PARGIAL | TOTAL
COLUMNAS SGPORTE DE ESTRUCTLURA 2% 4" L=4.5 M
5 COLUMNAS SOPORTE DE _
ESTRUCTURA Z'x 4" L=4.5 M PZA L=4.5M 4 400 4,00
]
TTQTAL, | %00
DIMENSIONES {PIEZA) CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. UNID,
Largo | ancho | aLTO ParciaL |  ToOTAL
ARMADO DE TIJERALES TECHO
PZA L=35M 12 12,00 12,00
8 ARMADQ DE TIJERALES TECHO PaA L=36M 12 12,00 12,00
pza L=3M 12 12,00 12,00
FzA L=1M 12 12,00 12,00
DIMENSIONES (GLOBAL) CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. UNID.
LARGO | ANcHO | ALTO PARGIAL |  TOTAL
ARMADO DE CORREAS
7 ARMADO DE CORREAS cB S1625M 8 1,00 100

L=12 M




DIMENSIONES (GB) CANTIDAD
ITEM DESCRIFCION UND, UNID.
taRGO | awcHo | ALTO PARCIAL |  TOTAL
ARMADQ DE CUBIERTA AGROFIM TECHO 200 MIGRAS
8 ARMADO DE CUBIERTA . 1 100 100
AGROFIM TECHO 200 MICRAS ‘ '
DIMENSIONES {GB) CANTIDAD
{TEM DESCRIPCION UND. UNID. .
LrGo | ancwo | auo parciAL | TOTAL
ARMADO DE LA TERALES MALLA SEMI SOMBRA 50%
9
ARMADO DE LA TERALES
MALLA SEM) SOMBRA 50% 8 ' 100 10
DIMENSIONES (GB GANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND. (GE) UNID.
LARGO | ANCHO | ALTO parciaL | TaTAL
PUERTA
10 1
PUERTA GB 1 1,00 1,00
DIMENSIONES (M2 CANTIDAD
ITEM DESCRIPGION UND. M2) UNID.
Largo | ancHo | aLto parciaL | ToTAL
EMPEDRADO MAS BASE DE CEMENTO PARA TANQUE DE AGUA
" EMPEDRADO MAS BASE DE
CEMENTO PARA TANQUE DE AGUA M2 2 2 1 4,00 4,00

I

T TOTAL. .




ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA- APETI

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 14 INVERNADEROS
COMBINADOS AGROFILM Y MALLA SEMI SOMBRA 50%

Superficie: 12 mts x 16.25 mts {195 m2) MODELO B
Lugar: Comunidad de Collpapampa Sud
Municipio: Tiquipaya

1. REPLANTEO Y TRAZADO
UNIDAD: Global {GB)
DESCRIPCION

Este item comprende, en localizar para cada asociade el espacio en el predio a construirse
el invernadero considerando su orientacion, los trabajos de trazado de las dimensiones y la
estructura base del invernadero de acuerdo al disefio sefialado en los planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista proveera tode los materiales herramientas y equipos necesarios para el
replanteo y trazado.

FORMA DE EJECUCION

Se procede a trazar y marcar los ejes en base a las dimensiones de la superficie del
invernadero, identificando claramente la estructura base de soporte del invernadero, con un
marcado en estricta sujecién a [as dimensiones de los planos correspondientes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! precio a pagar por este item, sera de acuerdo de precios unitario convenido de manera
global, que influye la compensacién total por los materiales, herramientas, mano de obra y
equipos empleados en las actividades necesarias para la ejecucion del item.

2. EXCAVACION DE TERRENO PARA ANCLAJE
UNIDAD: METRO CUBICO (m3)

DESCRIPCION:

Total, metros clbicos 1.24 m3. La excavacién consiste en excavar la dimensién donde se
realizara el anclaje para el soporte base de Ho Co para el sostén de la columna, en total
son 23 soportes base Anclaje: 0,30x0,30x0,60 = 0.05 m3 excavacién por anclaje o columna.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E! contratista proveera todo los materiales herramientas y equipos necesarios para el
replanteo y trazado.

FORMA DE EJECUCION

A criterio del contratista y con el empleo de equipo y herramientas adecuados procedera a
la excavacion de los volumenes de tierra rigiéndose estrictamente a las dimensiones y
niveles de los anclajes establecidos en los planos del proyecto o en la descripcion.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberd causar dafios en las estructuras
taludes, postes, arboles, etc. Que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio que

1
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se produzca sera responsabilidad del contratista estando en la obligacién de enmendarlo
por cuenta propia. El material excavado debera ser colocado en los lugares que no se
perjudique a la ejecucién normal de los trabajos de la obra. Caso contrario el contratista
debera por cuenta propia y sin recargo alguno reubicar el material en lugares autorizados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificaciéon es en metros clbicos del material excavado, el precio a pagar de este
item, ser4 de acuerdo al precio unitario convenido de manera global, incluye la
compensacion total por todos los materiales, herramienta, mano de obra y equipo
empleados en las actividades del item.

El volumen de excavacion que exceda al sefialado en proyecto y que no haya sido
autorizado por el Coordinador, no sera considerado en la liquidacion, por el contrario, el
contratista esta obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta
propia.

3. BASE SOPORTE DE COLUMNAS DE Ho Co MAS ANCLALJE.
UNIDAD: METRO CUBICO (m3)
DESCRIPCION

Este item corresponde en construir la base soporte de Ho Co donde las zapatas se
realizaran en cada predio de los beneficiarios previa coordinacién con el beneficiario con
las dimensiones 0,30x0,30x0,60 m, con 2 piezas angular de 1 1/2"x1 1/2" cada uno de 50
cm con 2 perforaciones para pernos de 3/8°, el hormigén en una proporcién de 1.2.3 de
cemento arena y grava donde los angulares estaran sujetos a un fierro corrugado de % para
anclar los angulares con una distancia de 2". En total son 23 bloques con un total de 1.24
m3.

Cabe considerar que las zapatas tienes que sobresalir unos 10 cm de la superficie del
terreno para que las columnas no tengan contacto con la superficie.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveerad todo los materiales herramientas y equipos necesarios para el
replanteo y trazado.

FORMA DE EJECUCION

En las excavaciones para los 20 anclajes, se debe definir el nivel maestro para cada
invernadero (anclaje maestro), esto en funcion del nivel del lugar donde se va establecer el
invernadero (en funcién del terreno)

Concluido con el fijado de las zapatas, con dos angulares tipe L ya empotrados de 50 cm
de largo, cada angular con dos perforaciones para pernos de 3/8", sobre salidos en 20 cm
del bloque de cemento, con el espacic exacto para sujetar la columna de madera dura
2"x4”. Los bloques de cemento deben estar bien anclados, compactados y a nivel.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La cantidad de obra realizada correspondiente a este item seré por unidad en base a |as&

especificaciones y en m3 de la zapata anclado, El precio a pagar de este item, sera dg %
acuerdo al precio unitaric convenido de forma global, que incluye la compensacion total de\ &ﬂ a l;»-.‘

materiales, equipos, herramientas, mano de obra utilizadas en las actividades de este item.™
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4. COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2"x 4” L= 3M

UNIDAD: PIEZA (Pza)
DESCRIPCION.

Son columnas de madera almendrillo, cuyo material es de madera dura resistente a la
humedad, las columnas son de las siguientes dimensiones y espesores:

19 columnas de madera almendrillo cada una de largo 3 m de 2"x 4", Cada una de estas
columnas en su base perforadas para pernos de 3/8”, debe estar sujetas a cada anclaje o
bloque en los angulares con perforaciones a nivel, para el empernado.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveera todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
correcta realizacion de esta actividad. Se utilizaran viga de madera de almendrille, pernos
de 3/8"x3” con volandas y herramientas, ademas de cierra circular y taladro.

FORMA DE EJECUCION

En zapatas de hormigdn donde sobresalen los angulares con las perforaciones, se procede
al sujetando y fijando entre los angulares de la columna de madera con perforaciones para
pernos de 3/8" y se realiza el empernando con los pernos de 3/8"x3", cuidando su
verticalidad y plomada, las columnas de madera deben de tener los orificios necesarios en
la parte superior de cada columna cuando estan plantados. Los cuales deberan ser
afirmados con los pernos y arandelas a una presién adecuada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacién de las columnas de madera sera por pieza esta sujetada por anclaje. El
precio a pagarse por este {tem, serd de acuerdo al precio unitario convenida de forma
global, que incluye la compensacién total por todos los materiales, herramientas, mano de
obra y equipo empleados para la ejecucion de este item.

5. COLUMNAS SOPORTE DE ESTRUCTURA 2"x 4” L= 4,50M

UNIDAD: PIEZA (Pza)
DESCRIPCION.

Son columnas de madera almendrillo, cuyo material es de madera dura resistente a la
humedad, las columnas son de las siguientes dimensiones y espesores:

4 columnas de madera almendrillo cada una de largo 4.5 m de 2"'x 4" Cada una de estas
columnas en su base perforadas para pernos de 3/8”, debe estar sujetas a cada anclaje o
blogue en los angulares con perforaciones a nivel, para el empernado.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista proveera todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
correcta realizaciéon de esta actividad. Se utilizaran viga de madera de almendrillo, pernos
de 3/8"x3" con volandas y herramientas, ademas de cierra circular y taladro.

FORMA DE EJECUCION

En zapatas de hormigdn donde sobresalen los angulares con las perforaciones, se procede
al sujetando y fijando entre los angulares de la columna de madera con perforaciones para
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pernos de 3/8" y se realiza el empernando con los pernos de 3/8"x3”, cuidando su
verticalidad y plomada, las columnas de madera deben de tener los orificios necesarios en
la parte superior de cada columna cuando estan plantados. Los cuales deberan ser
afirmados con los pernos y arandelas a una presién adecuada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacion de las columnas de madera sera por pieza esta sujetada por anclaje. El
precio a pagarse por este item, serd de acuerdo al precio unitario convenida de forma
global, que incluye la compensacién total por todos los materiales, herramientas, mano de
obra y equipo empleados para la ejecucién de este item.

6. ARMADO DE TIJERALES TECHO.
UNIDAD: PIEZA (Pza)

Cada pieza o tijeral cuenta con: a) 3.80 mde 2"x 3" b) 3.60 mde 2’x 3" c) 3 mde 2'x 3" y
d) 1 mde 2'x 2" (son dos laterales de 0.5 m cada uno).

DESCRIPCION:

La pieza o el tijeral esta conformado de acuerdo al disefio de los planos lo cual comprende
el armado y montaje del tijeral que comprende: a) madera almendrillo de 3,80 m de largo
de 2°x3"; b} es madera almendrillo de 3,60 m de largo de 2°x3"; ¢) de madera almendrillo
de 3 m de largo de 2"x3"; d) madera almendrillo de 1 m de largo de 2"x2” (cada lateral de
0.5 m). Cada una de las maderas para la union debe estar perforados para pernos de 5/16.
En total son 12 piezas o tijerales segiin las dimensiones indicadas y reflejadas en los planos

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El constructor proveera todos los materiales herramientas y equipos necesarios para la
correcta realizacion de esta actividad. Los tijerales de madera ensamblada previa a su
colocado con materiales establecidos, de la forma como se describe en los planos, todas
sujetas sera de la siguiente manera 1; para la unién de las los tijerales con la columna seran
con pernos y volandas de 5/16"x7” 2; para la union de la viga de almendrillo de 3.80 m con
la de 3.60 m con pernos y volandas de 5/16”x6” 3; para la union de los laterales seran con
pernos y volandas de 5/16"x 5". Para este item se requiere ademaés el uso de andamios,
escaleras, cierra circular, taladro y llaves diversas.

FORMA DE EJECUCION

El ensamblado se realizara en el suelo cuidando la uniformidad de las uniones, uniendo las
piezas con las perforaciones para el empernado. Una vez ensamblado y verificado la
ubicacién de los orificios para los pernos de unién y sujecion, posteriormente se procede al
montaje de los tijerales empernando a las columnas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacion sera por pieza de tijeral instalada. E! precio a pagarse por este item, sera
de acuerdo a precio unitario convenido de manera global, que incluye la compensacion total
por todos los materiales, la mano de obra y equipo empleados en las actividades de la
ejecucion de este trabajo.

7. ARMADO DE CORREAS
UNIDAD: GLOBAL (GB)
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8 correas de largo de 16,25 m de 2"x 3"
2 correas de ancho de 12,00 mde 2"x 3"

DESCRIPCION

Se entiende por correa a las vigas que unen los tijerales y donde se sujetara el Agrofilm de
la cubierta, de acuerdo a los planos se tiene:

Dos correas en |la cumbrera, que cubrirdn la unién de los tijerales dejando un espacio de
aproximadamente 20 cm para la cumbrera y dos correas en cada lateral haciendo un total
de 4 correas de largo en cada nave, también cabe recalcar que en la unién de cada nave
debe existir un canal de aproximadamente 30 cm de ancho. Cada correa es de 16,25 metros
de largo unidas en distancias adecuadas, la madera almendrillo de 2"x3" con perforaciones
para pernos de 5/167x €” para la sujecién con los tijerales.

Dos correas de frente y otra atras del invernadero, cada una de largo 12,00 m de madera
almendrillo de 2"x3" con perforaciones para pernos de 5/16"x 7" para la sujecion con las
columnas.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las correas son de madera almendrillo de 2"'x3", se descarta aquellas piezas que presenten
ondulacicnes deformaciones en su longitud, rajaduras o presencia de dafio. En su
instalacion se usaran sierra circular taladro y llaves. Las herramientas y equipos necesarios
para este trabajo.

FORMA DE EJECUCION

Se ira colocando las correas que hacen la cumbrera, el canal, los laterales, el frente y la
parte de atrds del invernadero, en cada linea de manera alternada, para ello debera
cuidarse la verticalidad, horizontalidad de las columnas y tijerales, ademas de la direccién
de cada linea en funcién del Agrofilm a usarse en cada lado de la cubierta. Las correas
seran fijadas en los tijerales y columnas mediante pernos, de acuerdo a las medidas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién se realiza en forma global, El precio a pagarse por este item, sera de acuerdo
al precio unitario convenido de forma global, que incluye la compensacion total por todos
los materiales, la mano de obra y equipo empleados en las actividades de la ejecucion de
este trabajo

8. ARMADO DE LA CUBIERTA AGROFILM TECHO 200 MICRAS

UNIDAD: GLOBAL (GB)
DESCRIPCION.

La cubierta consiste en cubrir con el agrofilm color amarillo el techo del invernadero, con
las envolturas y sujeciones de los tijerales y correas correspondientes de acuerdo a disefio,
el agrofilm de color amarillo del techo mas los laterales del tijeral seran de 200 mcr con
sujeciones de ripas de madera de 1"x 17,

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Consiste en el colocado del agro film a todo el invernadero y orientacion descrita en los
planos constructivos. El contratista empleara los materiales, herramientas, equipos,
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escaleras, andamios y todo lo necesario para realizar el trabajo de la cubierta del
invernadero.

FORMA DE EJEUCION

Cuando el invernadero este encajonado, se procede al colocado del Agrofilm color amarillo
de 200 micras para el techo con las sujeciones a los tijerales y correas con ripas de madera
de 17x 1” respectivamente, de acuerdo a los anchos descritos en los planos. Los laterales
de los tijerales se procederan a cubrir con agrofilm de color amarillo de 200 micras con las
ripas de madera de 1"x 17,

El tesado se realiza haciendo uso de ripas (madera de 1°x 1), donde se envuelve el
Agrofilm hasta conseguir la elasticidad necesaria. Esta actividad debe realizarse en
momentos de cielo despejado y soleado, a manera de conseguir el tesado requerido.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacién es global de la cubierta de Agrofilm de 200 micras color amarillo, siempre
y cuando esté de acuerdo al plano constructivo en cuanto a medidas y disefio, el precio a
pagarse por este item, esta establecido en el precio unitario convenido de forma global, que
incluye la compensacion total por todos los materiales, la mano de obra y equipo empleados
en las actividades de la ejecucion de este trabajo

9. ARMADO DE LATERALES MALLA SEMI SOMBRA 50%

UNIDAD: GLOBAL (GB)
DESCRIPCION.

La cubierta de los laterales consiste en cubrir con malla semi sombra de materia polietileno
de alta densidad con aditivos UV gue genera sombra en un 50%, los costados o iaterales
tiene que ser manejable para la ventilaciéon correspondiente y para proteccion del clima
como la helada por lo que en cada columna debe existir gomas de sujecién y para el tesado
se utilizara las ripas (madera de 1°x 17).

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Consiste en el colocado de malla semi sombra de materia polietileno de alta densidad con
aditivos UV gue genera sombra en un 50% de los laterales de invernadero y orientacidon
descrita en los planos constructivos. El contratista empleara los materiales, herramientas,
equipos, escaleras, andamios y todo lo necesario para realizar el trabajo de la cubierta del
invernadero.

FORMA DE EJECUCION

Cuando el invernadero este encajonado, se procede al colocado de malla semi sombra de
materia polietileno de alta densidad con aditivos UV que genera sombra en un 50% para
los laterales, el tesado se realiza haciendo uso de ripas (madera de 1"x 1”), donde se
envuelve la malla sombra hasta conseguir la elasticidad necesaria para su ambientacion
correspondiente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacién es global de los laterales con malla semi sombra, siempre y cuando este
de acuerdo al plano constructivo en cuanto a medidas y disefio, el precio a pagarse por este
item, esta establecido en el precio unitarioc convenido de forma globai, que incluye la
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La cuantificacion es global de los laterales con malla semi sombra, siempre y cuando esté
de acuerdo al plano constructivo en cuanto a medidas y disefio, el precio a pagarse por este
item, esta establecido en el precio unitario convenido de forma global, que incluye ia
compensacion total por todos los materiales, la mano de obra y equipo empleados en las
actividades de la ejecucién de este trabajo.

10. PUERTA
UNIDAD: PIEZA (Pza)
DESCRIPCION

La puerta esta formada con madera de 2°x2” el marco estd sujeta a la columna, la puerta
de con agrofim de 200 micras y sujeto con bisagras al marco de madera.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El constructor empleara todos los materiales y herramientas necesarias para la
construccién de la puerta de acuerdo a las dimensiones del plano.

FORMA DE EJECUCION

Primeramente, se armara el bastidor de la puerta con sus respectivos parantes vy
travesaros, como también las bisagras, para luego fijar el agrofim de 200 micras cuidando
que este tesado. Una vez armado la puerta se sujetara la columna de sujecién mediante
bisagras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cuantificacién de la puerta sera por pieza. El precio a pagarse por este item sera de
acuerdo al precio unitaric convenido de forma global, que incluye la compensacion total por
todos los materiales, y herramientas, mano de obra y equipo empleado para la ejecucion
de este trabajo. Este precio es parte del precio unitario acordado para la construccion del
invernadero.

11. EMPEDRADO MAS BASE DE CEMENTO PARA TANQUE DE AGUA.
UNIDAD: M2
DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de soladura de piedra manzana y vaciado de
contrapisos de concreto de cemento.

MATERIALES, HERRAMIENTAS.

La piedra a emplearse sera conocida como "piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones
varien entre 10 a 20 cm.

El hormigén simple a ser empleado sera el hormigén en una proporcion de 1.2.3 de cemento
arena y grava sefalada en los planos respectivos.

El constructor empleard todos los materiales y herramientas necesarias para |a
construccién de |la basara tanque de agua de acuerdo a las dimensiones del plano.

FORMA DE EJECUCION
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compactandola a mano o con equipo adecuado. Posteriormente se realizara |la soladura de
piedra se procedera a la colocaciéon de maestras debidamente niveladas. Entre ellas se
asentara a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie
en el sentido de las cargas a recibir. Deberan mantenerse el nivel y las pendientes
apropiadas de acuerdo a lo sefialado en los planos de detalle.

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento sefalado anteriormente vy
limpio de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciara una carpeta de hormigén
simple de 7cm. teniendo especial cuidado de llenar y compactar (chucear con varillas de
fierro).

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La cuantificacion de |la base de cemento para el tanque de agua. El precio a pagarse por
este item serd de acuerdo al precio unitario convenido de forma global, que incluye la
compensacion total por todos los materiales, y herramientas, mano de obra y equipo
empleado para la ejecucion de este trabajo.

Judith ¥intezana Jaillita
PRESIDENTA — APETI
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto:

Item y/o Actividad
Cantidad:
Unidad:

Moneda:

S h | W R

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

| e W

i ‘ ol e TP SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE

MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

R

R APETL
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1)

ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE TIQUIPAYA- APETI

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

2

Direccion Principal:

3)

Ciudad-Pais:

4)

Teléfonos: Celular:

3)

Fax:

6)

Correo Electronico:

7

Nombre original y afio de fundacion de la firma:

8)

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA

9)

NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11} C.I. No.:

12) Direccién del Representante Legal:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electrénico;

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita { ) Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad Anénima () Sociedad accidental ()

Otros ( )
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