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Proyecto de Alianzas Rurales Il
Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG”
Carta de Invitacidn a presentar Cotizaciones (SC)
para la Contratacion de Obra: LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS (en horas)

Sefores: Fecha: .............ooon ..

1. La Organizacién de pequefios productores, Asociacién de Ganaderos de Gutiérrez,
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales (PAR 1)

2. La Organizacion de Pequefios Productores Asociacién de Ganaderos de Gutiérrez le
invita a presentar ofertas para la limpieza de la obra que se describe en las
especificaciones técnicas y que se definen brevemente en el parrafo siguiente (3) y
de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto.

3. Definicién de la obra: LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS (en horas), de acuerdo a la propuesta
aprobada adjunta.
i. Ubicacion de la obra:
Municipio de Gutiérrez, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz,
ubicado en los predios dentro del Municipio.
ii. Descripcién de las obras:
LIMPIEZA De 32 ATAJADOS (en horas), para provisién de agua del ganado.
iii. Especificaciones técnicas:
PRESUPUESTO GENERAL LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS (en horas)

Prec.
tue Descripcién Unidad | Cantidad | Unit. T(l‘;t:;l
(Bs)
1 Moylllzacmn y desmovilizacion de Hora | 34,00
equipo pesado
o | Carreteo de atajado a atajado de Hora | 16,00
equipo pesado
5 |Excavacion de con maquinaria Hora | 800,00
oruga
Total: 850,00

Anexo Especificaciones Técnicas

iv. Servicios adicionales requeridos

Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso de la Obra. Asistencia técnica
previa elaboracién cronograma consensuado con los socios. [Costo incluido en el
precio de la Obra].

3.1 Documentos solicitados:
DP-01 Carta de Presentacion de oferta a nombre de la Asociacion de
Ganaderos de Gutiérrez, en la cual se indica la oferta econémica total y la
validez de la oferta.
Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar
donde se ejecutard la obra y de las condiciones y especificaciones
técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante
legal).
DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o
contratos.
DP-03 Identificacion del Proponente. Adjuntado fotocopia de
FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad.
DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar
ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa, si corresponde.
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DP-05 Presupuesto general de la Obra
DP-06 Analisis precios unitarios
DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra
DP-08 Cronograma de ejecucién de Obra
DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)
DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado)

Los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original
del representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos
como declaracion jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos
originales. La no presentacion de documentos solicitados serd causal de
descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Asociacion de Ganaderos de
Gutiérrez requiere: la LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS (en horas), en un plazo para la
terminacion de las obras a satisfaccién de la Asociacion, en 30 dias calendario.

5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser

recibidas por el Contratante en la SEDE de la Asociacion en la siguiente direccion Calle

Santiesteban esquina Jorge Barba S/N (Esqg. Plaza), en la localidad de Gutiérrez en

horarios por la mafiana de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 02:00 a 18:00, hasta el 28

de enero de 2021. La apertura de sobres se realizara en los predios de la Sede de la

Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez el 28 de enero 2021 a horas 10:30 a.m. las

propuestas deben ser presentadas en sobre cerrado por referencia y bajo el siguiente

rotulo:

Sefiores:

Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG”

Municipio de Gutiérrez — Santa Cruz - Bolivia

Ref.: LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS

Las ofertas recibidas fuera de plazo seran rechazadas.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado incluyen una oferta seguin especificaciones
técnicas y un valor total que asegure la calidad de la Obra.

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberé ser realizada
por escrito antes de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que
merecera una respuesta por escrito en 24 horas. La direccion para las consultas es la
Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez, Sr. Aldrin Flores Osinaga Celular 74717987-
67889354.

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un
periodo de 45 dias a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con
un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el Contratante por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos
gue automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
posterior que este financiado por el PAR Il por un periodo de tres afios contados a
partir de la presente invitacion.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos
ejecutar el Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados
inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR 1l por
un periodo similar al mencionado en el paragrafo precedente.



O

Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG” ;‘

CHC-0722-4-286-3 AGADEG

8. PAGOS: El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentara
al Contratante la solicitud de pago por escrito, debera incluir los impuestos de ley
mediante factura 6 recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con
factura) y las obras entregadas y los servicios realizados con la aprobacion del
coordinador del contrato. ElI Contratante efectuara los pagos con prontitud, sin
exceder en ningun caso el numero de dias acordado de acuerdo al Avance de Obra
y Cronograma de Ejecucion de Obra con cheque, inmediatamente después de la
entrega de factura y el servicio respectivo o el Avance de Obra, se puede otorgar un
anticipo de hasta el 20% con Boleta de Garantia. El ultimo pago se realizara contra
la recepcidn definitiva de concluida la obra, previo analisis técnico e informe Oficial
del PAR Il FA y el comité de seguimiento de la OPP, realizando el ajuste contable de
las retenciones realizadas del 7% en cada planilla de avance de obra.

Gutiérrez, 13 de Enero de 2021

Atentamente,

Sr. Aldrin Flores Osinaga
Presidente Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Limpieza de 32 atajados (En horas)

NUmero de item : 1 ) )
Nombre del item : MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
Unidad : Global

1. Alcance del trabajo

El item de movilizacion y desmovilizacién se refiere a la compensacién por todos los
gastos necesarios para que el Contratista movilice y desmovilice el equipo pesado
magquinaria y personal necesario empleado hasta el lugar de ubicacién de la bateria de
atajados segun el alcance de trabajo del presente proyecto.

2. Materiales, herramientas y equipo

El CONTRATISTA deberd proporcionar oportunamente todos los materiales,
herramientas y equipos necesarios para la movilizacion y desmovilizacion del equipo,
magquinaria y personal requerido para la construccion de las obras, incluyendo el equipo
de comunicacion si fuese necesario.

3. Método constructivo

Este item contempla la movilizacién y desmovilizacion del equipo pesado, el tractor a
orugas D6 6 D7, en un medio de transporte conveniente hasta el lugar de las obras,
para cumplir el item de excavacién y/o limpieza hasta concluir con todos los atajados
programados.

Antes de iniciar los trabajos de movilizacién y desmovilizacién, el CONTRATISTA
solicitard al SUPERVISOR la autorizacion respectiva.

El CONTRATISTA usara los métodos que le permitan la movilizacion y desmovilizacion
de acuerdo al cronograma previamente aprobado.

El CONTRATISTA tendré el cuidado necesario y dispondra de todos los elementos de
seguridad para realizar todos los trabajos de movilizacion y desmovilizacion.

4. Medicion y forma de pago

La movilizaciébn y desmovilizacion serd medida en forma global y constituira la
compensacion total por concepto de mano de obra, equipos, materiales, herramientas
e imprevistos necesarios para efectuar el trabajo.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido
de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR, sera pagado al precio
unitario establecido en el contrato.

Sr. Aldrin Flores O.
Presidente de la Asociaciéon de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”
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Numero de item : 2
Nombre del item : CARRETEO ATAJADO — ATAJADO DEL EQUIPO
Unidad : Hora

1. Alcance del trabajo

El item de carreteo de atajado a atajado, se refiere a la compensacion por todos los
gastos necesarios, para que el Contratista movilice y desmovilice el equipo pesado
magquinaria y personal necesario de un atajado a otro, siguiendo un ordenamiento
apropiado para cumplir el alcance de trabajo del presente proyecto.

2. Materiales, herramientas y equipo

El Contratista proveera todos materiales y equipos necesarios, incluyendo el equipo de
comunicacion si fuese necesario.

3. Método constructivo

Este item contempla el traslado de atajado a atajado, que debe efectuar el tractor para
cumplir el item de excavacion y/o limpieza, hasta concluir con todos los atajados
programados, bajo el detalle cuantitativo adjunto en el respectivo proyecto.

El contratista esta obligado a buscar el camino mas corto entre atajados.
4. Medicion y forma de pago

El carreteo de atajado a atajado segun la definicion descrita ser4 pagada en forma
horaria por cada atajado excavado y/o limpiado, serd la compensacion total incluso a
los imprevistos que podrian surgir en este item.

Los trabajos comprendidos en este item serdn cancelados por Hora de carreteo y sera
compensacion por todos los materiales y equipos asi como otros gastos en que pudiera
incurrir el Contratista para la correcta ejecucion de este item.

Sr. Aldrin Flores O.
Presidente de la Asociacién de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”
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NUmero de item 3
Nombre del item : EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ATAJADOS CON EQUIPO PESADO
Unidad . Hora

1. Alcance del trabajo

La limpieza de un atajado consiste en la excavacién y limpieza de un reservorio de agua
ya existente que se encuentra colmatado o parcialmente colmatado o parcialmente
excavado en suelo y conformado por bordos de tierra, productos de la misma
excavacion, que sirve para dotar de agua al ganado o a las parcelas agricolas.

Su ubicacion ya esta definida por el propietario y avalado por el SUPERVISOR,
conforme a los planos de construccion. Deben situarse en terrenos arcillosos, por
encima de la parcela que se desea regar y por debajo del canal de alimentacién del
atajado. Sus dimensiones y forma de emplazamiento se indican en los planos del
proyecto.

Este item se refiere a la compensacién por todos los gastos necesarios para que la
contratista ejecute la excavacion, limpieza, conformado y compactado con equipo
pesado de apoyo, personal necesario para cumplir todo el alcance de trabajo estipulado
en el presente item.

2. Materiales, herramientas y equipo

El material constituyente de la limpieza del atajado es tierra arcillosa, preferentemente
de los tipos CL 6 SC, producto de la excavacion del terreno donde se ubica el atajado.
La textura del suelo debe ser arcillosa con velocidades de infiltracion bajas, para evitar
las perdidas por infiltracién y la tubificacion a través de los bordos.

El equipo mas importante se encuentra constituido por el tractor a orugas, con
escarificador, de 140 a 200 HP de potencia, preferentemente del tipo CAT D7-G. El
SUPERVISOR verificara el buen estado de la maquinaria y los rendimientos ofertados,
antes del inicio de los trabajos.

El Contratista proveera los equipos necesarios para el transporte y provision de un
tractor de oruga D6-D7 6 similar con cuchilla Bull Doser y Ripper necesariamente.

El Contratista sera el encargado ademas de la provision de herramientas menores que
fueran necesarias para la ejecuciéon de este item.

3. Método constructivo

La limpieza del atajado considera la excavacion, limpieza, conformacion del bordo libre,
compactacion y conformacion del coronamiento.

La cimentacion del bordo se limpiard a completa satisfaccion del SUPERVISOR, de todo
cuerpo extrafio (raices, hierbas, etc.). La profundidad de excavacion se fijara de acuerdo
a los planos o sera indicada por el SUPERVISOR. El desbroce se ejecuta llevando todo
el material desechable al frente o lados del atajado, alejado de la base del talud exterior.

Luego se realiza la excavacion y limpieza del atajado con las referencias de los jalones
instalados en el replanteo topogréafico. Se debera efectuar el replanteo conforme a
dimensiones preestablecidas del atajado o reservorio, debiéndose dejar claro estos
puntos antes del ingreso del equipo pesado.
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De ninguna manera y a menos que el Ingeniero Supervisor lo autorice se podra
dar inicio a la ejecucion de este item si el terreno sobre el cual se trabaja tiene una
pendiente menor al 4% y superior al 20%.

Asi mismo no se podra dar inicio a la excavacion y/o limpieza, si las carpetas de control
no estan debidamente llenadas y proporcionadas por la contratista. Tampoco no se dara
el orden de inicio, si no se tienen excavados las respectivas calicatas en cada atajado.

La supervision es la Unica autorizada para efectuar cambios en las dimensiones y
profundidades cuando lo considere necesario.

La excavacion se realiza en forma longitudinal y transversal a la pendiente, con una
distribucion equitativa del material para la conformacién de los taludes o bordos del
atajado. El bordo sera construido con material proveniente de la excavacion, previa
aprobacién del SUPERVISOR. La excavacion sera efectuada con equipo pesado,
tractor D6 6 D7-G, buscando que el volumen de excavaciones sea igual al volumen de
relleno compactado en el bordo.

Toda excavacion que sobre pase los limites definidos por el replanteo o lo indicado por
el Ingeniero Supervisor no sera motivo de compensacion con fines de cémputos
métricos, siendo de responsabilidad exclusiva del Residente del Contratista.

Si las caracteristicas del terreno lo exigen, podran sobrepasarse los voliumenes de
excavacion y limpieza del proyecto. En tal caso el CONTRATISTA debera informar
inmediatamente por escrito al SUPERVISOR para su aprobacién a través de una orden
de trabajo.

El CONTRATISTA adoptara todas las precauciones necesarias y aplicara el método
mas adecuado para que las excavaciones no excedan los limites definidos en los planos
de construccion.

Todo material no adecuado proveniente de la excavacion sera expulsado del area de
conformacion del terraplén siendo el Ingeniero Supervisor el que determine esta
situacion.

Con el objeto de garantizar una estabilidad de los terraplenes la compactacion del bordo
se realizara regando manualmente las capas a una humedad aproximadamente igual a
la 6ptima Proctor, y compactando el terreno humedecido mediante el carreteo del
tractor.

Para lograr una adecuada compactacion de los bordos la misma se realizara por capas
no mayores a 0.50 m. con un minimo de diez pasadas por capa con las orugas del
tractor en posiciones diferentes de su deslizamiento, hasta que las zapatas de la cadena
ya no se hundan, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier
posterior filtracion debido a la insuficiente compactacién de los terraplenes.

EI CONTRATISTA podra ejecutar ensayos de compactacion para determinar el espesor
Optimo de las capas, bajo la direccién del SUPERVISOR.

Una vez realizada la primera compactacion en toda la superficie del atajado, el tractor
Oruga, debe continuar elevando los bordes, compactando y conformando los taludes
hasta que el atajado llegue a las dimensiones segun el requerimiento de los planos y la
aprobacién del SUPERVISOR.
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Como referencia, se puede indicar que la construccién de un atajado de 1,500
m3 de capacidad, en un terreno en ladera con 7% de pendiente, toma un tiempo
promedio de 18 horas.

Los taludes de conformado y corte del terreno deben guardar aproximadamente la
relacion 2H:1V (Vertical 1: Horizontal 2 aguas arriba y Vertical 1: Horizontal 1.5 aguas
abajo del bordo), segun las pendientes y alturas para el bordo especificadas en los
planos o de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR.

La Contratista es el Unico responsable de la obra, debiendo conservar y proteger toda
la obra hasta su entrega definitiva.

4. Medicion y forma de pago

Las excavaciones y limpiezas con maquinaria pesada, seran medidas en horas efectivas
de trabajo de la maquina, sin considerar los carreteos, tomando en cuenta Unicamente
las horas maquina netos del trabajo ejecutado por concepto de la excavacion, limpieza,
conformacion y compactacion de los bordos en capas de 0.50 m como maximo, hasta
lograr la altura maxima del terraplén a conformarse hasta agotar las horas maquina.
Para el cémputo de los volimenes se tomaran las dimensiones y profundidades
indicadas y las horas maquina efectiva segun contrato y en los planos y/o instrucciones
escritas del SUPERVISOR.

Correra por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que se hubiera
excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada
debidamente por el SUPERVISOR.

Los trabajos comprendidos en este item seran cancelados por hora de trabajo efectivo
de la maquinaria y por atajado y sera la compensacion total por todos los materiales,
mano de obra y equipos asi como otros gastos en que pudiera incurrir el Contratista
para la correcta ejecucion de este item.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR,
sera pagado al precio unitario establecido en los documentos contractuales. Solo se
autoriza su pago una vez realizado el trabajo descrito y a satisfaccidén plena del Ingeniero
Supervisor.

Sr. Aldrin Flores O.
Presidente de la Asociaciéon de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”
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PRESUPUESTO GENERAL
ASOCIACION DE GANADEROS DE GUTIERREZ “AGADEG”
LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS (En horas)
EN BOLIVIANOS
PRESUPUESTO DE LIMPIEZA DE ATAJADOS (1 Atajado)
Prec. Total
Item Descripcion Unidad | Cantidad Unit.
(Bs)
(Bs)
1 Movilizaciébn y desmovilizacion de | Hora 1.0625
equipo pesado
5 Carreteo de atajado a atajado de | Hora 0.50
equipo pesado
3 | Excavacién de con maquinaria oruga | Hora 25.00
Total: 26.5625
PRESUPUESTO DE LIMPIEZA DE ATAJADOS (32 Atajados)
Prec.
Ite Descripcidn Unidad | Cantidad Unit. T;tal
(Bs) | (BS)
1 | Movilizacion y desmovilizacion de | Hora 34.00
equipo pesado
2 | Carreteo de atajado a atajado de | Hora 16.00
equipo pesado
3 | Excavaciéon de con maquinaria oruga | Hora 800.00
Total: 850.00

Sr. Aldrin Flores Osinaga
Presidente Asociacién de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”

Firmado por el licitante/proponente
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MATERIALES Y VEHICULOS MINIMOS REQUERIDOS
Limpieza De 32 Atajados (En horas)

ITEM DESCRIPCION CARACTERISITICAS
Tipo CAT D6-D7-G de 140 a 200 HP de Potencia,
1 |3 Tractor a Orugas .
con escarificador.
. Modelo 2010 en adelante, para traslado de personal
2 |Camionetas .
y combustible.
Modelo 2010 en adelante, de 15m de largo, para
3 | Loboy R
traslado de maquinaria.
Firmado por el licitante/proponente Sr. Aldrin Flores Osinaga

Presidente Asociacién de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”
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) COMPUTOS METRICOS
ASOCIACION DE GANADEROS DE GUTIERREZ “AGADEG”
LIMPIEZA DE 32 ATAJADOS (En horas)
LIMPIEZA DE ATAJADOS (1 Atajado)
Dimensiones i | A
ITEM DESCRIPCION Unidad [ %"’gg' (Anr]ez"’; \rf]o(_:!rt]’ Total
1 Movilizacién y | hora 1.562 1.563 | 1.56
desmovilizacién de equipo 5
pesado
2 Carreteo de atajado a | hora 0.5 0.5 0.5
atajado de equipo pesado
3 Excavacion y limpieza con | hora 25.0 25.0 | 25.0
maguinaria pesada
LIMPIEZA DE ATAJADOS (32 Atajados)
Dimensiones i | A
TEM DESCRIPCION e (e | ol | ared | Yol | 1o
1 Movilizacién y | hora 50 50 50
desmovilizacion de equipo
pesado
2 Carreteo de atajado a | hora 32 32 32
atajado de equipo pesado
3 Excavacion y limpieza con | hora 768 768 768
magquinaria pesada

Firmado por el licitante/proponente

Sr. Aldrin Flores Osinaga
Presidente Asociacién de Ganaderos de Gutiérrez

“AGADEG”




e

Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG”

CHC-0722-4-286-3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

AGADEG

Proyecto:

Item y/o Actividad
Cantidad:
Unidad:

Moneda:

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO

TOTAL MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO

1

2

N

SUB TOTAL MANO DE OBRA

OBRA)

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)

TOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD U'?\IFIQTEEF'Q?O COSTO
1
2
N
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE
OBRA)
TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
COSTO
* GASTOS GENERALES =% DE 1 +2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO

UTILIDAD =% DE1+2+3+4
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| TOTAL UTILIDAD | ‘

COSTO

* ’ IMPUESTOSIT =% DE1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4 +5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO ( CON DOS (2) DECIMALES)
(*) El proponente deberan sefalar los porcentajes pertinentes a cada rubro

Nota.- El proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las
especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.

Firmado por el licitante/proponente Sr. Aldrin Flores Osinaga
Presidente Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”
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CRONOGRAMA DE PAGOS Y ENTREGA DE OBRAS

Limpieza de 32 atajados (En horas)

Dias calendario

N° | Cronograma Detalle de grado de avance fecha o dias de
entrega
1 | Primera entrega | A la conclusion de limpieza de 10 Atajados 10 dias
2 Segunda A la conclusion de limpieza de 10 Atajados 10 dias
entrega
3 | Tercera entrega | A la conclusién de limpieza de 12 Atajados 10 dias

Firmado por el licitante/proponente

Sr. Aldrin Flores Osinaga
Presidente Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez

“AGADEG”

AGADEG




Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG”
CHC-0722-4-286-3

OBRA: Limpieza de 32 Atajados
ASOCIACION: Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG”
TOTAL DIAS: 30

R

AGADEG

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Limpieza de 32 atajados (En horas)

FECHA: ...

Item

Descripcion

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Sem1

Sem2 | Sem3

Sem4

Sem1

Sem2 | Sem3

Sem4

Sem1

Sem2 | Sem3

Sem4

Sem1

Sem2 | Sem3

Sem4

Movilizacién y
desmovilizacién
de equipo
pesado

Carreteo de
atajado a
atajado de
equipo pesado

3

Excavacion y
limpieza con
maquinaria
pesada

La presenta propuesta fija como plazo para la conclusién de la obra 30 Dias

calendario

PROPONENTE: .....oiiiiiiiee et
(Firma y sello)

Sr. Aldrin Flores Osinaga/Presidente “AGADED”




Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez “AGADEG” ;K
CHC-0722-4-286-3 AGADEG
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1) Nombre o razén social:

2) Direccién Principal:

3) Ciudad-Pais:

4) Teléfonos: Celular:

5) Fax:

6) Correo Electronico:

7) Nombre original y afio de fundacién de la firma:

8) Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

9) NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11) C.I. No.:

12) Direccion del Representante Legal:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electrénico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Andénima () Sociedad accidental ()
Otros ()

Sr. Aldrin Flores Osinaga

Presidente Asociacion de Ganaderos de Gutiérrez
“AGADEG”



