
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                           
 

 

 

 
 

ALIANZA: COMUNIDAD DE SAUCE MAYU – RENTERIA DÍAZ 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CONTRATACIÓN SERVICIO DE: 
 
 
 

 Construcción y Ampliación de Reservorio (Excavación). 
 
 

REFERENCIA ÍTEMS CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO 
REFERENCIAL BS. 

SC – 01/2021 Ítem N.º 1 2.871,89 M3 
Construcción de Reservorio 
(Excavación) 57.466,52 

SC – 01/2021 Ítem N.º 2 706 M3 Ampliación de Reservorio 
(Excavación) 14.151,26 

TOTAL  3.577,89 M3 
Construcción y Ampliación 
de Reservorio (Excavación) 71.617,78 

 
 

 

 

OCTUBRE, DE 2021 



 
 

CARATULAPROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 
COMUNIDAD SAUCE MAYU 

 
Comunidad Sauce mayu, 20 de octubre de 2021 

 
Señores:  
…………………………………………………………. 
Presente.- 
 

Ref. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

1. La Alianza de la Comunidad de Sauce mayu, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de 
Alianzas Rurales II (PAR II), con código de la Alianza CHQ-0114-4-036-3, de fecha 28 de mayo 
de 2020. 
 

2. La Alianza de la Comunidad de Sauce mayu, invita a presentar cotizaciones para la provisión de 
obras indicados según referencia: 
 

3. Definición de la obra: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESERVORIO (EXCAVACIÓN).  
 

1.- Excavación de 8 Reservorios   
2.- Ampliación de 3 Reservorios 
 

BENEFICIARIO DE LA OBRA  M3  Cantidad  Precio Referencial Bs.
1.- Hugo Rentería Tinuco        

Excavación de Reservorio   m3 300,00 6.003,00
2.- Roly Vallejos Rentería      

Excavación de Reservorio   m3 299,98 6.002,62
3.- Alfredo Rentería Valencia        
Excavación de Reservorio   m3 532,00 10.645,32
4.- Fidela Zelaya Márquez      
Excavación de Reservorio   m3 350,00 7.003,50
5.- Alex Crisólogo Zelaya Rentería      
Excavación de Reservorio   m3 300,00 6.003,00
6.- Filomeno Márquez Zelaya      
Excavación de Reservorio   m3 450,00 9.004,50
7.- Brayan Rentería Díaz        
Excavación de Reservorio   m3 400,00 8.004,00
8.- Carlos Domínguez León        
Excavación de Reservorio   m3 239,91 4.800,58
Total Construcción   2.871,89 57.466,52 
9.- Luis Rentería Márquez      

Ampliación de reservorio m3 206,00 4.146,26
10.- Filomeno Márquez Zelaya        
Ampliación de reservorio m3 250,00 5.002,50
11.- Aleida Rentería Carballo        
Ampliación de reservorio m3 250,00 5.002,50
Total Ampliación   706,00 14.151,26

Total Construcción y Ampliación m3 3.577,89 71.617,78 
 

El plano constructivo de los reservorios a detalle  se encuentra en anexos del documento 



 
 

3.1. Ubicación de la obra  
 

La Alianza Comunidad de Sauce mayu ubicada en el municipio de El Villar de la Tomina del 
departamento de Chuquisaca, zona de acción de la OPP de Sauce mayu.  
 

La ubicación geográfica de la Excavación y Ampliación de Reservorios, se encuentran ubicadas 
en la comunidad de Sauce mayu del Municipio de El Villar, se encuentra a 25 km de la localidad 
del Villar, sobre la carretera de tierra Villar – Monteagudo, desviando hacia la izquierda en el Km 
20, hasta la la comunidad de Sauce mayu 6 km; en las las coordenadas geográficas se 
encuentran a 64º 18”25” de longitud Oeste y 19º 37”52” de latitud Sud. 
 
3.2. Construcción de Reservorios o Atajados 
 
A consecuencia del problema principal que atraviesan los productores ganaderos de Sauce 
Mayu que es la falta de agua en época de estiaje para los animales se construirán 8 reservorios 
los cuales proveerán de agua al hato ganadero en épocas de déficit.  
 
Por otro lado con la construcción de los reservorios los socios podrán realizar la cosecha de 
agua de lluvia para su ganado.  
 
De los 22 socios que conforman la alianza, 8 beneficiarios son los que requieren la construcción 
de reservorios el detalle se describe a continuación: 
 
3.3. Mejoramiento de  Reservorios 
 
3 socios del plan requieren mejorar su reservorio construidos, para poder dotar y captar mejor 
cantidad de agua de lluvia para su ganado y regar sus pastizales, este mejoramiento se lo 
realizara a través de la limpieza y ampliación de los reservorios. 
 
3.4. Alcance de trabajo. 
 

La construcción de un Reservorio o atajado consiste en la construcción de una obra para el 
almacenamiento de agua, parcialmente excavado en suelo y conformado por bordos de tierra 
estancos, productos de la misma excavación, que sirve para dotar de riego a las parcelas 
agrícolas. El volumen de almacenamiento de agua es variable. 
 

Su ubicación está definida por el beneficiario y el técnico de apoyo, conforme a los planos de 
ubicación. Deben situarse en terrenos arcillosos, en la parte superior del terreno, por encima de 
la parcela que se desea también aprovechar para regar y por debajo del canal de alimentación 
del atajado. Sus dimensiones y forma de emplazamiento se indican en los planos del proyecto. 

3.5. Materiales, herramientas y equipo. 
 

El material constituyente del atajado es tierra arcillosa, preferentemente de los tipos CL o SC, 
producto de la excavación del terreno donde se ubica el atajado. La textura del suelo debe ser 
arcillosa con velocidades de infiltración bajas, para evitar las perdidas por infiltración y 
tubificación. En caso necesario, se podrá importar tierra arcillosa de lugares cercanos, con el fin 
de impermeabilizar el fondo y los taludes del atajado.  
 

El equipo más importante se encuentra constituido por el tractor a orugas, con escarificador, de 
140 a 200 HP de potencia, preferentemente del tipo CAT D7-G Y/O SIMILAR, con el cual se 
realizará la excavación. El Supervisor verificará el buen estado del equipo y los rendimientos 
ofertados, antes del inicio de los trabajos. Es también posible la ejecución del atajado utilizando 
retroexcavadora de 80 a 100 HP de potencia.  
 



 

3.5. Método constructivo  
 

3.5.1. Replanteo  
 

Se ha previsto en los planos la ubicación exacta de los atajados, se procederá al replanteo 
topográfico, consistente en la ubicación de estacas y jalones según las indicaciones de los 
planos, demarcando el área donde se realizará el movimiento de tierras, la ubicación de la obra 
de toma y el trazado de los canales de coronamiento y de ingreso de agua al atajado. 

El replanteo incluye la ubicación de la tubería de desfogue, así como la del canal o tubería de 
conducción del agua hacia el área de riego. 
 
El trazado deberá recibir la aprobación del Supervisor de obra antes de proceder a los trabajos 
de excavación. 
 
En caso de no haberse definido previamente la ubicación exacta del atajado, el Supervisor junto 
con los interesados, será el responsable de definir en el terreno la ubicación de cada atajado, de 
manera que siempre quede en suelos arcillosos. Se debe buscar la forma geométrica óptima del 
atajado aprovechando la topografía del terreno para reducir el movimiento de tierras.  
 
3.5.2. Conformación y/o mejoramiento del atajado  
 
La construcción del atajado considera el desbroce, la excavación, conformación del bordo libre, 
compactación y conformación del coronamiento. 
 
La cimentación del bordo se limpiará de todo cuerpo extraño (raíces, hierbas, etc.). La 
profundidad de excavación se fijará de acuerdo a los planos o será indicada por el Supervisor. El 
desbroce se ejecuta llevando todo el material desechable al frente o lados del atajado, alejado 
de la base del talud exterior  
 
Luego se realiza la excavación del atajado con las referencias de los jalones instalados en el 
replanteo topográfico. La excavación se realiza en forma longitudinal y transversal a la 
pendiente, con una distribución equitativa del material para la conformación de los taludes o 
bordos del atajado. El bordo será construido con material proveniente de la excavación, previa 
aprobación del Supervisor. La excavación será efectuada con equipo pesado, tractor D6, D7-G o 
su similar con escarificador, buscando que el volumen de excavaciones sea igual al volumen de 
relleno compactado en el bordo.  
 
La compactación del bordo se realizará regando manualmente las capas a una humedad 
aproximadamente igual a la óptima Proctor, y compactando el terreno humedecido mediante el 
carreteo del tractor, repasando las veces que el Supervisor considere necesarias, para lograr 
una adecuada compactación de los bordos. El CONTRATISTA podrá ejecutar ensayos de 
compactación para determinar el espesor óptimo de las capas, bajo la dirección del Supervisor.  
 
Una vez realizada la primera compactación en toda la superficie del atajado, el tractor Oruga D7 
debe continuar elevando los bordes, compactando y conformando los taludes hasta que el 
atajado llegue a las dimensiones según el requerimiento de los planos y la aprobación del 
Supervisor.  
 
Como referencia, se puede indicar que la construcción de un atajado de 1.500 m3 de capacidad, 
en un terreno en ladera con 7% de pendiente, toma un tiempo promedio de 18 horas. El tiempo 
de carreteo del tractor entre cada sitio de construcción de atajado, debe ser incluido en el costo 
horario de construcción del atajado. 
 
Los taludes deben guardar aproximadamente la relación 2H:1V, dependiendo de la altura 
considerada para el bordo, o lo indicado en planos, de acuerdo a las instrucciones del 
Supervisor. 
 



 

Los taludes exteriores, de preferencia deberán ser protegidos con pastos. 
 
3.5.3. Desarenador  
 
El diseño de atajados incluye en general un desarenador ubicado antes del ingreso de agua al 
atajado, a fin de retener la mayor cantidad posible de sedimentos que puedan colmatarlo. El 
trabajo comprende la excavación del suelo adyacente al atajado, compuesto en general de 
arcilla, con la ayuda de herramientas como pala y picota. 
 
El desarenador debe ser construido en general de hormigón ciclópeo, siguiendo las 
especificaciones del ítem hormigón ciclópeo.  
 
3.5.4. Vertedero de excedencias  
 
Los atajados necesitan un aliviadero de excedencias. El vertedero debe ubicarse en terreno 
natural en toda su longitud y considerarse como mejor opción la descarga a un cauce vecino. En 
ningún momento el agua de rebalse debe acercarse al bordo exterior del atajado, que podría ser 
severamente erosionado. Deberá ser revestido en todo el tramo que atraviesa el bordo, con 
hormigón ciclópeo. No es aceptable el revestimiento simple de piedra emboquillada con mortero. 
Se debe compactar con mayor cuidado el sitio de emplazamiento del vertedor, preferiblemente 
con vibro compactadora manual.  
 
3.6 Canal de entrada  
 
El agua captada para el atajado, ya sea de las laderas o de alguna fuente de agua, será 
conducida por un canal trapezoidal de tierra hasta el desarenador, buscando que su pendiente 
longitudinal no provoque un escurrimiento erosivo, es decir con una pendiente máxima de 0,5%. 
El canal de ingreso desde el desarenador hasta el atajado deberá ser necesariamente revestido 
con hormigón ciclópeo y ubicado sobre la ladera excavada del desarenador, es decir no sobre 
relleno compactado. El canal será ejecutado con las dimensiones dadas en el proyecto y 
siguiendo las especificaciones del ítem hormigón ciclópeo.  
 
3.7 Tubería de desfogue  
 
El agua almacenada se canaliza, controlando el flujo mediante una llave de paso tipo cortina 
ubicada en una cámara de HºCº, la que regula el caudal de descarga.  
 
Este trabajo comprende la provisión e instalación de la tubería y sus accesorios, de acuerdo a 
los planos constructivos y la supervisión de obras. La actividad comprende el trabajo de personal 
capacitado para la unión de las tuberías, la llave de paso, el colador y un codo de salida, este en 
el lado exterior del atajado, según diseño o instrucciones del Supervisor. 
 
Las actividades de construcción de: Desarenador, Vertedero de excedencias, Canal de 
entrada y Tubería de desfogue, son actividades de responsabilidad total del beneficiario. 
  
3.8.- MEDICION Y FORMA DE PAGO  
 
Las mediciones serán por horas de trabajo, y por unidades en forma global, El contrato es por 
suma global y precio fijo. El contratista presentará al contratante la solicitud de pago por escrito, 
deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en 
caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizados con la 
aprobación del coordinador del contrato. El contratante efectuara los pagos con prontitud, sin 
exceder en ningún caso un plazo de treinta (30) días calendario. Se procederá con la retención 
de 7% en cada planilla de avance de obra como garantía de buena ejecución de las obras, la 
cual será devuelto una vez se firme el acta de recepción definitiva de las obras. 



 
 
4. PROPONENTES ELEGIBLES 
 
En esta Convocatoria Podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a. Personas naturales con capacidad de contratar.  
b. Empresas legalmente constituidas. 

 
4.1 Documentos Solicitados 
 

DP-01 

Carta de presentación de oferta a nombre de La Alianza Comunidad de Sauce mayu, 
ubicada en el municipio de Aiquile, en la cual se indica la oferta económica total y la 
validez de la oferta. 
Así mismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se 
ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha 
carta debe estar firmada por el representante legal).

DP-02 Curriculum Vitae de la empresa, respaldada por certificados y/o contratos que 
hubiese realizado. 

DP-03 

Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, (si 
corresponde). 
Fotocopia de NIT, (si corresponde). 
Fotocopia de Carnet de Identidad. 

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado, para presentar ofertas, firmar 
contratos a nombre de la empresa, (si corresponde). 

DP-05 Presupuesto general de la Obra. 

DP-06 Precios Unitarios 

DP-07 Cronograma de Pago, a entrega de Obra. 

DP-08 Cronograma de ejecución de Obra (Indicar el tiempo en días calendario). 

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada). 

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado). 

 

Los DP-01 al DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del 
representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaración 
jurada sobre la veracidad de los documentos, además que la no presentación de uno de estos 
documentos es factor de descalificación. El proponente adjudicado deberá presentar los 
documentos originales una vez notificación de adjudicación.  
 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Por el total de los ítems y al  precio evaluado más bajo. 
 
5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La Alianza Comunidad de Sauce mayu, del Municipio del Villar, da un plazo para la terminación 
de las obras a satisfacción de los Asociados, 20 días calendario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Señores: 
Comunidad Sauce Mayu 
 

Ref: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESERVORIO (EXCAVACIÓN) EN 
LA  COMUNIDAD DE SAUCE MAYU. 
 

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal. 
Sucre - Bolivia.- 

6. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA. 
 

Los proponentes podrán presentar sus propuestas, las mismas deben ser presentadas en la 
siguiente dirección, hasta el día jueves 04 de noviembre de 2021 a horas: 11:00 am, en oficinas 
del Proyecto Alianzas Rurales, ubicados en Calle Honduras N° 191 esquina Av. Emilio 
Mendizábal, de la ciudad de Sucre.  

Los sobres deberán ser presentados bajo el siguiente rótulo: 

 
Las ofertas en sobre cerrado incluyen una oferta según especificaciones técnicas y un valor total 
que asegure la calidad de la obra. 
La apertura se realizará el mismo día 04 de noviembre de 2021 a horas 11:15 am, en Oficinas 
del EMPODERAR PAR II, Calle Honduras N° 191 esquina Av. Emilio Mendizábal de la ciudad de 
Sucre. 
 
7. CONSULTAS. 
 
Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de 72 
horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito 
en 24 horas. Más información de las (especificaciones técnicas y formularios de cotización), 
puede ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo (Sección de 
CONVOCATORIAS). O solicitar referencia al celular: 71166627. 
 
8. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 
 
Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 60 días a partir de la fecha de entrega de la 
cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, se acepta que 
automáticamente serán declarados inelegibles para participar en cualquier posterior evento que 
este financiado por el PAR II, por un periodo de tres años contados a partir de la presente 
invitación. 
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehusan ejecutar el 
contrato, aceptan que automáticamente serán declarados inelegibles para participar en cualquier 
otro que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el parágrafo 
precedente. 
 
9. PAGOS.  
 
El contrato es por suma global y precio fijo la misma que se realizará en dos pagos o de acuerdo 
a la propuesta del contratante. 

El contratista presentará al contratante la solicitud de pago por escrito, deberá incluir los 
impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar 
con factura) y las obras entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador 



 

del contrato. El contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso un 
plazo de treinta (30) días calendario. 
 
10. PRECIO REFERENCIAL 

Los proponentes deben considerar en sus propuestas los Precios Referenciales que se pone a 
consideración,  para la correcta asignación de la estructura presupuestaria en la ejecución de la 
excavación de los reservorios, según el tipo de acuerdo a los siguientes cuadros por beneficiario: 
 

BENEFICIARIO DE LA OBRA  M3  Cantidad  Precio Referencial Bs. 

1.- Hugo Rentería Tinuco         

Excavación de Reservorio   m3 300,00 6.003,00 

2.- Roly Vallejos Rentería        

Excavación de Reservorio   m3 299,98 6.002,62 

3.- Alfredo Rentería Valencia         

Excavación de Reservorio   m3 532,00 10.645,32 

4.- Fidela Zelaya Márquez       

Excavación de Reservorio   m3 350,00 7.003,50 

5.- Alex Crisólogo Zelaya Rentería       

Excavación de Reservorio   m3 300,00 6.003,00 

6.- Filomeno Márquez Zelaya       

Excavación de Reservorio   m3 450,00 9.004,50 

7.- Brayan Rentería Díaz         

Excavación de Reservorio   m3 400,00 8.004,00 

8.- Carlos Domínguez León         

Excavación de Reservorio   m3 239,91 4.800,58 

Total Construcción   2.871,89 57.466,52 

9.- Luis Rentería Márquez         

Ampliación de reservorio m3 206,00 4.146,26 

10.- Filomeno Márquez Zelaya         

Ampliación de reservorio m3 250,00 5.002,50 

11.- Aleida Rentería Carballo         

Ampliación de reservorio m3 250,00 5.002,50 

Total Ampliación   706,00 14.151,26 

Total Construcción y Ampliación m3 3.577,89 71.617,78 

 
Cabe hacer notar que los presupuestos individuales son los referenciales individuales, se 
evaluara la propuesta individual, con el objeto de no utilizar fondos de unos para otros 
beneficiarios; Si los presupuestos individuales son mayor a los indicados por beneficiario no 
serán considerados en la propuesta. 
 
La Adjudicación de Construcción y Ampliación de Reservorio (excavación) en la  comunidad de 
sauce mayu, y firma del contrato es por la suma global y precio más bajo ofertado. 

 
 
Atentamente, 
 
 



 

Hugo Rentería Tinuco 
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINSITRACIÓN 

 

 

FORMULARIO DP – 01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 (Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores: 

Comunidad de Sauce mayu, “MUNICIPIO DEL VILLAR”  

Presente.-  

 

Ref.:    Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio: Construcción y 
Ampliación de Reservorios (Excavación). 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar 
la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos 
indicados en la propuesta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de La Alianza Comunidad de Sauce 
mayu, “MUNICIPIO DEL VILLAR”, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la: 
OECOM Comunidad de Sauce mayu, “MUNICIPIO DEL VILLAR”, toda la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados 
que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, 
que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha 
fijada para la apertura de propuestas; 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…………………….. (Indicar el numeral y 
literal importe total de la propuesta) 

 

 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 



 

 

FORMULARIO DP – 02 

 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 

 

 
 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra 

en general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

% 
participación 
en Asociación 

(**) 

Documento que 
acredita # 

Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

* Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 

** 
 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 
participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación 
el proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las 
obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DP – 03 
 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 
 
 

1. Nombre o razón social: 

2. Dirección principal: 

3. Ciudad- País 

4. Teléfono:                                                        Celular: 

5. Fax: 

6. Correo Electrónico: 

7. Nombre original y año de fundación de la firma: 

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9. NIT N°: 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL  

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

2) C.I. N°: 

3) Dirección del Representante Legal: 

4) Ciudad- País: 

5) Teléfono:                                                                     Celular: 

6) Fax:  

7) Correo Electrónico: 

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 
  Unipersonal   (     )   Sociedad Colectiva              (      ) 

  Sociedad Comandita                (     )   Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

  Sociedad Anónima                    (     )   Sociedad Accidental              (      ) 

  Otros                      (     )



 
 

FORMULARIO DP-05 

 

PRESUPUESTO  CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 11 RESERVORIOS 

     

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO (Bs) 

UNITARIO TOTAL 

1.- Hugo Rentería Tinuco           

  Excavación de Reservorio    m3  300,00    

2.- Roly Vallejos Rentería          

  Excavación de Reservorio    m3  299,98    

3.- Alfredo Rentería Valencia          

  Excavación de Reservorio    m3  532,00    

4.- Fidela Zelaya Márquez          

  Excavación de Reservorio    m3  350,00    

5.- Alex Crisólogo Zelaya Rentería          

  Excavación de Reservorio    m3  300,00    

6.- Filomeno Márquez Zelaya          

  Excavación de Reservorio    m3  450,00    

7.- Brayan Rentería Díaz          

  Excavación de Reservorio    m3  400,00     

8.- Carlos Domínguez León           

  Excavación de Reservorio    m3  239,91    

9.- Luis Rentería Márquez         

  Ampliación de reservorio  m3  206,00   

 Filomeno Márquez Zelaya        

 Ampliación de reservorio  m3  250,00    

 Aleida Rentería Carballo          

 Ampliación de reservorio  m3  250,00    

  Total  M3  3.577,89      

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DP-06 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

DATOS GENERALES 
  

Proyecto :    

    

Actividad :    

    

Cantidad  :    

    

Unidad :    

    

Moneda :    
  

 
1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL

1   
2   
N   

TOTAL MATERIALES
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1   
2   
N   

SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)  

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 
+ CARGAS SOCIALES) 

  

TOTAL MANO DE OBRA
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1   
2   
N   
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)  

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

 
5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD

 
6. IMPUESTOS 

COSTO 



 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes. 
 

 
 
 

Firmado por el licitante/proponente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DP-07 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   
Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

 

 

 

 

FORMULARIO DP-08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

   

No. Nombre de la Actividad Duración 
(Días)  

Expresar en diagramas de barras  
(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 



 
 

 

FORMULARIO DP-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESERVORIO. 



 

 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
COMUNIDAD SAUCE MAYU – RENTERIA 
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A. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del Proyecto de Alianzas Rurales II – PAR II, es el de mejorar el acceso a los mercados de los pequeños 
productores rurales del país a través de un modelo de alianzas productores-compradores. El mismo, viene ejecutando 
el financiamiento adicional para apoyar a pequeños productores organizados (OPPs).  

Estas especificaciones técnicas contienen normas y tolerancias técnicas que deben cumplir los contratistas durante la 
implementación de los planes de alianza.  

ITEMS PROPUESTOS  

1. LIMPIEZA Y DESBROCE A MANO 
1. Alcance del trabajo 

Este ítem se refiere a la limpieza, extracción y retiro de suelo con contenido orgánico, hierbas, maderas caídas, 
escombros y arbustos del terreno, como trabajo previo a la iniciación de las obras, de acuerdo a lo establecido en 
documentos contractuales, planos y/o instrucciones del Supervisor. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la 
ejecución de este ítem, como ser tractores de orugas, palas cargadoras, volquetas, herramientas como picotas, palas, 
carretillas, azadones, rastrillos y otros elementos necesarios para la labor de limpieza y traslado de los escombros 
hasta los lugares determinados por el Supervisor. 

3. Método constructivo 

La limpieza de la cobertura vegetal, retiro de hierbas y extracción de arbustos se efectuará manualmente o con equipo 
según corresponda, de tal manera que se deje despejada el área para la construcción de las obras. 

Seguidamente se procederá al retiro del material extraído, depositándolo en el lugar determinado por el Supervisor, 
hasta una distancia libre de mil metros, aun cuando estuviera fuera de los límites de la obra. No se permitirá que se 
queme los materiales removidos, conforme lo señalan las especificaciones ambientales. 

Una vez concluidos los trabajos de limpieza y desbroce, el CONTRATISTA solicitará mediante el libro de órdenes la 
aprobación escrita por parte del Supervisor. 

4. Medición y forma de pago 

El trabajo de limpieza y desbroce será medido en metros cuadrados, considerando solamente la superficie neta del 
terreno o las áreas estipuladas en los planos. La limpieza y desbroce en exceso, no autorizada por el Supervisor, no 
será valorizada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado 
por el Supervisor, será pagado al precio unitario establecido en los documentos contractuales. 

Dicho precio será la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

2. REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO DE PRECISION 
1. Alcance del Trabajo 

Corresponde a los trabajos de replanteo, disposición y estacado de los diversos sectores de riego que forman parte 
del sistema de riego presurizado: determinaciones de la dirección de las hileras o mangueras de riego, de las tuberías 
de conducción y distribución tanto principales como secundarias, unidad de bombeo, sistemas de control, etc.  

Nivelación es el conjunto de acciones que permiten obtener las cotas del proyecto a ejecutarse, usando equipo de 
precisión (nivel). 



 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los trabajos de levantamiento topográfico (replanteo y nivelación) deben ser realizados con aparatos de 
precisión como teodolitos, estación total, niveles, GPS y por personal técnico capacitado y experimentado. Se utilizará 
estacas de madera, mojones, pintura esmalte, brocha, clavos entre otros.  

3. Método constructivo 

El CONTRATISTA partiendo de los hitos principales de la poligonal efectuada durante la fase de estudios, replanteará 
las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.  

Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA verificará la localización de las líneas centrales y límites de los 
elementos principales (sectores de riego, zanjas para tuberías, estación de bombeo, sistemas de control, etc.) y 
comprobará coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservación de los mismos bajo su exclusiva 
responsabilidad. Los puntos de detalle del replanteo se marcarán enterrando estacas de madera dura de longitud 
conveniente, que sobresalgan por lo menos 15 cm de la superficie y pintadas con un color vivo. 

4. Medición y forma de pago 

El replanteo y nivelación con equipo de precisión será pagado conforme a los trabajos ejecutados en sujeción a los 
planos de diseño, variantes o ampliaciones debidamente aprobadas por el Supervisor, es parte integrante de este 
rubro la elaboración de los planos constructivos finales en los que conste; la ubicación exacta de tuberías con 
respecto a las estructuras, así como de válvulas, accesorios, etc., es necesario la presentación de los planos antes de 
la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional. 

3. CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS/POZAS 
1. Alcance del trabajo 

La construcción de un atajado o poza consiste en la construcción de un reservorio de agua, parcialmente excavado en 
suelo y conformado por bordos de tierra estancos, productos de la misma excavación, que sirve para dotar de riego a 
las parcelas agrícolas. El volumen de almacenamiento de agua es variable, generalmente entre 1.000 y 2.500 metros 
cúbicos. 

Su ubicación será definida por el Supervisor, conforme a los planos de construcción. Deben situarse en terrenos 
arcillosos, en la parte superior del terreno, por encima de la parcela que se desea regar y por debajo del canal de 
alimentación del atajado. Sus dimensiones y forma de emplazamiento se indican en los planos del proyecto. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El material constituyente del atajado es tierra arcillosa, preferentemente de los tipos CL ó SC, producto de la 
excavación del terreno donde se ubica el atajado. La textura del suelo debe ser arcillosa con velocidades de 
infiltración bajas, para evitar las perdidas por infiltración y tubificación. En caso necesario, se podrá importar tierra 
arcillosa de lugares cercanos, con el fin de impermeabilizar el fondo y los taludes del atajado. 

El equipo más importante se encuentra constituido por el tractor a orugas, con escarificador, de 140 a 200 HP de 
potencia, preferentemente del tipo CAT D7-G, con el cual se realizará la excavación. El Supervisor verificará el buen 
estado del equipo y los rendimientos ofertados, antes del inicio de los trabajos. Es también posible la ejecución del 
atajado utilizando retroexcavadora a orugas de 80 a 100 HP de potencia. 

Otros materiales necesarios para la construcción del atajado son el hormigón ciclópeo para la construcción de los 
canales de ingreso y salida del desarenador, vertedor de excedencias y cámara de válvulas, cuyas características 
deben cumplir con lo especificado en el ítem respectivo. Igualmente la tubería de hierro galvanizado (FºGº) de 3” ó 4” 
según diseño, con todos sus accesorios complementarios, como la llave de paso de compuerta, codos, coplas y 
demás accesorios que servirán para la instalación de la tubería de desfogue. 



 

Un tercer elemento es el cerco perimetral, conformado por bolillos de eucalipto y alambre de púa, que sirve como 
protección para evitar el ingreso no controlado de personas y animales, así como para evitar accidentes.  

3. Método constructivo 
3.1 Replanteo 

En caso de haberse previsto en los planos la ubicación exacta de los atajados, se procederá al replanteo topográfico, 
consistente en la ubicación de estacas y jalones según las indicaciones de los planos de construcción, demarcando el 
área donde se realizará el movimiento de tierras, la ubicación de la obra de toma y el trazado de los canales de 
coronamiento y de ingreso de agua al atajado. 

El replanteo incluye la ubicación de la tubería de desfogue, así como la del canal o tubería de conducción del agua 
hacia el área de riego. 

El trazado deberá recibir la aprobación del Supervisor de obra antes de proceder a los trabajos de excavación. 

En caso de no haberse definido previamente la ubicación exacta del atajado, el Supervisor junto con los interesados, 
será el responsable de definir en el terreno la ubicación de cada atajado, de manera que siempre quede en suelos 
arcillosos. Se debe buscar la forma geométrica óptima del atajado aprovechando la topografía del terreno para reducir 
el movimiento de tierras. 

3.2 Conformación del atajado 

La construcción del atajado considera el desbroce, la excavación, conformación del bordo libre, compactación y 
conformación del coronamiento. 

La cimentación del bordo se limpiará de todo cuerpo extraño (raíces, hierbas, etc.). La profundidad de excavación se 
fijará de acuerdo a los planos o será indicada por el Supervisor. El desbroce se ejecuta llevando todo el material 
desechable al frente o lados del atajado, alejado de la base del talud exterior 

Luego se realiza la excavación del atajado con las referencias de los jalones instalados en el replanteo topográfico. La 
excavación se realiza en forma longitudinal y transversal a la pendiente, con una distribución equitativa del material 
para la conformación de los taludes o bordos del atajado. El bordo será construido con material proveniente de la 
excavación, previa aprobación del Supervisor. La excavación será efectuada con equipo pesado, tractor D6 ó D7-G 
con escarificador, buscando que el volumen de excavaciones sea igual al volumen de relleno compactado en el bordo.  

La compactación del bordo se realizará regando manualmente las capas a una humedad aproximadamente igual a la 
óptima Proctor, y compactando el terreno humedecido mediante el carreteo del tractor, repasando las veces que el 
Supervisor considere necesarias, para lograr una adecuada compactación de los bordos. El CONTRATISTA podrá 
ejecutar ensayos de compactación para determinar el espesor óptimo de las capas, bajo la dirección del Supervisor. 

Una vez realizada la primera compactación en toda la superficie del atajado, el tractor Oruga D7 debe continuar 
elevando los bordes, compactando y conformando los taludes hasta que el atajado llegue a las dimensiones según el 
requerimiento de los planos y la aprobación del Supervisor. 

Como referencia, se puede indicar que la construcción de un atajado de 1.500 m3 de capacidad, en un terreno en 
ladera con 7% de pendiente, toma un tiempo promedio de 18 horas. El tiempo de carreteo del tractor entre cada sitio 
de construcción de atajado, debe ser incluido en el costo horario de construcción del atajado. 

Los taludes deben guardar aproximadamente la relación 2H:1V, dependiendo de la altura considerada para el bordo, 
o lo indicado en planos, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor. 

3.3 Medición y forma de pago 

Este ítem, ejecutado a los precios unitarios establecidos en los documentos contractuales, consistirá en la ejecución 
de todo lo requerido para llevar a cabo la construcción del atajado, incluyendo el suministro de tractor a orugas o 
retroexcavadora, su transporte desde el lugar de origen, compactador manual, y todos los equipos y materiales, 



 

ensayos adicionales de compactación solicitados por el Supervisor, y todos los trabajos relacionados con el mismo, 
que no tendrán medida ni pago por separado.  

Se considerarán los siguientes ítems para pago, los mismos que deben estar consignados en los ítems de pago de los 
documentos contractuales: 

4. EXCAVACIÓN CON EQUIPO 
1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para colocación de tubería, canales, tomas, atajados y obras 
de arte que requieran el uso de retroexcavadora, tractor u otro equipo similar, hasta la profundidad indicada en los 
planos y/o instrucciones del Supervisor. Comprende además el transporte fuera del área de la construcción del 
material excavado inservible, o al sitio que designe el SUPERVISOR, dentro de un radio máximo de 1.000 metros. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo para la ejecución del ítem, como ser 
retroexcavadoras, tractores, volquetas, pala cargadora, etc., previo a la aprobación del Supervisor. 

3. Método constructivo 

La excavación con maquinaria será ejecutada de acuerdo a los planos de construcción, para lo cual el 
CONTRATISTA deberá presentar oportunamente al Supervisor el método constructivo a emplear de acuerdo a los 
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto según replanteo aprobado por el Supervisor. 

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán ser retirados. 

Durante la construcción, el lugar de excavación con maquinaria deberá mantenerse bien drenado. Las cunetas 
laterales y otros drenes deberán construirse de modo que se evite cualquier proceso de erosión. 

El CONTRATISTA está obligado a realizar el transporte de los materiales de excavación dentro de los límites 
establecidos por el SUPERVISOR hasta una distancia de 1.000 m. 

Por ningún motivo deberá depositarse material en cursos de agua, que pueda obstruir el libre paso de la corriente. 
Caso contrario, deberá ser retirado según ordene el Supervisor y por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 

La variación máxima permitida para la excavación con maquinaria será de más o menos 3 cm con relación a las cotas 
de diseño a nivel vertical y de más o menos 10 cm a nivel horizontal. Esta precisión podrá ser alcanzada mediante 
excavación manual, pero la misma será considerada como parte de la excavación con equipo. 

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal 
caso el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente por escrito al SUPERVISOR para su aprobación a través de 
una orden de trabajo.  

El CONTRATISTA adoptará todas las precauciones necesarias y aplicará el método más adecuado para que las 
excavaciones no excedan los límites definidos en los planos de construcción. 

En el caso de excavación para tuberías, se deberá vigilar para que desde el momento en que se inicie la excavación 
hasta que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, 
no transcurra un lapso mayor de siete días calendario. Salvo condiciones especiales que serán absueltas por el 
Supervisor. 

4. Medición y forma de pago 

Las excavaciones con maquinaria serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto 
del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en 
los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor. 



 

Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que se hubiera excavado para facilitar su trabajo 
o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor, será pagado al precio unitario establecido en los documentos contractuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARIO DP-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE OBRAS 

RESORVORIOS DIFERENTES DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

Hugo Renteria Tinuco 

PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ANEXO A 

 
 
 

Diseño de los reservorios 
 

De los 22 beneficiarios, 11 son los que requieren reservorios de diferentes dimensiones. A continuación 
se muestra el diseño de los reservorios que seran construidos y mejorados, para los 
beneficiarios del plan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE VALORES REFERENCIALES PARA REPLANTEOS DE PEQUEÑOS RESERVORIOS DE TIERRA

Características de los reservorios

Altura de útil (Hu) 2 m Impermeabilización con geomembrana

Talud paredes (H:V) 1 2 HDPE, espesor (e): 0,5 mm

Bordo libre 0,1 m Densidad (ρ): 0,94 g/cc

Long. Pared 3,18 m Anclajes 0,80 m

Impermeabilización con Bentonita Costo 37 m2

 espesor (e): 10 mm

Dosis : 5 kg/m2

Costo Bolsa 170 bs

Peso Bolsas 45,50 kg

CAPACIDAD REFERENCIAS REPLANTEO BENTONITA

RESERVORIO DE ESCAVACIO   PROF. EXC. Nº DIAGONAL DIAGONAL SUPERFICIE BOLSAS COSTO SUPERFICIE PESO COSTO

(m3) a b A B Bs 5% <--> 15% JORNAL (m) (m) (m2) (Kg) BS (m2) (Kg) BS

TIPO 1 387 11,00 11,00 15,40 15,40 7737,55 15,56 21,78 289,05 32 5.399,84       359,69 169,05 13.308,58     

TIPO 2 300 11,00 8,00 15,40 12,40 5992,68 1.10 <--> 1.0 4 a 6 13,60 19,77 236,95 26 4.426,60       302,79 142,31 11.203,41     

TIPO 3 241 11,00 6,00 15,40 10,40 4824,94 12,53 18,58 202,22 22 3.777,78       264,86 124,49 9.799,96       

TIPO 4 182 11,00 4,00 15,40 8,40 3649,13 0.90 <--> 070 7 a 8 11,70 17,54 167,49 18 3.128,96       226,93 106,66 8.396,51       

*Peso (P)= ρ (g/cc)*largo (m)*ancho (m)*e (mm)

costo de nivelacion

SUPERF.  TERRENO

A B

TIPO 1 15 15 361 180,5 387 624 3971 8511,30 12482,30

TIPO 2 15 12 304 152 300 497 3344 6591,95 9935,95

TIPO 3 15 10 266 133 241 412 2926 5307,43 8233,43

TIPO 4 15 8 228 114 182 326 2508 4014,04 6522,04

costo total de 
escavacion 

mas nivelacion
SUPERF.  
TERRENO

volumen corte 
de  nivelarcion

Costo de corte 
reservorio( Bs)

GEOMEMBRANA

BASE SUPERF.  TERRENO

DIMENSIONES DEL RESERVORIO

Volumen de 

corte para  el  

reservorio

espojamient

o de 

nivelacion y 

costo de nivelacion 
(bs)

𝑉𝑜𝑙 ൌ
𝐻𝑑
3 ∙ 𝑆ଵ ൅ 𝑆ଶ ൅ 𝑆ଵ ∙ 𝑆ଶ  𝑚ଷ

 


