Sefor:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTQ DE ALIANZAS RURALES PAR I

Presente, -
Ref. SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PUBLICACION EN LA PAGINA DE
EMPODERAR

Por medio de la presente solicitamos a su auloridad tenga a bien instruir a quien corresponda la
ampliacién de la publicacion en la pagina de la institucién http.//iwww.empoderar.gob. bo.

Informar que la segunda ampliacion de la publicacién realizada el 30 de noviembre de 2021 con
fecha limite de presentacién hasta el 06 de diciembre de 2021 hasta horas 10:30 am solo se
presentd un solo proponentes y por ello se solicita ampliacién de plazo para la presentacion de la
siguientes obra:

REFERECIA | CANT. | UNIDAD | NOMBRE DE LOS BIENES

T camara de hormigoén de
SC-01 23 Piezas vélvulas de salida

Las Actividades comesponden al segundo HITO de ia Asociacion Multiactiva de productores
Agropecuarios fruticultores y horticultores 24 de junio (AMPAFRUH-24J) cuyo cddigo es LPZ LPZ -
0255 - 4 - 598 - 3, ubicada en la comunidad La Lloja del municipio de Cairoma, Provincia Loayza
del Departamento de La Paz.

La fecha limite de presentacién serd hasta a horas 10:30 del 13 de diciembre de 2021. Las
cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. No se aceptaran
cotizaciones ni propuestas electrénicas.

La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas 11:00 a.m. en la sede dela Asociacién
Multiactiva de productores Agropecuarios fruticultores y horticultores 24 de junio
(AMPAFRUH-24J)

Sin ofro particular saludamos a ustedes deseandole éxitos en ias funciones que dessmpefia en
beneficio del productor rural.

Atentamente,
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La Paz, martes 9 | noviembre 2021
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La Asociacion Mutiactiva de productores Agropecuarios Futicuiocas y hodticstores 24 de i (AMFAF RUN-24J), il a olertantas olegibles
4 preseniar cofizaciones para la provisin de kos siguientes bienes: :
. |[FREFERECAST CANT: |2 MDD -] - T S ROMBRE UE LOS BIENES.

: BC-02 3 K de g | kit de riego porgoteo e 0.t5ha
" SC 03 1 | Acoesrios | Red de tuberia 2 * (jaisu rosianm) .
1

1

BC-04 Acxesonos Red de tubsria de 1 12"
5C-0% - | Aenesonios | Red de tubenia de 2™ ( pulpiturs) -
5C-08 23 |Accesarios | Tuberias de salfida de reservorio
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propuesias -
La aperhura de propusstas so realizark o misoio dia 2 horss 1100 am. on la sede da la Asociacion Maltactive de productores
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23 de naviambre da 2021. Las colizaciones ¥ propuestas qua 56 rechan fuera de plazo serdn rechazadas, No se aceplarén colizaciones ni

propuesias . } . : . L
Lo aparire de propussias s reskzard of mismo dia a horss 1100 am. on lasade dols Asocixidn Multisctva de producires
Agropecuarios fruculfores y horticultores 24 de junio (AMPAFRUH.2ZA.) . : o

Asociacion Buitiaciiva de produciores fruticultores y horticuliorns 24 da (ANPAFRUH-2A)}, Municio
Calrome, Provincis Loayzs Cel, 67051578 oo '

Los obres cerrados sa dejaran en La sede de f# Aociacion Muffactiva de produciorss Agropscuarios fruticultores y horfculiors
24 do junio (AMPAFRLH-24J) [nchi remient) -

La Paz, 09 de noviembie de 2021
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- PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA 1LI.OJA

INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION
CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Entidad Con o - Mwumwwlmmymm

24 de junio (AMPAFRUH-241)
Modalidad de Contratacién :L i " Solicitod de cotizaciones - [

Objeto de la contratacién :| Construccion de Cimasas de hormigon de vilvidas de saids (23) |

Piazo de validez de Ja Propuests - | 90 dias calendario
Forma de Adjudicacion :| Precio miis baio

Precio Referencial Total :|&.mmmmm.mmm; |

i Garantia : Emy.mmmmummmw.

Garantia de buena ejecucion de obra o
del 7% :| Descuento segiin planilla de avance

Organismo . -
Precio referencial Financiero PAR H : - - AR -
" B 83475 - - o -10%

>
a
=2
0
4

Cargo Dependencia
Encargado de atender consultas : | Adalid Francia -President: de la OPP ! | UOD-1APAZ ]

Teldfono:| | Cel: | 87651578 | Correo electronico para consultas: | B |

Invitacion a proponenies y publicacion de prensay la Convocalbriaenlapagina | 05H1/2021 | | 99:00

T Web del Empoderar ' Comunidiad La Licia
N Comunidad La Lioa

2 Fecha limite de presentacion y Apertura de Propuestas y/o amphacion :mmmg a:sn

3 Presentacion del informe y recomendacion del comié de evakiacion. z:mmzi Comidad La Lioa

4  Adjudicacion o Declaratoria Desierta. :| oM

S5 Notificacion de fa Adiudicacion o Declaraloria Desierta. - [2afimzent |

8 Pressniacion de documentos para la suscripcion de contrato. [ srvapeey

7 Suscripcion de Confrato. :| oM




PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD 1A LLOJA

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Inicio - Fin

# Pigina

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos,

TOTAL EXPERENCIA (En Meses)

EOTA.-TodathcumﬂaenmMnmmpm.&mwam&n,ﬂmmmmgmmdmm

mplieiento de contrato o su equivalente emilido por ol contratante, en original o foiocopia legalizada.

Unicamente se considerarén como respaide a los trabajos malizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, CONTRATOS Y/O CERTFICACIONES DE

TRABAJOS EJECUTADOS, De la misima fomsa se considerari como minino 2 afios (24 meses), de expeniencis general, en Constnxcciones Chdles,

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

n Meses
ol Pesiodo de Ejecucion “m“"‘
N° | Entidad Contratants | Objeto de la Contratacion Lwldekﬂmg”h:mﬂ.‘w; T T s ,p;.,i,.u

TOTAL PERCIBIDC {En Bolivianos)

TOTAL EXPERIENCIA {En Meses)

TA.- Tods la informacion contenids en este formulario es una declaracion jurada. £n caso de adudicacion, el proponerde se compromete a presentar el certificado

nibmidad o su equivalente emilid por ef contratarte, en originel o biocopia kgalizada.

Unicamente se considerarin como respatdo a Jos trabajos realizades, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cusalquier oiro documenio.
De la misma forma se considerarh como minimo 2 ailes (24 meses), de expenencis Especiica, en trabajos similares.
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

N _ DESCRIPCION ' UNIDAD CANTIDAD POTENCW | CAPACIDAD

1 |CAMSONETA 4x4 PZA 1

|
Ne DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA g CAPACDAD
g |HERRAMEENTAS MENORES DE ALBARILERIA GLB 1

i
10 |EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 1

(L entided podrk adicionar una cokimma, si se requieran otro tipo de caracteristicss sicnicas.)

\En caso de adjudicacion el proponenis adjudicado presertara respaldos de propiedad de maquinaria, certificados de garmntia de operatiidad y
irendimiento del equapo y maguinaria ofertado, frmado por of Representanie Legal y un profesional ded area.

Para la ejecucion de la obra, of proponenie debe garantizar ia dispondbilidad de equipes Recesanios para si implementacion, describir los equipos a ulizar durante
Sil ejecucidn;

apmmmahmmmummmmmmm.mmmmm pleno estado de
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

Presupuesto General de la Obras
Construccion de Camaras de hormigon de valvutas de safida (23)

. . Precio Precio Total en
Ne Descripeion Unidad | Cantidad | ieaio | Bolivianos

1 | Replanteo y trazado M2

0,81

2 | Excavacion de suelo semiduro

M3 0,16
3 | Cimiento de piedra bruta M3 0,08
4 | Camara para vaivulas de H® A® de PZA 1

0,5x0,5 m interior
5 | Tapa de hormigén armado 0,6x0,6 m PZA 1
TOTAL

* Los datos son paca una sola chmara

Unidad Cantidad Prgcifn Precio Total en

N° Descripcién Unitario Bolivianos
1 | Replanteo y trazado M2
18,63
i6 lo id

2 | Excavacion de suelo semiduro M3 368
3 | Cimiento de piedra bruta M3 1,84
4 | Camara para vaivulias de H° A° de

0,5x0,5 m interior PZA 23
5 | Tapa de hormigon armado 0,6x0,6 m PZA 23

TOTAL
* Los datos son para 23 camaras

*Se debe presentar el anélisis de precios unitarios de cada actividad.



PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:
Actividad:
Unitarie:
ICantidad: ...
Poneda: Bolivianos
L’: Precio Precio Costo
Desciprién Tad | Cantidad ctiv. fproductivg Preductix. TOTAL
L. MATFRIALES
0.000
0.000
0.000
0.000
0000
0.800
0.000
TOTAL MATERIALES 0.000
2. MANO DE OBRA
HR 0.000
HR 0.000
R 0.600
HR 6.000
BENEFICIOS SOCIALES - % .00%) 0400
DPLESTO AL VALOR AGREGADO - % 0.00% 0.000
TOTAL MANO DE OBRA 2.000
3, BQUIPC Y MAQUINARLA
[HE 140 (0% ¢.000
= 100. 0.000
HERRAMIENT 4S- % 0 004 5.000
TOTAL EQUIPO ¥ MAQUINARIA| 2.000
4. CASTOS GENERALES
GASTOSGENERALES - *« | 0.00% 0.600
TOTAL GASTO 8 GENERALFS 0600
5. CTHIDAD
LTILIDAD - % {  avof 4 600
TOTAL TTRBAD[ 2.000
o. I
DMPUEST O A LAS TRANSACCIONES- % ] 0.00% 0.000
TOEALYH 0.800

TOTAL PRECIO TNITARIO |

0.00

avd © LANUGW
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma

Detalle del Hito (Grado de avance)

Dias Calendario

. Primera entrega

ii. Segunda entrega

lil. Tercera entrega

iv. Cuarta entrega

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No. Nombre de la Actividad Duracién Expresar en Diagrama de Barra
(Dias)
Plazo total de ejecucion dias
Calendario

oHYd C LANON
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1) Nombre o razén social:

2) Direccion Principal:

3) Ciudad-Pais:

4) Teléfonos: Celular:

5) Fax:

6) Correo Electronico:

7) Nombre original y afio de fundacion de Ia firma:

8) Registro Actualizacion de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA :

9) NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL.:
10) Noinbre del Representante Legal én Bolivia:

11) CIL No.:

12} Direccion del Representante Legal en Bolivia:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electrénico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)
Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Anonima () Sociedad accidentat ()
Otros ()

Lodvd C LAHUW .
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
“CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON DE VALVULAS DE SALIDA (23)”

1: Replanteo y trazado

1. Definicidn
El item se refiere al replanteo de las obras de las cAmaras de hormigon para valvulas de salida, acuerdo a
los planos de construccion presentados en la presentacion de propuestas.

2. Materiales, herramientas y equipo
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar este item, como ser estacas, pintura
, estuco ,cal ,etc. Deben ser provistos por el CONTRATISTA yfo empleados de la obra.

3. Procedimiento de ejecucion
Una vez notificado el CONTRATISTA sobre la fecha de inicio de los trabajos, procedera con la movilizacion
del personal coordinando en forma continua con el supervisor.

El contratista debe proceder al replanteo de las cAmaras destacando [a ubicacion con testigos debidamente
marcadas con pinturas indelebles.

2: Excavacion de suelo semi duro
1. Definicién

Este item comprende todos los trabajos de excavacién para fundaciones, cimientos, Instalaciocnes y otras
aclividades en las que se requiera extraer volimenes de tierra con el fin de alcanzar los niveles de
construccion que se indiquen en ios planos y/o 1os que se requieran.

2. Materiales, herramientas y equipo

La capaciiad y naturaleza del equipo y herramientas a utilizarse dependeran del tipo y Ias dimensiones de
la obra ejecutada. El Contratista presentara una relacion detaflada del equipo y hemramientas a uiilizarse,
para el presente edificio pueden ejecutarse excavaciones manuales con heramientas comunes salvo caso
de una nueva disposicion del COMITE.

3. Procedimiento de ejecucién

E! Contratista ejecutara todos los movimientos de tierras necesarios e indispensables para dar a la superficie
del terreno las cotas fijadas en e proyecto.

En las zonas de corte, cuyo material resultante de la excavacion prevista, haya sido definido por el COMITE
como material aptc para la construccion de terraplenes, el Contratista, en forma previa a la excavacion,
debera extraer los arboles, raices y todo otrc material organico no permitido en el terrapién.

4, Medicién

Este item serda medido en metros cibicos de tfrabajo ejecutado, determinados entre Jas secciones
transversales tomadas después del retiro del material y de acuerdo a las secciopes tedricas mostradas en
los planos. Los excedentes de corte que no fueran autorizados por el Comite por escrito, no seran
computados ni pagados.

3: Cimiento de piedra bruta
1. Definicién

Este trabajo se refiere a la preparacion, colocacion y acabado de los cimientos de la camara de valvulas,
estas deben ser de hormigon cicidpeo.

El homigdn ciclopeo consistird en una mezcla de cemento portland, agregado fino, agua y con una
proporcion de 50% con piedra bruta; con una dosificacion aprobada por el COMITE

~
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA ILOJA

2. Materiales, herramientas y equipo

La capacidad y naturaleza del equipo y hemramientas a utilizarse dependeran det tipo y las dimensiones de
la obra ejecutada. El Contratista presentara una relacion detallada del equipo y hemamientas a utilizarse,
para el presente edificio pueden ejecutarse excavaciones manuales con heframientas comunes salvo ¢aso
de una nueva disposicion det COMITE.

3. Procedimiento de ejecucidén

El Coniratista ejecutara todos los movimientos de tierras necesarios e indispensables para dar a la superficie
del terreno ias cotas fijadas en ei proyecio.

En las zonas de corte, cuyo materiat resultante de la excavacion prevista, haya sido definido por el COMITE
como material aptc para la construccion de terraplenes, el Contratista, en forma previa a la excavacion,
debera extraer los arboles, raices y todo otro material organico no permitidc en el terraplén.

4, Medicién

Este item serd medido en metros clbicos de trabajo ejecutado, determinados enire las secciones
transversales tomadas después del retiro del material y de acuerdo a ias secciones tedricas mostradas en
los planos. Los excedentes de corte que no fueran autorizados por el Comite por escrito, no seran
computados ni pagados.

4: Camara para valvuias de H° A°® de 0,5x0,5 m interior

1. Definicién

Este trabajo se refiere a la preparacion, colocacion y acabado de la camara de hormigén armmado, en
conformidad con los planos de detalle.

El hormigon amrmado consistira en una mezcla de cemento portland, estructura metalica con fierro comugado
agregado fino, agua y desplazada en un 50% con una dosificacion aprobada por el COMITE.

2, Materiales

Cemento.- Se empleara cemento Portland

Arena.- Se utilizara arena libre de material organico y libre de impurezas

Fierro corrugado.- se utdizara barra de /8" y %~ para armar la camara
Alambre.- Para unir los fierros

Madera para encofrado: Se usara para el encofradc de las cdmaras de honmigdn
Clavos: Se usara para unir la madera de encofrado

3.- Procedimiento para la ejecucion

Una vez que el COMITE autorice la colocacion del hormigdn ammado, el procedimiento a seguir por el
Contratista debera regirse a lo sefialado en la Norma Baliviana del Hommigon.

Curado.-El hormigon debera ser curado al menos cinco dias después de colocado en obra

4.- Medicién

La medicién de este item sera por metro ctibico ejecutado, en conformidad a los materiales utilizados y de
acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de deialles.

LAaW
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD 1A 1LLOJA

§: Tapa de hormigén armado 0,6x0,6 m

1. Definicién

Este trabajo se refiere a la preparacion, colocacién y acabado de las tapas de homigon armado, en
conformidad con los planos de detalle.

El harmigén armado consistird en una mezcla de cemento portiand, estructura metdlica con fierro corrugado
agregado fino, agua y desplazada en un 50% con una dosificaciin aprobada por el COMITE.

2, Materiales

Cemento.- Se empleara cemento Portland

Arena.- Se utilizara arena libre de material organico y libre de impurezas
Fierro corrugado.- se utilizara barra de 3/8° y %" para ammar las tapas
Alambre.- Para unir ios fiermos

Tranquillas de 2 “.- Se usara para vaciar las tapas de hormigén
Clavos: Se usara para sujetar las tranquillas.

3.- Procedimlento para la ¢jecucion

Una vez gue el COMITE autorice la colocacion del hommigdn armado, el procedimiento a seguir por el
Contratista debera regirse a lo sefalado en la Norma Boiiviana del Hormigon.

Cada tapa individual debe contar con su manija de sujecion de fiemo cormugado de 3/8 “
Curado.-Fl hormigon debera ser curado al menos cinco dias después de colocado en obra
4.- Medicion

La medicion de este item sera por pieza ejecutado, en conformidad a los materiales utilizados y de acuerdo
a las dimensiones indicadas en los planos de detalles.
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD 1A LLOJA

Sefiores:
Contratistas de Obras
Presente. -

. La Organizacion de pequerlos productores, Asociacién Multiactiva de productores Agropecuarios
fruticuitores y horticultores 24 de junio (AMPAFRUH-24J), tiene aprobado recibir recursos del Proyecto
Alianzas Rurales (PAR 1I)

. La Organizacion de Pequeiios Productores Asociacion Multiactiva de productores Agropecuarios

fruticultores y horticultores 24 de junio (AMPAFRUH-24i), le Solicita a presentar ofertas para la
construccién y terminacion de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se
definen brevemente en el parrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexc

adjunto.

. Definicion de las obras 23 Camaras de hormigon de valvulas de salida.

i. Ubicacion de Ia obra:

La obra se construird en la comunidad de La Lioja municipio de Cairoma provincia Loayza
departamenio de La Paz

il. Descripcion de las obras:
23 Camaras de hormigon de valvulas de salida
lil. Especificaciones técnicas:
N° Descripcion Unidad Cantidad (1)
1 Replanteo y trazado M2 0,81
Excavacion de suelo semi duro M3 0,16
Cimiento de piedra bruta M3 0,08
Camara para valvulas de H* A° de PZA 1
0,5x0,5 m interior
5 Tapa de hormigén armado 0,6x0,6 m PZA 1

iv. Servicios adicionales requeridos

Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso de la Obra. Debe sr por parte de la empresa fCosto
incluido en el precio de la Obraj.

31 Documentos solicitados: (Respetar en el mismo arden la presentacion)

DP-01 Carta de Presentacién de Propuesta a nombre de la Asociacién Multiactiva de
productores Agropecuarios fruticultores y horticuftores 24 de junio (AMPAFRUH-24.), en la
cual se indica la oferta economica fotal y la validez de la oferta

Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara ia
obra y de las condiciones y especificaciones t&cnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar

fimada por el representante legal)
DP-02 Hoja de vitae de la empresa respaidada por certificados y/o contratos.

LAHUOW
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO COMUNIDAD LA LLOJA

DP-03 Identificacion del Proponente. - Adjuntado fotocopia de Funde presa, NIT y Camet de
Identidad

DP-04 Adjuntar ei poder dei representante iegai notariado para presentar ofertas, firmar
contratos a nombre de la empresa, si comesponde.

DP-05 Presupuesto general de la Obra

DP-06 Andlisis precios unitarios

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra

DP-08 Cronograma de ejecucion de Obra

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)

DP-10 Plano de obra vakdado (firnado y sellado)

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante
legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaracion jurada sobre la veracidad

de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos originales. La no
presentacion de documentos solicitados seré causal de descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organizacion de pequenos productores Asociacion
Muttiactiva de productores Agropecuarios fruticultores y horticultores 24 de junio (AMPAFRUH-24)),
requiere: 23 Camaras de hommigdn de valvulas de salida, en un plazo para la terminacion de las obras
a satisfaccion de la Organizacion, en 45 dias calendario.

5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante
en la siguiente direccién, no mas tarde del 19 de noviembre de 2021 hasta horas: 10:30 am plazo 15
dias. En la comunidad de la Lloja municipio de Cairoma depastamento de La paz

Las ofertas presentadas en sobre cerrade incluyen una oferta segun especificaciones técnicas y un valor
total que asegure la calidad de ta Obra. La apertura de sobre se realizara el dia. 18 de noviembre de 2021

a horas 10:30 am en la direccion indicada en el parrafo anterior.

6. CONSULTAS. Cualquier consulla a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escrito antes
de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerad una respuesta por escnito en

24 horas. La direccion para consultas es comunidad la Lioja municipio de Cairoma.

. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un periodo de 90 dias a partir
de la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera
rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta Solicita.

En caso de refiro de fa oferta presentada durante ei periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cuaiquier posterior que este
financiado por el PAR li por un periado de tres anos contados a partir de ia presente Solicitud.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato,
aceptamos que automaticamente seremos dectarados inelegibies para participar en cuaiquier posterior
gue este financiado por ei PAR Il por un periodo similar al mencionado en el paragrafo precedente.

. PAGOS: El contrato es por suma global y precio fijo. E! contratista presentara al Contratante la solicitud
de pago por escrito, deberd incluir los impuestos de ley mediante factura 6 recibo con la retencién de
impuestos (en caso de no contar con factura} y las obras entregadas y los servicios realizados con la
aprobacion del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder

en ningun caso un plazo de 30 dias.
Atentamente,

BIVEIlY 3 81394014
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