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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA 

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, invita a ofertantes elegibles a presentar 

cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes: 

REFERENCIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC - 01 100 M2 Geomembrana para Reservorio de Agua 

SC - 02 2 Obra Const. De Establo para Ganado 

SC – 03 5 Obra Const. De Bebedero más Tanque Elevado T-2 

SC – 04 1 Pieza Tapa de H°A° para Pozo 

SC – 05 1 Obra Const. De Bebedero más Tanque Elevado T-1 

SC – 06 114 Pieza Anillos para Pozo de H°A° 

SC – 07 143 Metros Agrofilim de 250 Micras 

SC – 08 1 Obra Const. Comedero para Ganado Lechero 

SC – 09 1250 Metro Manguera Flexible de Lona 2” 
 

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), 

descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños 

productores. 

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios 

de cotización), puede ser solicitada al correo electrónico gaby.auca.26@gmail.com o 

descargada de la página web www.empoderar.gob.bo 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a 

más tardar a horas 10:00 del lunes 5 de julio de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de 

plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones alternativas.  

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 

 

Señores: 

ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba – Primer Piso 

Oruro – Bolivia 

Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el 

nombre del bien que oferta] 

 

Challapata – Oruro - Bolivia 

19 de Junio de 2021 
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 

 
 
 
 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 
CONSULTORÍA (SC) 

 
 NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla 
 

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3 

 ADQUISICIÓN DE: 

 

o Geomembrana para reservorio de agua  
 

 

COMPRADOR: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 de Junio de  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo-Challapata – Oruro 

Challapata, 19 de Junio de 2021 
 

Señores: 
__________________________________________ 
 
Presente.- 
 

Ref.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 100 M2 GEOMEMBRANA 
PARA RECERVORIO DE AGUA 

 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto. 

 

 Descripción del bien:  
 

  Geomembrana para reservorio de agua 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el  lunes 5 de Julio de 2021  
a hrs.: 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de: 
 
 
          
 
 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos  

 
DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total 
validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 
 
DP-02  Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, 
Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de 
Fundempresa). 
 
DP-03  Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además de adjuntar catálogos, certificados u otros que 
considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de 
entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las 
condiciones de esta invitación. 
 
PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no 
contar con factura). 
 
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a 
nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.  
 
Atentamente, 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

Se adjunta especificaciones técnicas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Señores: 

Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso) 

Oruro  – Bolivia 

Ref.: (SC-01)   GEOMEMBRANA PARA RECERVORIO DE AGUA 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo-Challapata – Oruro 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GEOMEMBRANA PARA RESERVORIO DE AGUA  

 

Descripción: Geomembrana para Reservorio de Agua 

 

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: UNIDAD CANTIDAD 

GEOMENBRANA PARA RECERVORIO DE AGUA  
 
   • Material: Polietileno de Alta densidad. 
   • Espesor nominal: Mínimo de 1 mm. 
   • Resistencia a la tracción a la rotura: 29 KN/m. 
   • Esfuerzo de tracción en el límite elástico: 16 KN/m. 
   • Alargamiento en el límite estático: 13%. 
   • Alargamiento a la ruptura: 800%. 
   • Contenido en negro de carbono: 2 - 3%. 
   • Resistencia al desgaste: 150 N. 
   • Resistencia al punzamiento: 360 N. 
   • Resistencia UV: ≥50% retenido. 
   • Resistencia a la tensofisuración: ≥ 300 h.  

Metro cuadrado 100 

ii. PLAN DE ENTREGA:   

El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de 
Challapata del departamento de Oruro. 
 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
 
El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta 
presentada. 

  

iii. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

-El Proveedor deberá presentar certificado de garantía por defecto de fábrica mínima de 
1 año. La Geomembrana deberá contener una marca indeleble a intervalos, en la que 
se especifique mínimamente el espesor, tipo de material y nombre del fabricante 
registrado. 
 
-El Proveedor deberá presentar servicios de instalación de Geomembrana en sitios 
previamente preparados para su instalación en predios del beneficiario, así mismo, 
todos los componentes de instalación deben cumplir con las normativas estándar 
garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento óptimo después de su instalación. 
 
-Contar con factura. 

  

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 
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FORMULARIO DP – 01 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
                                                                        

 (Lugar y Fecha)............................... 
 

Señores 
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Presente. – 
 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 
 
 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 
a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 
Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para 
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 
la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria 
para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 
nuestra oferta. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 
debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………… (Indicar el numeral y literal 
importe total de la propuesta). 
 
Atte. 
 

 
 
 
 
 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP - 02 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 Nombre o razón social: 

 Dirección principal: 

 Ciudad- País 

 Teléfono:                                                        Celular: 

 Fax: 

 Correo Electrónico: 

 Nombre original y año de fundación de la firma: 

 Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

 NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 
 
Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO  DP - 03 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
 

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
Proveedor:………………..….………………………………………. 

 
Fecha: ………………………………… 

 
Dirección: ……………………………………………………………. 

 
Teléfono:……………………….……… 

 
Tiempo de Entrega:………………….……………………………… 

 
Servicios Adicionales 

 
Lugar de entrega:………………………….……………………….. 

 
………………………………………….. 

 
Validez de la oferta:……………………………….……………….. 

 
………………………………………….. 

 
……………………………………..…… 

Firma y Sello de Proveedor 

Nombre:……………..……………………..………… 

C.I…………………… 

 
 

 
 

 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
UNIDAD CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 GEOMEMBRANA PARA RECERVORIO DE 
AGUA  
•  Material: Polietileno de Alta densidad. 
•  Espesor nominal: Mínimo de 1 mm. 
•  Resistencia a la tracción a la rotura: 29 
KN/m. 
•  Esfuerzo de tracción en el límite elástico: 16 
KN/m. 
•  Alargamiento en el límite estático: 13%. 
•  Alargamiento a la ruptura: 800%. 
•  Contenido en negro de carbono: 2 - 3%. 
•  Resistencia al desgaste: 150 N. 
•  Resistencia al punzamiento: 360 N. 
•  Resistencia UV: ≥50% retenido. 
•  Resistencia a la tensofisuración: ≥ 300 h. 
 
Adjuntar: Catálogo/ Ficha técnica/ Fotografías 

u otros que aporten en la calificación del bien) 

GEOMEMBRANA PARA RECERVORIO DE 
AGUA  
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 

MARCA:________________________ 
INDUSTRIA:______________________ 
GARANTÍA:_____________________ 

 

 

Metro 

cuadrado 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

  

TOTAL IMPORTE Bs.-  
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 
 
 
 

COD:ORU-0404-4-019-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (SC) 
 

 CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 

 

o Construcción de Establo para Ganado  
 

 

CONTRATANTE: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

 

 

 

 

 

  

19 de Junio de  2021 

 

 

 

       
 

 
 
 
 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 
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 Challapata, 19 de Junio de 2021   

Señores: 
_______________________           
Presente. - 
      

REF.- INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA 2 CONTRUCCIONES DE  ESTABLOS PARA 

GANADO  

 

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 
   

2. La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar las ofertas para 2 Construcciones de establo para ganado y 
terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica que define brevemente en el párrafo siguiente y de 
acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto. 

 
3. Definición de la obra: Construcción de establo para ganado  
 

i. Ubicación de la obra:  
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, se encuentra en la comunidad de Ventilla Chibuyo ubicado en el municipio de 
Challapata Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada. 
 
La ubicación geográfica de la construcción de establo para ganado se encuentra ubicada en la comunidad de Ventilla 
Chibuyo. 
 

ii. Descripción de la obra: 
 

 Construcción de establo para ganado  
 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO UNIDAD 2 

TOTAL 

 
iii. Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el 

costo de la obra. 
 

a. Documentos solicitado 
 
DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, en la 

cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. 
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara  la obra y de las 
condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 
 

DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA,  
 
NIT y Carnet de Identidad. 

  
DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde. 
DP-5 Presupuesto general de la Obra 
DP-6 Análisis de precios unitarios 
DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 
DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 
DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo-Challapata – Oruro 

DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 
 

Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 
4. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, requiere la CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO 

PARA GANADO en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, en 
30 días calendario. 

 
5. Plazo para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Contratante hasta el lunes 5 de Julio de 

2021  a Hrs. 10:00  en la siguiente dirección y bajo el rótulo de: 
       

Señores:        
ASOCIACIÓN DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (1er. Piso) 
Oruro - Bolivia   
Ref.- (SC-02) Construcción de Establo para Ganado 

   
Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que 
asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día 5 de Julio de 2021  a horas 10:00  a.m. en la dirección indicada 
en el párrafo anterior. 

 
6. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha 

tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es 
gaby.auca.26@gmail.com o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día martes 22 de Junio del 
presente.  

 
7. Periodo de valides de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de la 

entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos 
declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado proel PAR II por un periodo de tres años 
contados a partir de la presente invitación. 
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos que 
automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por 
un periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente. 

 
8. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá 

incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las 
obras entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos 
con prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

 
 
 
 
 

http://gaby.auca.26gmail.com/
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FORMULARIO DP – 01 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores: 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 
Presente.- 

 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio de Construcción de  Establo para Ganado  

 

Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el 
suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en 
la propuesta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Peñas, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 
en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 
representantes autorizados de la: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para 
verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por 
notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 
indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total de la propuesta) 
 

 

 

 

               (Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 02 

 
 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
 
 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto final 
del 

contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
* 
 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 
 

** 
 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se componente a 
presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad 
competente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 03 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 Nombre o razón social: 

 Dirección principal: 

 Ciudad- País 

 Teléfono:                                                        Celular: 

 Fax: 

 Correo Electrónico: 

 Nombre original y año de fundación de la firma: 

 Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

 NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 
 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 
............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 
 
 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO 

(Bs) 

PRECIO 

TOTAL EN 

BOLIVIANOS 

M01 CIMIENTO - SOBRESEIMIENTO       

1.01. Replanteo y trazado m2 35,00   

1.02. Excavación para fundación zapatas m3 0,10   

1.03. Excavación de cimientos m3 1,37   

1.04. Hormigón simple para zapatas m3 0,10   

1.05. Cimiento de piedra bruta asentada. m3 1,34   

1.06. Sobre cimiento de hormigón ciclópeo m3 0,58   

          

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   

M02 COLUMNA - VIGA DE H° A°       

2.01. Hormigón armado - columna. m3 0,16   

2.02. Hormigón armado – vigas cadena. m3 0,70   

          

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   

M03 MURO DE LADRILLO 6H..       

3.01. Muro de ladrillo 6H e=15 cm m2 42,71   

          

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   

M04 CUBIERTA   

4.01. Cubierta de calamina N° 28 más maderamen m2 41,25   

 
Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 2 unidades a ejecutar. 

* Se adjuntó el Análisis de precios unitarios de cada actividad. 

 

 
 

 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

  
    

  

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      
2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)     

TOTAL MANO DE OBRA      

      
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           
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* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

 
     4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP - 07 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP - 08 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  
Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 09 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO PARA GANADO 
 

Descripción de la obra: Construcción de Establo para Ganado 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO UNIDAD 2 

TOTAL 

 
Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 2 unidades a ejecutar 
 

 

MÓDULO: M01-CIMIENTO - SOBRESIMIENTO. 

ÍTEM: Replanteo y trazado. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de 

replanteo y trazado de los ejes para localizar las obras de acuerdo con los planos de construcción y/o indicaciones del supervisor de 

obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las obras 

necesarias y apropiadas, de acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y trazado tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones 

señaladas en los planos respectivos. El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera 

que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. Las lienzas serán dispuestas con escuadra 

y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas.  

Seguidamente los anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y 

reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. El trazado deberá recibir 

aprobación escrita del supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la 

construcción. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M01-CIMIENTO - SOBRESIMIENTO. 

ÍTEM: Excavación para fundaciones de zapatas y cimientos. 

DEFINICIÓN: 
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Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con 

maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones del 

supervisor de obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 

supervisor de obra. 

Clasificación de suelos. 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la s iguiente 

clasificación: 

   a. Suelo Clase I (blando).  

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de 

picota. 

   b. Suelo Clase II (semiduro). 

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier 

terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.  

  c. Suelo Clase III (duro). 

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como barretas. 

   d. Roca.  

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, 

restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. 

Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los 

lados de esta, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. Los materiales sobrantes de la excavación 

serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la 

obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 

deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la 

excavación. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de 

escalones de base horizontal.  

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base una vez terminadas se las limpiará de 

toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo 

tendrán las dimensiones indicadas en los planos 
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MEDICIÓN: 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado.  

Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas 

del supervisor de obra. 

Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra 

causa no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 

MÓDULO: M01-CIMIENTO - SOBRESIMIENTO. 

ÍTEM: Hormigón simple para zapatas 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a las construcciones con hormigón simple con un contenido mínimo de cemento de 120 kg/m3.  

Comprende los trabajos necesarios para el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Materiales: 

Cemento, siempre y cuando no se indique lo contrario, se empleará cemento Portland Standard. El contratista deberá conseguir un 

certificado de calidad del cemento a ser empleado en las obras, emitido por el fabricante o un laboratorio especializado, de 

reputación conocida, y presentarlo antes del primer vaciado. 

Las muestras de hormigón preparadas con este cemento serán convenientemente identificadas, fraguadas y almacenadas para su 

posterior ensayo. Con el objeto de conseguir información antelada de la resistencia, se aceptarán ensayos fraguados al vapor. 

Los trabajos de vaciado de hormigón podrán comenzarse después de que los ensayos hayan dado resultados satisfactorios y previa 

autorización del supervisor. 

Aditivos, Sea cual fuere su clase, sólo podrán emplearse siempre y cuando sean de calidad reconocida internacionalmente, y 

siempre que se haya acreditado su aptitud en proyectos similares, en un lapso prudencial. Su empleo requiere, además, la  

aprobación previa del supervisor. 

Todos los productos previstos para su utilización como aditivos serán previamente dados a conocer al supervisor, indicándose 

también la marca y la dosificación, así como la estructura en que va a usarse. En el empleo de los aditivos se observarán 

estrictamente las prescripciones del fabricante y las exigencias de las normas oficiales. 

La influencia y características de los aditivos propuestos por el contratista para el hormigón, deberá ser demostrada al supervisor, 

mediante ensayos en obra. 

Agregados, los agregados necesarios para la fabricación de hormigón (arena, grava y piedra) se extraerán de las canteras 

indicadas en estas Bases o de otras fuentes previamente aprobadas por el SUPERVISOR. 
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Los agregados llenarán los requisitos de limpieza y calidad de las Normas CBH-87; el SUPERVISOR tendrá el derecho de rechazar 

todo material que no reúna estas condiciones. 

Granulometría: 

Se agregarán solamente agregados lavados de acuerdo a la norma boliviana CBH-87, excluyendo los componentes capaces de 

entrar en suspensión, con un diámetro inferior a 0.02 mm, cuando estos sobrepasen un 3% del peso total. 

La granulometría de la mezcla de arena y grava para la fabricación de hormigón habrá de corresponder a lo prescrito por la Norma 

CBH-87. La mezcla deberá contener una cantidad mínima de arena fina (diámetro menor a 4 mm) de un 19%, 23%, 36% o 61% y 

una cantidad máxima de arena fina de 59%, 65%, 74% u 85%, según diámetros máximos del agregado de 63, 32, 16 y 8 mm 

respectivamente. 

Los agregados no deberán contener mayor porcentaje, de materias orgánicas o húmicas, o partículas de carbón, ni tampoco 

compuestos sulfatados, de los especificados por DIN. 

Los diámetros máximos de los componentes de los agregados no deberán sobrepasar, en relación al uso del hormigón, las 

dimensiones siguientes: 

 63 mm para hormigón y muros de contención de un espesor igual o superior a 0,3 m. 

 32 mm para estructuras con un espesor inferior a 0,3 m. 

 Según indicación del supervisor para hormigón ciclópeo. 

Los agregados se almacenarán limpios, separados según granulometría y protegidos en el lugar de las OBRAS, de manera tal que 

no se alteren sus propiedades ni que se mezclen las diferentes granulometrías. 

El contratista deberá tener a disposición, en el lugar de las diferentes obras, una reserva suficiente de agregados, con el objeto de 

que sea posible, en caso necesario, una fabricación continua de hormigón. 

Agua, para las mezclas de hormigón se dispone de agua del Lugar. El contratista queda obligado a realizar, por  cuenta propia, 

análisis químicos para fin de demostrar su bondad. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Composición de la mezcla: 

La mezcla de hormigón se hará de tal forma que pueda ser bien acomodada, según la forma de colocación y objeto de empleo. 

Los agregados y el contenido de cemento habrán de combinarse en una forma que garanticen la calidad del hormigón exigida y 

demás requisitos.  

Las pruebas serán realizadas por personal especializado y se hará de acuerdo a las prescripciones de las Normas DIN o simi lares 

aprobadas; así mismo, el contratista ha de procurar que se observen, en el lugar de las obras, las proporciones de la mezcla 

obtenidas de acuerdo a los resultados de los ensayos realizados según lo indicado y aprobados por el supervisor.  

El supervisor podrá instruir la modificación de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los requisitos de calidad de 

las obras. 

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberán dosificarse para la fabricación del hormigón, quedando obligados el 

contratista a suministrar y poner a disposición los aparatos correspondientes a satisfacción del supervisor para la composición de la 

mezcla de hormigón.  

Se facilitará debidamente y en todo momento la comprobación de la dosificación. 

Proceso de mesclado: 
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Mezcladora y dispositivos de pesado, el proceso de mezclado se hará en forma mecánica, una vez que hayan sido combinados, en 

procesos automáticos de pesado, los componentes de la mezcla Si se empleará el cemento en bolsas, el volumen de la mezcla se 

calculará en forma tal que en ella se empleen contenidos completos de bolsas. 

Todo el equipo mecánico de mezclado, con sus correspondientes dispositivos de pesado, deberá ser aprobado por el supervisor. el 

contratista tiene la obligación de realizar periódicamente controles del mecanismo de pesado y del proceso de mezclado, que se 

llevará a cabo por iniciativa propia o por orden del supervisor, corriendo los costos a cargo del contratista. Cualquier corrección que 

resultará necesaria será obligación del contratista hacerla oportunamente. 

El método de agregar el agua deberá garantizar una dosificación perfecta, incluso en caso de necesitarse volúmenes pequeños de 

agua. 

Por lo general y salvo otras instrucciones del SUPERVISOR la dosificación del cemento, agua y agregados no deberá exceder las 

siguientes tolerancias: 

 Cemento 3% 

 Agua 3% 

 Agregados 3% 

Para atenerse a las tolerancias especificadas deberán emplearse mezcladoras con dosificador regulado con el fin de tener un 

control permanente sobre las cantidades de cemento y agua a emplearse. 

Para poder verificar la cantidad de la mezcla, en cualquier momento, el supervisor está facultado para extraer de la mezcladora una 

muestra representativa. Los resultados deberán corresponder a las propiedades requeridas del hormigón que se haya especificado 

para las obras. 

Tiempos de mezclado, el período de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes 

sólidos (por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado en la 

mezcladora, no deberá ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m³ de capacidad; 2.5 minutos hasta 3 m³ de capacidad 

y 3 minutos hasta 5 m³ de capacidad. 

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el número de revoluciones han de limitarse en todo momento a las 

especificaciones de fábrica. El supervisor tendrá el derecho de modificar el proceso y tiempo de mezclado si se comprobara que la 

forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado no producen la deseada uniformidad, composición y 

consistencia del hormigón. No estará permitido cargar la mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con 

el fin de obtener una determinada consistencia. 

El supervisor está facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los requisitos exigidos. 

Consistencia del hormigón, la consistencia del hormigón será de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el  

tiempo que dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuará el contratista. 

Colocación del hormigón: 

Condiciones previas y aprobación del supervisor, antes de comenzar los trabajos deberán quedar cumplidos todos los requisitos  

que, a juicio del supervisor, sean necesarios para garantizar una colocación perfecta del hormigón y una ejecución adecuada de los 

trabajos. El vaciado del hormigón no comenzará antes que el supervisor haya dado su conformidad. 

Equipos y sistemas de colocación, el contratista propondría los equipos y sistemas de colocación y el supervisor dará su 

conformidad, o en su defecto, dispondría la modificación de ellos. 

Vaciado correcto, el vaciado debería efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos 

los ángulos y esquinas de encofrado, así como también en deber perfectamente los esfuerzos metálicos y piezas empotradas. El 

hormigón será debidamente vibrado. 
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Lugar de colocación en las estructuras, 

Se pondría especial cuidado en que el hormigón fresco sea vaciado en las proximidades inmediatas de su lugar definitivo de 

colocación, con el objeto de evitar un flujo controlado de la masa de hormigón y el peligro consecuente de la segregación de los 

agregados, debiéndose mantener, en lo posible, una superficie horizontal, salvo que el supervisor autorice lo contrario. 

Vaciado en capas horizontales 

El espesor de vaciado tratándose de hormigón armado, las alturas de vaciado se limitarán a un espesor de 30 cm., mientras que  en 

el caso de hormigón ciclópeo los espesores pueden alcanzar una altura de 50 cm., salvo otras instituciones del supervisor. 

Fraguado del hormigón vaciado, la colocación y compactación de los vaciados sucesivos para una capa han de quedar terminados 

antes de que fragüe el hormigón, con el objeto de obtener una unión perfecta. 

También las capas superpuestas que no hayan fraguado serían vibradas en igual forma, para evitar juntas visibles de construcc ión. 

Interrupción del proceso de hormigonado, en caso de que el proceso de hormigonado tuviera que ser interrumpido temporalmente y 

en consecuencia, el hormigón vaciado se hubiera endurecido, la superficie de la capa debería escarificarse y limpiarse de toda 

partícula suelta de los ingredientes del hormigón o materias extrañas antes de comenzar con el próximo vaciado. 

Especial cuidado dedicara el acabado de las superficies que quedaran posteriormente visibles. De igual manera se eliminarán los 

restos de hormigón y demás materiales extraños de las barras metálicas descubiertas, de las piezas empotradas y de los 

encofrados, antes de continuar con los trabajos interrumpidos.  

Esta limpieza se hará, de ser posible, antes de que se comience a fraguar el hormigón. Si se realizara más tarde habrá de ponerse 

atención en que no se dañe la unión entre el acero y el hormigón en las zonas donde se terminó el vaciado. 

Límites permisibles de la altura, los límites permisibles de la parte de construcción ejecutada en una fase de hormigonado no 

deberán sobrepasar los valores que detallan en el cuadro que sigue salvo en el caso de que existan otras instrucciones del 

SUPERVISOR o que la construcción de la parte de las Obras exigiera tomar medidas. Igualmente, habrían de conservarse los 

tiempos intermedios para la ejecución de las diversas fases de hormigonado. 

Elementos Altura máxima de la parte de construcción ejecutada en una fase de hormigonado. 

Intervalos a los min. en la ejecución de las diversas fases de hormigonado 3.00 m. 72 horas hormigón ciclópeo 1.50 m. 72 horas. 

Todas las demás partes de estructuras según instrucciones del ingeniero. Colocación a bajas temperaturas, en vista que a 

temperatura debajo -10o C el hormigón ya no endurece y que ya antes se impide una buena compactación debido a cambios 

volumétricos, el hormigón vaciado debe guardar una temperatura mínima.  

Con temperaturas de aire entre 5º C y -3º C, la temperatura del hormigón no debe ser inferior a 5°C. Por regla general, se prohíbe 

la preparación y vaciado de hormigón para temperaturas de aire inferior a -3 °C. En caso de periodos de heladas continuas el 

contratista tomará las medidas más apropiadas para proteger el hormigón contra estos efectos negativos. 

Colocación bajo agua, un vaciado bajo agua solo podrá ser ejecutado con la aprobación y presencia del supervisor. 

En el proceso de vaciado se usarán métodos bien acreditados que garanticen un buen vaciado sin producirse segregaciones, ni 

lavado del hormigón. El contratista se cuidará de mantener un flujo continuo de hormigón, con el objeto de evitar una fragua 

prematura, impidiéndose de esta manera la formación de estratificaciones. El contratista tiene igualmente la obligación de tomar 

medidas oportunas para que el agua no fluya en el lugar de la obra durante el vaciado y hasta que el hormigón no haya endurec ido 

suficientemente. 

Compactación del hormigón, elección de los aparatos vibratorios El hormigón se compactará durante y después del vaciado en 

forma mecánica, mediante aparatos vibratorios de aplicación interior, cuyas frecuencias, tipos y tamaños deberían ser aprobados 

por el supervisor, salvo que éste apruebe otros aparatos para casos especiales. 
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El contratista está obligado a tener a disposición un número de vibradores suficiente cada vaciado de hormigón, antes de que 

fragüe. 

Aplicación de los aparatos vibratorios. 

Los vibradores se introducirían y se sacaran lentamente el hormigón. Su efecto dentro del hormigón extenderá por un tiempo 

suficiente, no debiendo dar lugar a una segregación o exceso de compactación. 

Los vibradores se introducirán en el hormigón a distancias regulares que no deberán ser mayores a dos veces el radio del efecto de 

vibración visible en el hormigón. Transporte de hormigón mediante aparatos vibratorios. El efecto de vibración no deberá ser 

aprovechado, en ningún caso, para transportar el hormigón fresco a lo largo del encofrado por el peligro de una segregación. 

Requisitos generales, 

Los encofrados se emplearán en todos los lugares donde las estructuras de hormigón los requieran. El material que se usara en  los 

encofrados podría ser de metal, madera o ambos. Estos tendrían que ser lo suficientemente fuertes para resistir las presiones y 

empujes del hormigón durante los procesos de vaciado y compactación, sin cambiar su forma o desalinearse en forma alguna. 

El contratista podría elegir, con la aprobación del supervisor, el tipo de encofrado, metal o madera. Determinante es el acabado que 

se exige para las superficies del hormigón en las estructuras terminadas. 

Se colocarán encofrados en forma tal que las dimensiones de las estructuras de hormigón terminadas correspondan exactamente a 

los planos o instrucciones del SUPERVISOR. Por otro lado, habrían de tomarse igualmente en consideración los asentamientos y 

deformaciones que tendrían lugar bajo las cargas. 

Para los encofrados que se encuentren en cavidades de difícil acceso, se preverán orificios especiales que permitirán un acceso 

adecuado para su posterior remoción. 

Tratamiento de los elementos de encofrado 

Limpieza, las planchas de encofrado se limpiarán con el esmero debido y se acoplarán de forma que no permitan perdidas de 

mortero, ni de agua. 

En caso de que se vuelvan a emplear los tablones y tablas usadas, se ha de proceder a una limpieza detenida de los mismos y a l 

reacondicionamiento respectivo. 

Humedecimiento del encofrado de madera, las planchas de madera se humedecerán lo suficiente por ambas caras, poco antes de 

proceder al vaciado del hormigón. Se librarán de toda partícula suelta y dañina, así como también de charcos de agua. El 

SUPERVISOR inspeccionara el encofrado antes de cada vaciado de hormigón. 

Lubricación con aceite, todas las planchas de encofrados para superficies de hormigón serán tratadas con una capa de aceite para 

los encofrados, salvo que el supervisor disponga de otra manera o en los planos se hayan especificado otras medidas. 

Desencofrado y reparación de fallas 

Tiempos, los tiempos mínimos del desencofrado se guían por el elemento constructivo, por las cargas existentes, por los sopor tes 

provisionales y por la calidad del hormigón (Vea sus Normas DIN 1045). Sin embargo, no deberán ser inferiores a 3 días, teniendo 

que ser fijados de conformidad con el supervisor y de acuerdo con las condiciones prevalecientes. 

El desencofrado de las estructuras de hormigón ya terminadas, solo podrían tener lugar con la autorización o aprobación del 

supervisor. 

Rellenos detrás de las estructuras no se harán antes de los 21 días de haber vaciado el hormigón y reparación de esta: El 

contratista deberá ejecutar los trabajos de desencofrado de tal forma que el hormigón no sufra deterioros.  
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Para el caso de que no pudieran evitarse deterioros, el contratista corregirá por cuenta propia y a plena satisfacción del supervisor 

todas las imperfecciones en la superficie del hormigón, debidas al desencofrado, lo mismo que todos aquellos otros daños que no 

provengan de los trabajos de desencofrado. 

Los amarres, zunchos y anclajes que unen entre si las planchas del encofrado han de tener la propiedad de dejar en las superf icies 

de hormigón agujeros lo más pequeños posibles. Las caras visibles de las estructuras se rasparán o someterán a un tratamiento 

posterior, si hubiera necesidad de ello. Los alambres de amarre se cortarán a 3 cm. de profundidad de la superficie exterior,  

revocando debidamente los agujeros.  

La superficie de hormigón expuesta a la vista (cara vista), deberá quedar libre de manchas desigualdades; las irregularidades de 

superficie no podrán exceder a 10n mm. 

MEDICIÓN: 

La medición del hormigón simple corresponderá al volumen de material colocado en metros cúbicos, en relación con las 

dimensiones de las superficies encofradas y/o las líneas de excavación indicadas en los planos o especificadas por el supervisor, 

comprendiendo el suministro de materiales, equipos, mano de obra, colocación, instalación, remoción de los encofrados, acero 

estructural y curado del hormigón de acuerdo con las presentes especificaciones y en general todo gasto necesario para terminar el 

trabajo a entera satisfacción del supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem será pagado de acuerdo con los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales, 

herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. Estas actividades serán pagadas en su 

totalidad al contratista: 

Hormigón simple para zapatas...........................................m3 

MÓDULO: M01-CIMIENTO - SOBRESIMIENTO. 

ÍTEM: Cimiento de piedra bruta asentada. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de cimiento de piedra bruta de acuerdo a las dimensiones, espesores y características 

señaladas en los planos de diseño formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Las piedras para cimientos serán tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcítica 

que forman parte de las formaciones geológicas del país). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendrán una 

estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitirá la utilización de la piedra tipo “O”. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las excavaciones deberán tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecución de los trabajos sin 

problemas, con un mayor ancho de 0,30 m. a cada lado de las paredes externas del cimiento. 

Donde fuere factible, las paredes de las excavaciones deberán ser verticales. El fondo de la zanja completada deberá ser firme en 

toda su longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagües transversales, la zanja deberá tener pendiente 

longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalización. El desvío de corrientes o la remoción de cualquier obstrucción encontrada, 

que sea necesario a la construcción será parte integrante de este trabajo. 

Donde quiera que sea necesario, el Contratista deberá proteger los lados de la excavación contra el deslizamiento, ya sea con 

empalizadas, entibado y apuntalamiento adecuado. 
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El material inestable o vuelto inestable por las operaciones constructivas será removido hasta las profundidades indicadas por la 

Fiscalización y sustituido por suelo cemento, debidamente compactado. 

El cimiento de piedra bruta se hará con mortero 1:4 (Cemento, Arena lavada) sin cal. Las piedras serán colocadas asentando las 

mismas con cuidado y rellenando los espacios importantes con cascallos de tamaño menor. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR 

y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación total 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución 

de los trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 

MÓDULO: M01-CIMIENTO - SOBRESIMIENTO. 

ÍTEM: Sobre cimiento de Hormigón Ciclópeo. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de sobre cimiento de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % 

de hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 180 Kg/m3. Comprende los trabajos necesarios 

para el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. La  piedra 

a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, no 

deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales que 

las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  

Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformac iones debidas a la 

presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente suaves e impermeables, 

acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos. El agua que se emplee en la preparación del hormigón será 

razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión.  

En general el agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 20 cm ni mayores a 30 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a 

recibirla, para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que 

reducen la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 10 cm de espesor introduciendo en 

esta capa las piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 
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Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, 

debiendo distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes 

de manera que no posibiliten la formación de vacíos. Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. 

El hormigón ciclópeo será compactado mediante varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del 

asiento, y que no tengan contacto directo con el encofrado.  

Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformac iones en los hormigones al 

momento del compactado. El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran 

perjudicarlo.  

El acabado de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 

Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla.  

La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado del sobre cimiento será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las cuales se 

colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra y piedra 

haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante vibradora.  

Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. Aviso antes  del 

vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados,  

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá 

ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de 

cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de 

la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional 

al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico 

que dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR 

y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitar io el traslado y acumulación del 

material sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 
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MÓDULO: M02 – COLUMNA VIGA DE H° A°. 

ÍTEM: Hormigón Armado columnas – viga cadena. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de columnas y viga cadena de hormigón armado Comprende los trabajos necesarios para el 

encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. Entre 

ellas tenemos: cemento, arena fina. 

Acero de construcción. 

El contratista debería presentar al supervisor, previa adquisición del acero estructural a ser empleado en las estructuras certificados 

de calidad del producto realizados por un laboratorio competente. 

El certificado deberá contener, por lo menos, los siguientes valores para los diferentes tipos y diámetros de barras a emplearse en 

la OBRA: Resistencia a la ruptura, Valor de la fluencia del acero, Elongación, Módulo de Elasticidad y Composición química. 

El hormigón deberá llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de su colocación, poniéndose especial 

cuidado en que no se produzca segregación alguna ni pérdida de materiales. 

Se evitará el vaciado desde las alturas superiores a los 1.50 m., salvo el caso de que se emplee el equipo especial aprobado por el 

supervisor, que proteja contra la segregación. 

El transporte del hormigón, por medio de cintas transportadoras, canaletas inclinadas, bombas o equipos similares debería ser 

aprobado por el supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Composición de la mezcla: 

La mezcla de hormigón se hará de tal forma que pueda ser bien acomodada, según la forma de colocación y objeto de empleo. 

Los agregados y el contenido de cemento habrán de combinarse en una forma que garanticen la calidad del hormigón exigida y 

demás requisitos.  

Las pruebas serán realizadas por personal especializado y se hará de acuerdo a las prescripciones de las Normas DIN o similares 

aprobadas; así mismo, el contratista ha de procurar que se observen, en el lugar de las obras, las proporciones de la mezcla 

obtenidas de acuerdo a los resultados de los ensayos realizados según lo indicado y aprobados por el supervisor.  

El supervisor podrá instruir la modificación de las proporciones de la mezcla con el objeto de garantizar los requisitos de calidad de 

las obras. 

El cemento, agregados, agua y posibles aditivos deberán dosificarse para la fabricación del hormigón, quedando obligados el 

contratista a suministrar y poner a disposición los aparatos correspondientes a satisfacción del supervisor para la composición de la 

mezcla de hormigón.  

Se facilitará debidamente y en todo momento la comprobación de la dosificación. 

Proceso de mesclado: 

Mezcladora y dispositivos de pesado, el proceso de mezclado se hará en forma mecánica, una vez que hayan sido combinados, en 

procesos automáticos de pesado, los componentes de la mezcla Si se empleará el cemento en bolsas, el volumen de la mezcla se 

calculará en forma tal que en ella se empleen contenidos completos de bolsas. 
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Todo el equipo mecánico de mezclado, con sus correspondientes dispositivos de pesado, deberá ser aprobado por el supervisor. el 

contratista tiene la obligación de realizar periódicamente controles del mecanismo de pesado y del proceso de mezclado, que se 

llevará a cabo por iniciativa propia o por orden del supervisor, corriendo los costos a cargo del contratista. Cualquier corrección que 

resultará necesaria será obligación del contratista hacerla oportunamente. 

El método de agregar el agua deberá garantizar una dosificación perfecta, incluso en caso de necesitarse volúmenes pequeños de 

agua. 

Por lo general y salvo otras instrucciones del SUPERVISOR la dosificación del cemento, agua y agregados no deberá exceder las 

siguientes tolerancias: 

 Cemento 3% 

 Agua 3% 

 Agregados 3% 

Para atenerse a las tolerancias especificadas deberán emplearse mezcladoras con dosificador regulado con el fin de tener un 

control permanente sobre las cantidades de cemento y agua a emplearse. 

Para poder verificar la cantidad de la mezcla, en cualquier momento, el supervisor está facultado para extraer de la mezcladora una 

muestra representativa. Los resultados deberán corresponder a las propiedades requeridas del hormigón que se haya especificado 

para las obras. 

Tiempos de mezclado, el período de mezclado comienza después de haber introducido en la mezcladora todos los componentes 

sólidos (por ejemplo, cemento y agregados). El tiempo de mezclado, después de que todos los componentes hayan ingresado en la 

mezcladora, no deberá ser inferior a 2 minutos, para mezcladoras de hasta 2 m³ de capacidad; 2.5 minutos hasta 3 m³ de capacidad 

y 3 minutos hasta 5 m³ de capacidad. 

El uso de la capacidad del tambor de la mezcladora y el número de revoluciones han de limitarse en todo momento a las 

especificaciones de fábrica. El supervisor tendrá el derecho de modificar el proceso y tiempo de mezclado si se comprobara que la 

forma de carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado no producen la deseada uniformidad, composición y 

consistencia del hormigón. No estará permitido cargar la mezcladora excediendo su capacidad, ni posteriormente agregar agua con 

el fin de obtener una determinada consistencia. 

El supervisor está facultado para prohibir el empleo de aquellas mezcladoras que no cumplieran con los requisitos exigidos. 

Consistencia del hormigón, la consistencia del hormigón será de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla durante el 

tiempo que dure el colocado de la misma, de acuerdo con los ensayos de consistencia que efectuará el contratista. 

Colocación del hormigón: 

Condiciones previas y aprobación del supervisor, antes de comenzar los trabajos deberán quedar cumplidos todos los requisitos 

que, a juicio del supervisor, sean necesarios para garantizar una colocación perfecta del hormigón y una ejecución adecuada de los 

trabajos. El vaciado del hormigón no comenzará antes que el supervisor haya dado su conformidad. 

Equipos y sistemas de colocación, el contratista propondría los equipos y sistemas de colocación y el supervisor dará su 

conformidad, o en su defecto, dispondría la modificación de ellos. 

Vaciado correcto, el vaciado debería efectuarse de forma tal que se eviten cavidades, debiendo quedar debidamente llenados todos 

los ángulos y esquinas de encofrado, así como también en deber perfectamente los esfuerzos metálicos y piezas empotradas. El 

hormigón será debidamente vibrado. 

Lugar de colocación en las estructuras, 
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Se pondría especial cuidado en que el hormigón fresco sea vaciado en las proximidades inmediatas de su lugar definitivo de 

colocación, con el objeto de evitar un flujo controlado de la masa de hormigón y el peligro consecuente de la segregación de los 

agregados, debiéndose mantener, en lo posible, una superficie horizontal, salvo que el supervisor autorice lo contrario. 

Vaciado en capas horizontales 

El espesor de vaciado tratándose de hormigón armado, las alturas de vaciado se limitarán a un espesor de 30 cm., mientras que en 

el caso de hormigón ciclópeo los espesores pueden alcanzar una altura de 50 cm., salvo otras instituciones del supervisor. 

Fraguado del hormigón vaciado, la colocación y compactación de los vaciados sucesivos para una capa han de quedar terminados 

antes de que fragüe el hormigón, con el objeto de obtener una unión perfecta. 

También las capas superpuestas que no hayan fraguado serían vibradas en igual forma, para evitar juntas visibles de construcc ión. 

Interrupción del proceso de hormigonado, en caso de que el proceso de hormigonado tuviera que ser interrumpido temporalmente y 

en consecuencia, el hormigón vaciado se hubiera endurecido, la superficie de la capa debería escarificarse y limpiarse de toda 

partícula suelta de los ingredientes del hormigón o materias extrañas antes de comenzar con el próximo vaciado. 

Especial cuidado dedicara el acabado de las superficies que quedaran posteriormente visibles. De igual manera se eliminarán los 

restos de hormigón y demás materiales extraños de las barras metálicas descubiertas, de las piezas empotradas y de los 

encofrados, antes de continuar con los trabajos interrumpidos.  

Esta limpieza se hará, de ser posible, antes de que se comience a fraguar el hormigón. Si se realizara más tarde habrá de ponerse 

atención en que no se dañe la unión entre el acero y el hormigón en las zonas donde se terminó el vaciado. 

Límites permisibles de la altura, los límites permisibles de la parte de construcción ejecutada en una fase de hormigonado no 

deberán sobrepasar los valores que detallan en el cuadro que sigue salvo en el caso de que existan otras instrucciones del 

SUPERVISOR o que la construcción de la parte de las Obras exigiera tomar medidas. Igualmente, habrían de conservarse los 

tiempos intermedios para la ejecución de las diversas fases de hormigonado. 

Elementos Altura máxima de la parte de construcción ejecutada en una fase de hormigonado. 

Intervalos a los min. en la ejecución de las diversas fases de hormigonado 3.00 m. 72 horas hormigón ciclópeo 1.50 m. 72 horas. 

Todas las demás partes de estructuras según instrucciones del ingeniero. Colocación a bajas temperaturas, en vista que a 

temperatura debajo -10o C el hormigón ya no endurece y que ya antes se impide una buena compactación debido a cambios 

volumétricos, el hormigón vaciado debe guardar una temperatura mínima. Con temperaturas de aire entre 5º C y -3º C, la 

temperatura del hormigón no debe ser inferior a 5°C. Por regla general, se prohíbe la preparación y vaciado de hormigón para 

temperaturas de aire inferior a -3 °C. En caso de periodos de heladas continuas el contratista tomará las medidas más apropiadas 

para proteger el hormigón contra estos efectos negativos. 

Colocación bajo agua, un vaciado bajo agua solo podrá ser ejecutado con la aprobación y presencia del supervisor. 

En el proceso de vaciado se usarán métodos bien acreditados que garanticen un buen vaciado sin producirse segregaciones, ni 

lavado del hormigón. El contratista se cuidará de mantener un flujo continuo de hormigón, con el objeto de evitar una fragua 

prematura, impidiéndose de esta manera la formación de estratificaciones. El contratista tiene igualmente la obligación de tomar 

medidas oportunas para que el agua no fluya en el lugar de la obra durante el vaciado y hasta que el hormigón no haya endurecido 

suficientemente. 

Compactación del hormigón, elección de los aparatos vibratorios El hormigón se compactará durante y después del vaciado en 

forma mecánica, mediante aparatos vibratorios de aplicación interior, cuyas frecuencias, tipos y tamaños deberían ser aprobados 

por el supervisor, salvo que éste apruebe otros aparatos para casos especiales. 

El contratista está obligado a tener a disposición un número de vibradores suficiente cada vaciado de hormigón, antes de que 

fragüe. 
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Aplicación de los aparatos vibratorios. 

Los vibradores se introducirían y se sacaran lentamente el hormigón. Su efecto dentro del hormigón extenderá por un tiempo 

suficiente, no debiendo dar lugar a una segregación o exceso de compactación. 

Los vibradores se introducirán en el hormigón a distancias regulares que no deberán ser mayores a dos veces el radio del efecto de 

vibración visible en el hormigón. Transporte de hormigón mediante aparatos vibratorios. El efecto de vibración no deberá ser 

aprovechado, en ningún caso, para transportar el hormigón fresco a lo largo del encofrado por el peligro de una segregación. 

Requisitos generales, 

Los encofrados se emplearán en todos los lugares donde las estructuras de hormigón los requieran. El material que se usara en  los 

encofrados podría ser de metal, madera o ambos. Estos tendrían que ser lo suficientemente fuertes para resistir las presiones y 

empujes del hormigón durante los procesos de vaciado y compactación, sin cambiar su forma o desalinearse en forma alguna. 

El contratista podría elegir, con la aprobación del supervisor, el tipo de encofrado, metal o madera. Determinante es el acabado que 

se exige para las superficies del hormigón en las estructuras terminadas. 

Se colocarán encofrados en forma tal que las dimensiones de las estructuras de hormigón terminadas correspondan exactamente a 

los planos o instrucciones del SUPERVISOR. Por otro lado, habrían de tomarse igualmente en consideración los asentamientos y 

deformaciones que tendrían lugar bajo las cargas. 

Para los encofrados que se encuentren en cavidades de difícil acceso, se preverán orificios especiales que permitirán un acceso 

adecuado para su posterior remoción. 

Tratamiento de los elementos de encofrado 

Limpieza, las planchas de encofrado se limpiarán con el esmero debido y se acoplarán de forma que no permitan perdidas de 

mortero, ni de agua. 

En caso de que se vuelvan a emplear los tablones y tablas usadas, se ha de proceder a una limpieza detenida de los mismos y a l 

reacondicionamiento respectivo. 

Humedecimiento del encofrado de madera, las planchas de madera se humedecerán lo suficiente por ambas caras, poco antes de 

proceder al vaciado del hormigón. Se librarán de toda partícula suelta y dañina, así como también de charcos de agua. El 

SUPERVISOR inspeccionara el encofrado antes de cada vaciado de hormigón. 

Lubricación con aceite, todas las planchas de encofrados para superficies de hormigón serán tratadas con una capa de aceite para 

los encofrados, salvo que el supervisor disponga de otra manera o en los planos se hayan especificado otras medidas. 

Desencofrado y reparación de fallas. 

Tiempos, los tiempos mínimos del desencofrado se guían por el elemento constructivo, por las cargas existentes, por los sopor tes 

provisionales y por la calidad del hormigón (Vea sus Normas DIN 1045). Sin embargo, no deberán ser inferiores a 3 días, teniendo 

que ser fijados de conformidad con el supervisor y de acuerdo con las condiciones prevalecientes. 

El desencofrado de las estructuras de hormigón ya terminadas, solo podrían tener lugar con la autorización o aprobación del 

supervisor. 

Rellenos detrás de las estructuras no se harán antes de los 21 días de haber vaciado el hormigón y reparación de esta: El 

contratista deberá ejecutar los trabajos de desencofrado de tal forma que el hormigón no sufra deterioros.  

Para el caso de que no pudieran evitarse deterioros, el contratista corregirá por cuenta propia y a plena satisfacción del supervisor 

todas las imperfecciones en la superficie del hormigón, debidas al desencofrado, lo mismo que todos aquellos otros daños que no 

provengan de los trabajos de desencofrado. 
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Los amarres, zunchos y anclajes que unen entre si las planchas del encofrado han de tener la propiedad de dejar en las superf icies 

de hormigón agujeros lo más pequeños posibles. Las caras visibles de las estructuras se rasparán o someterán a un tratamiento 

posterior, si hubiera necesidad de ello. Los alambres de amarre se cortarán a 3 cm. de profundidad de la superficie exterior,  

revocando debidamente los agujeros.  

La superficie de hormigón expuesta a la vista (cara vista), deberá quedar libre de manchas desigualdades; las irregularidades de 

superficie no podrán exceder a 10n mm. 

Armadura: 

Las barras de hierro se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos las mismas que 

deberán ser verificadas por el supervisor de obra antes de su utilización. 

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques. 

Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente. 

Las barras de hierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la 

zona doblada. 

El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será: 

 Acero 2.400 Kg/cm² (fatiga de fluencia): 10 veces el diámetro 

 Acero 4.200 Kg/cm² (fatiga de fluencia): 13 veces el diámetro 

 Acero 5.000 Kg/cm² o más (fatiga de fluencia): 15 veces el diámetro 

La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en zona de tracción será evitada mediante estribos adicionales 

convenientemente dispuestos. Limpieza y colocación, antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán 

adecuadamente, mediante cepillos de acero, librándolas de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello que disminuya la 

adherencia. 

Si en el momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, éstos se deberán eliminar 

completamente. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas establecidas en los planos estructurales.  

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán soportes de mortero (galletas) con ataduras 

metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia adecuada. Se 

colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras 

como separadores. 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos especificados en los 

planos. 

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada. 

Previamente al vaciado, el Supervisor de Obra deberá verificar cuidadosamente la armadura y autorizar mediante el Libro de 

Órdenes, si corresponde, el vaciado del hormigón. 

Empalmes en las barras, queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a tracción. Si fuera necesario realizar empalmes, 

éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones. En una misma sección de un elemento 

estructural solo podrá aceptarse un empalme cada cinco barras. La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la 

resistencia que tiene la barra. 

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de empalme, los que podrán ser rectos o con 

ganchos de acuerdo con lo especificado en los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a compresión. 

 En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar las condiciones del 

empalme. 

 Los empalmes mediante soldadura eléctrica solo serán autorizados cuando el contratista demuestre satisfactoriamente 

mediante ensayos, que el acero a soldar reúne las características necesarias y su resistencia no se vea disminuida, 

debiendo recabar una autorización escrita de parte del supervisor de obra. 

Toda recepción deberá ser autorizada por el supervisor. 

MEDICIÓN: 

La medición del hormigón armado para columna y viga corresponderá al volumen de material colocado en metros cúbicos, en 

relación con las dimensiones de las superficies encofradas y/o las dimensiones indicadas en los planos o especificadas por el  

supervisor, comprendiendo el suministro de materiales, equipos, mano de obra, colocación, instalación remoción de los encofrados, 

acero estructural y curado del hormigón de acuerdo con las presentes especificaciones y en general todo gasto necesario para 

terminar el trabajo a entera satisfacción del supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem será pagado de acuerdo con los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales, 

herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 

Estas actividades serán pagadas en su totalidad al contratista: 

Hormigón Armado columna….........................................................m3   

Hormigón Armado viga………........................................................m3 

MÓDULO: M03 – MURO DE LADRILLO 6H. 

ÍTEM: Muro de ladrillo 6H e=15 cm 

DEFINICIÓN: 

Comprende la construcción de muros con ladrillo de 6 huecos y mortero de cemento y arena en proporción 1:5. en estricta sujec ión 

a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar del ítem como ser: Arena fina, 

cemento y ladrillos 6H 24 x 18 x 12 cm. 

En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de 

ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de 

manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo 

adicional para la Entidad. 

Los ladrillos serán de primera calidad, bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de 

cualquier rajadura o desportilladura, además, toda partida de los mismos deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra para 

su empleo. 

El cemento deberá cumplir con lo indicado en la NB-011.  

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que 

provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
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En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón , yeso, 

pedazos de madera o materias orgánicas.  

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente. 

Cualquier material que a juicio del Supervisor de Obra sea inadecuado para el trabajo, será rechazado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente 

horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de mortero con un espesor mínimo de 1.0 cm. 

Se cuidará muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hiladas y en los cruces entre muro y muro. 

Los ladrillos colocados en forma inmediata, adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado (losas, vigas, columnas, 

etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos, para lo cual, previo a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la 

superficie de los elementos estructurales del hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure 

una buena adherencia. 

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado, sin que se produzca 

daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga, 

hasta que haya transcurrido un tiempo de por lo menos 7 días. 

Una vez que el muro haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladril los 

correspondientes a la hilada superior final. El mortero de cemento y arena en proporción 1:5, será mezclado en las cantidades 

necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 

El mortero será de consistencia tal, que asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y 

coloración uniformes. 

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a 

menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. 

Para terminar las hileras en los extremos se utilizará medios ladrillos, de fábrica o ladrillos cortados con amoladora, no siendo 

aceptables aquellos cortados a golpes. 

MEDICIÓN: 

Todos los muros de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metro cuadrado (m2) tomando en cuenta el área 

neta del trabajo ejecutada y aprobada por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (m2) y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M04-CUBIERTA. 

ÍTEM: Cubierta de calamina N° 28 más maderamen. 

 

DEFINICIÓN: 

El ítem se refiere a los trabajos de construcción de cubiertas de calamina N°28 y una cuantía de madera no menor a 10 p2/m2, de 

acuerdo a planos y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo-Challapata – Oruro 

Materiales 

 Calamina ondulada nº 28. 

 Clavos 

 Vigas y listones 

 Clavo de calamina c/arandela de goma. 

La calamina para la cubierta deberá ser acanalada, galvanizada y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre N°28 (no 

menor a 0.35 mm), las calaminas tendrán un grado cobertura de Zinc de mínimo150 gramos de revestimiento por metro cuadrado. 

Se rechazarán las piezas defectuosas, que estén mal empalmadas, perforadas, con abolladuras y que a juicio del Supervisor de 

Obra no ofrezcan garantía en la instalación pluvial.  

El clavo de calamina debe ser fabricado con acero de alta resistencia, recubierto de zinc. El vástago debe ser de forma cuadrada, 

que se tuerce para asemejarse a un tornillo, la cabeza debe presentar una arandela tipo sombrilla en forma circular cóncava.  

Los clavos de calamina deben tener un largo de 3 1/16”.  

La madera a emplearse deberá ser dura, de buena calidad, sin ojos ni astilla dura, bien estacionada, pudiendo ser ésta de laurel, 

cedro, pino, almendrillo u otro similar.  

No se permitirá madera blanca para vigas y listones. En caso de especificarse estructura simple de madera o viga v ista, la madera 

será cepillada en sus caras vistas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El maderamen de la techumbre deberá anclarse firmemente en los muros y tabiques de apoyo, según los planos de detalle o 

indicaciones del Supervisor de Obra.  

Los listones o correas serán de 2” x 2” o 2” x 3” y las vigas de apoyo de 2” x 4” a 2” x 8”, según indique el diseño, respetándose 

aquellas escuadrías indicadas en los planos de detalle, asimismo, serán clavados con el espaciamiento especificado o de acuerdo a 

las instrucciones del Supervisor de Obra. 

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos de calamina. El traslape entre hojas no 

podrá ser inferior a los 25cm en el sentido longitudinal y de 2 canales en el sentido lateral. No se permitirá el uso de hojas 

deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. Al efecto se recuerda que el Contratista es el 

absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser 

aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con anticipación a su ejecución. 

MEDICIÓN: 

La cubierta se medirá en metros cuadrados (m2) de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir, su proyecc ión en 

planta. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (m2) y precio presentado. Dicho precio será compensación total por los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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ANEXO  

INFORMACION TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Alianzas Rurales se constituye en un operador de las políticas públicas definidas en el Plan Nacional de Desar rollo 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND)” aportando a las estrategias: socio comunitario y 

económico productivo; debido a que se asienta en procesos productivos y de comercialización impulsados por Organizaciones 

Productivas, basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, con el fin de contribuir a mejorar los 

ingresos y empleo para las poblaciones.  

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo “A.R.V.CH.” cuenta con una estructura legal y establecida bajo estatutos Orgánicos y 

personería jurídica Nº 607/16 emanado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en fecha 22-11-2016.  La organización 

se encuentra ubicada en el Municipio de Challapata, Provincia Eduardo Abaroa, del Departamento de Oruro. La principal actividad 

económica de la asociación es la producción y comercialización de queso fresco, bajo un manejo semi estabulada del ganado 

bovino, con una infraestructura ganadera adecuada, mas no eficiente para el rubro pecuario.  

La organización de productores desarrollo y formuló un plan de alianza durante la gestión 2019 y fue culminada y validada en la 

gestión 2020 en coordinación y acuerdo de socios y facilitador responsable. 

b. Descripción de la ubicación de la infraestructura 

A nivel político la Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo está ubicada: Departamento: Oruro, Provincia: Eduardo Abaroa, 

Municipio: Challapata y Comunidad: Ventilla Chibuyo. No obstante, la disposición de las obras de construcción de establos para 

ganado será establecerán en las siguientes comunidades, según beneficiario: 

 

N° N O M B R E S – A P E L L I D O S C O M U N I D A D 

1. Vicente Limachi Chungara Escoco 

2. Zenón Canaviri Garcia Sincoma 

 

COMPUTOS METRICOS CONSTRUCCIÓN DE ESTABLO PARA GANADO 

 

 

M01: CIMIENTO - SOBRESIMIENTO 

                  

Replanteo y trazado VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Área de establo bovino. 1,00 5,00 7,00   35,00 m2 

              35,00 m2 

                  

Excavación para fundación zapatas VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Excavación de zapatas para columnas de H° A°. 2,00 0,40 0,40 0,30 0,10 m3 

              0,10 m3 

                  

Excavación de cimientos VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Cimiento lado mayor. 2,00 0,20 6,60 0,30 0,79 m3 

 - Cimiento lado menor. 2,00 0,20 4,80 0,30 0,58 m3 

              1,37 m3 

                  

Hormigón simple para zapatas VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Cimiento de zapata para columna de H° A°. 2,00 0,40 0,40 0,30 0,10 m3 
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              0,10 m3 

                  

Cimiento de piedra bruta asentada. VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Cimiento lado mayor. 2,00 0,20 6,60 0,30 0,79 m3 

 - Cimiento lado menor. 2,00 0,20 4,60 0,30 0,55 m3 

              1,34 m3 

                  

sobre cimiento de hormigón ciclópeo VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Sobre cimiento lado mayor - posterior. 1,00 0,15 6,80 0,20 0,20 m3 

 - Sobre cimiento lado menor. 2,00 0,15 4,70 0,20 0,28 m3 

 - Sobre cimiento portones. 3,00 0,15 1,00 0,20 0,09 m3 

              0,58 m3 

                  

M02: COLUMNA - VIGA DE H° A° 

                  

Hormigón armado - columna. VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Columna de H° A°. 2,00 0,20 0,20 2,00 0,16 m3 

              0,16 m3 

                  

Hormigón armado - vigas. VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Viga de H° A°  lado mayor – frontal posterior. 2,00 0,15 7,00 0,20 0,42 m3 

 - Viga de H° A° lado menor. 2,00 0,15 4,70 0,20 0,28 m3 

              0,70 m3 

                  

M03: MURO DE LADRILLO. 

                  

Muro de ladrillo 6H de 15 cm VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Muro lado mayor - posterior a nivel de dintel. 1,00   6,80 1,80 12,24 m2 

 - Muro lado menor a nivel de dintel. 2,00   4,70 1,80 16,92 m2 

 - Muro lado  mayor para pendiente de techado. 1,00   7,00 1,00 7,00 m2 

 - Muro lado menor para pendiente de techado. 1,00   4,70 1,00 2,35 m2 

 - Muro lado mayor - frontal. 3,00   1,00 1,80 5,40 m2 

 - Ventanales de ventilación. -4,00   1,00 0,30 -1,20 m2 

              42,71 m2 

                  

M04: CUBIERTA ESTABLO 

                  

Cubierta de calamina N° 28 más maderamen VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Área de cubierta establo. 1,00 5,50 7,50   41,25 m2 

              41,25 m2 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO
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FORMULARIO DP – 10 
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 
 
 

COD:ORU-0404-4-019-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (SC) 
 

 CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 

 

o Construcción de Bebedero más Tanque Elevado T-2  
 

 

CONTRATANTE: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

 

 

 

  

19 de Junio de  2021 
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Challapata.19 de Junio de 2021                                         

Señores: 
_______________________           
Presente. - 
        
 

REF.- INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA 5 CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS 

TANQUE ELEVADO T-2  

 

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 
  

2. La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar las ofertas para 5 construcciones de bebedero más tanque 
elevado T-2 y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica que define brevemente en el párrafo 
siguiente y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto. 
 

3. Definición de la obra: Construcción de bebedero más tanque elevado T-2 
 

i. Ubicación de la obra:  
 

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, se encuentra en la comunidad de Ventilla Chibuyo ubicado en el municipio de 
Challapata Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada. 
 
La ubicación geográfica de la construcción de bebedero más tanque elevado T-2 se encuentra ubicada en la comunidad de 
Ventilla Chibuyo. 
 

ii. Descripción de la obra: 
 

 Construcción de Bebedero más Tanque Elevado T-2 
   
 
 
 
 
 
iii. Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el 

costo de la obra. 
 
a. Documentos solicitado 
 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, en 
la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. 
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara  la obra y de 
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante 
legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 
DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad. 
DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde. 
DP-5 Presupuesto general de la Obra 
DP-6 Análisis de precios unitarios 
DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 
DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 
DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 
DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 
CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS TANQUE 
ELEVADO T-2 

UNIDAD 5 

PRESUPUESTO GENERAL Bs.- 
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Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 
4. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, requiere la CONSTRUCCIÓN DE 

BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO T-2 en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación de 
Regantes Ventilla Chibuyo, en 40 días calendario. 

 
5. Plazo para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Contratante hasta el lunes 5 de Julio 

de 2021  a Hrs. 10:00  en la siguiente dirección y bajo el rótulo de: 
   

  
  

  
 
 
 
Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que 
asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día  5 de Julio de 2021  a horas 10:00  a.m. en la dirección indicada 
en el párrafo anterior. 

 
6. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha 

tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es 
gaby.auca.26@gmail.com o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día martes 22 de Junio del 
presente.  

 
7. Periodo de valides de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de la 

entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos 
declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado proel PAR II por un periodo de tres años 
contados a partir de la presente invitación. 
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos que 
automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por 
un periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente. 

 
8. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá 

incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las 
obras entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos 
con prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 

 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

 

Señores:        
ASOCIACIÓN DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (1er. Piso) 
Oruro - Bolivia   
Ref.- (SC-03) Construcción de Bebedero más Tanque Elevado T-2 

http://gaby.auca.26gmail.com/
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FORMULARIO DP – 01 

 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores: 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 
Presente.- 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio Construcción de  Bebedero más Tanque 

Elevado T-2 

 

Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas 
y plazos indicados en la propuesta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Peñas, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 
suministre a los representantes autorizados de la: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a 
lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total de la 
propuesta) 
 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 02 

 
 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
 
 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto final 
del 

contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
* 
 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 
 

** 
 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se componente a 
presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad 
competente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 03 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 Nombre o razón social: 

 Dirección principal: 

 Ciudad- País 

 Teléfono:                                                        Celular: 

 Fax: 

 Correo Electrónico: 

 Nombre original y año de fundación de la firma: 

 Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

 NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                                       (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 
............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 05 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO T-2  
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO 

(Bs) 

PRECIO TOTAL 

EN BOLIVIANOS 

M01 BEBEDERO DE Hº C°        

1.01. Replanteo y trazado m2 6,50   

1.02. Excavación (0-2 m.) s. semiduro m3 0,65   

1.03. Hº C° base (1:2:4) 50 % piedra m3 1,95   

1.04. Hº C° muros (1:2:4) 50 % piedra m3 0,94   

1.05. Prov. inst. de tubería desagüe PVC d=2" m 0,25   

1.06. Revoque interior impermeable m2 4,40   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M02 TANQUE ELEVADO        

2.01. Replanteo y trazado m2 1,69   

2.02. Excavación (0-2 m.) s. semiduro m3 0,10   

2.03. Hormigón ciclópeo bloque m3 3,04   

2.04. Prov. inst. de tanque de agua más accesorios pza 1,00   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M03 POZO - BOMBA.        

3.01. 
Prov. inst. tapa de Hº Aº para pozo D=1200 mm c/compuerta 

metálica 
pza 1,00   

3.02. Prov. e inst. sistema de bombeo fotovoltaico tipo carretilla sis 1,00   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M04 RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE.     

4.01. Replanteo y control líneas de tubería m 12,00   

4.02. Prov. y inst. conducto de 1/2"  más accesorios glb 1,00   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M05 CONEXIÓN TANQUE A BEBEDERO     

5.01. Prov. inst. accesorios PVC de 2" glb 1,00   

 
Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 5 unidades a ejecutar. 

* Se adjuntó el Análisis de precios unitarios de cada actividad. 

 
 
 
 

 (Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

  
    

  

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      
2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)     

TOTAL MANO DE OBRA      

      
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     
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TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

 
     4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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 FORMULARIO DP – 07 
 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP - 08 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  
Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 09 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO T-2 
 

Descripción de la obra: Construcción de bebedero más tanque elevado T-2 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 
CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS TANQUE 
ELEVADO T-2 

UNIDAD 5 

PRESUPUESTO GENERAL Bs.- 

 
Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 5 unidades a ejecutar. 
 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Replanteo y trazado. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de 

replanteo y trazado de los ejes para localizar las obras de acuerdo con los planos de construcción y/o indicaciones del supervisor de 

obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las obras 

necesarias y apropiadas, de acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y trazado tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las d imensiones 

señaladas en los planos respectivos. 

El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan 

dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los 

anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal.  

El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los 

volúmenes de obra ejecutada.  

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la 

construcción. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
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MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Excavación (0-2m) s. semiduro. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con 

maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones del 

supervisor de obra.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 

supervisor de obra. 

Clasificación de suelos. 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la s iguiente 

clasificación: 

   a. Suelo Clase I (blando), suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción 

con pala y poco uso de picota.     

  b. Suelo Clase II (semiduro), suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados 

y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.  

  c. Suelo Clase III (duro), suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales  

como barretas. 

   d. Roca, suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fractu rar 

las rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los 

lados de esta, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. Los materiales sobrantes de la excavación 

serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la 

obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. A medida que progrese 

la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no 

se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de 

escalones de base horizontal. Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base una 

vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades 

y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 

MEDICIÓN: 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado.  

Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas 

del supervisor de obra. 
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Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra 

causa no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del 

material sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: H° C° base (1:2:4) 50% de piedra. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de base de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de 

hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 120 Kg. /m3. Comprende los trabajos necesarios 

para el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para bases. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. La piedra 

a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, no 

deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales que 

las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  

Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la 

presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente suaves e impermeables, 

acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos.  

El agua que se emplee en la preparación del hormigón será razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En general 

el agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben cumplir con 

los mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 10 cm ni mayores a 15 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a 

recibirla, para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que 

reducen la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en 

esta capa las piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, 

debiendo distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes 

de manera que no posibiliten la formación de vacíos.  

Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante 

varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el 

encofrado. Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformaciones en los 

hormigones al momento del compactado.  
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El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo.  

El acabado de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 

Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla. La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado para los muros, bases y otros será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las 

cuales se colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra y 

piedra haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante 

vibradora. Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón 

CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. Aviso antes del 

vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítu lo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de  ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá 

ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de 

cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de 

la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional 

al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico 

que dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR 

y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación to tal 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para  la adecuada y correcta ejecución 

de los trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 
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MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: H° C° muro (1:2:4) 50% de piedra. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de muro de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de 

hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 120 Kg. /m3. Comprende los trabajos necesarios 

para el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para muros. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. La piedra 

a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, no 

deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales que 

las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos. Los encofrados serán de madera 

o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la presión del hormigón ciclópeo y 

otras cargas accidentales durante la construcción. 

Deberán ser igualmente suaves e impermeables, acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos. El agua que se 

emplee en la preparación del hormigón será razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En general el agua que sea 

adecuada para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben cumplir con los mismos 

requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 10 cm ni mayores a 15 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a 

recibirla, para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que 

reducen la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en 

esta capa las piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, 

debiendo distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes 

de manera que no posibiliten la formación de vacíos.  Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los 

encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del 

cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el encofrado. Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de 

amarre entre paredes para no tener deformaciones en los hormigones al momento del compactado.  

El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo. El acabado de 

los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 

Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla. La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado para los muros, bases y otros será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de 

las cuales se colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre 

piedra y piedra haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará 
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mediante vibradora. Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del 

Hormigón CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. Aviso antes del 

vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de  ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá 

ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de 

cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de 

la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional 

al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico 

que dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR 

y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación to tal 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para  la adecuada y correcta ejecución 

de los trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Prov. inst. tubería de desagüe PVC de 2”. 

DEFINICIÓN: 

El ítem se refiere a la provisión e instalación de tubería PVC para la salida de agua, desfogue de sedimentos, purga de lodos, según 

se indica en los planos de detalles bajo la estricta aprobación del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista provisionara la tubería PVC y todos los materiales requeridos para su instalación para un diámetro de 2” que se detalla 

en los planos, los mismos que deberán ser aprobados por el supervisor de obra antes de ser instalados. El contratista es 

responsable de la calidad, de todos los accesorios instalados debiendo verificarse antes de su instalación. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El Contratista deberá verificar el alineamiento horizontal, de las tuberías, así como la correcta ubicación del mismo, siguiendo la 

pendiente indicada en el plano respectivo. 

Corte de tubería, las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y 

eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.  

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo estar 

incluido en el precio unitario de la Prov. inst.  
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Instalación, una vez aprobadas por el Supervisor de Obra las dimensiones y corete de la tubería, se procederá a la implementación 

de la tubería. 

La tubería será bajada hasta la base de la construcción de manera tal que se eviten golpes, roturas o daños, cuidando de no 

soltarlos o dejarlos caer. El colocado de la tubería se hará de acuerdo con los diámetros, pendientes y cotas fijadas en los planos de 

construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por 

medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 

Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido deberá ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y desechando 

la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista. Sujeción, la tubería horizontal deberán estar fijadas con 

el mismo material empleado para los muros (hormigón ciclópeo).   

Pruebas, concluido el colocado de la tubería, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, de 

detectarse trabajos defectuosos, el contratista a su costo realizará la reparación y sustitución del material. Cualquier fuga que se 

presente durante la prueba hidráulica, será reparada por el Contratista a su costo. Los trabajos se considerarán concluidos cuando 

el resultado de la prueba hidráulica sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 

La provisión e instalación de la tubería de PVC 2”, se medirá por metro correctamente ejecutado por el contratista y aprobado por el 

Supervisor de obra.  

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro) y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Revoque interior impermeable. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere al acabado e impermeabilización de las superficies o paramentos interiores de muros y bases u otros elementos 

que estén expuestos a la intemperie o presente riegos de filtración, de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. Entre 

ellas tenemos: cemento, arena fina, impermeabilizante sika. 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro 

material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos.  

En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de 

ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de 

manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo 

adicional. 

En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón , yeso, 

pedazos de madera o materias orgánicas. El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 

condiciones anteriores. El mortero de cemento y arena fina e impermeabilizante a utilizarse será la recomendad para los 

correspondiente a este ítem y de acuerdo a lo señalado en los planos y/o instrucciones del supervisor de obras. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Antes del colocado de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero, 

luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores o dos (2) metros, las cuales deberán estar 

perfectamente niveladas unas con otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. El preparado 

del mortero impermeabilizado deberá tener una proporción 1:4 de cemento, arena fina, agua y aditivo impermeabilizante. 
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Se deberá humedecer los muros y base para obtener una buena adherencia con el mortero impermeabilizante. Luego de 

obtener el fraguado inicial de la guías o fajas maestras se procederá a aplicar el mortero impermeabilizante fuertemente sobre el 

muro a base de palustre. Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizante se afinará el muro y base usando una mezc la 

de mortero impermeabilizante aguada y menos consistente para llenar hendiduras o porosidades. 

Se deberá aplicar agua con manguera para el curado con una frecuencia mínima de cinco veces al día durante un tiempo mínimo 

de siete días. 

MEDICIÓN: 

El revoque impermeabilizante de muros internos y base, serán medidos en metros cuadrados según lo establecido en el formulario 

de presentación de propuestas, tomando únicamente las áreas netas ejecutadas y previa verificación y aprobados por el Supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro cuadrado) y precio presentado, posterior verificación realizada en forma 

conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISO Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano 

de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Replanteo y trazado. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende los trabajos de ubicación, replanteo y trazado necesarios para la localización en general y en detalle de la 

obra, en  estricta sujeción a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

 

 

 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las obras 

necesarias y apropiadas, de acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y trazado tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones 

señaladas en los planos respectivos. El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera 

que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. Las lienzas serán dispuestas con escuadra 

y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. 

Seguidamente los anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y 

reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada.  

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

Este ítem será medido en metros cuadrados replanteados y demarcados por el contratista y aprobado por el supervisor de obra 

según lo establecido en el formulario de presentación tomando únicamente las áreas netas ejecutadas. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro cuadrado) y precio presentado, posterior verificación realizada en forma 

conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISO. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de 

obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
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MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Excavación (0-2m) s. semiduro. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con 

maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones  del 

supervisor de obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 

supervisor de obra. Clasificación de suelos, para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características del 

suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificación: 

   a. Suelo Clase I (blando).  

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de 

picota. 

   b. Suelo Clase II (semiduro), suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados 

y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.  

  c. Suelo Clase III (duro), suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales 

como barretas. 

   d. Roca.  

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, 

restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los 

lados de esta, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. Los materiales sobrantes de la excavación 

serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites  de la 

obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. A medida que progrese 

la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos.  

Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. El 

fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de 

escalones de base horizontal.  

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base una vez terminadas se las limpiará de 

toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el  fondo 

tendrán las dimensiones indicadas en los planos 

MEDICIÓN: 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el  

cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del 
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supervisor de obra. Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o 

por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del 

material sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Hormigón ciclópeo bloque. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de un bloque de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de 

hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 180 Kg/m3. Comprende los trabajos necesarios para 

el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para muros. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista.  

La piedra a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura 

interna, no deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones 

tales que las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  

Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la 

presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente suaves e impermeables, 

acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos. El agua que se emplee en la preparación del hormigón será 

razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En general el agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada  

sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 20 cm ni mayores a 30 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a 

recibirla, para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que 

reducen la resistencia del hormigón.  

Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en esta capa las piedras en volumen 

aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, 

debiendo distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes 

de manera que no posibiliten la formación de vacíos.  

Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante 

varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el 

encofrado.  
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Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformaciones en los hormigones al 

momento del compactado. El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran 

perjudicarlo.  

El acabado de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. Dosificación, la 

dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la mezcla.  

La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  Vaciado del hormigón, el vaciado del bloque será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las cuales se 

colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra y piedra 

haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante vibradora. 

Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón CBH-77. 

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. 

Aviso antes del vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización 

correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de  ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá 

ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de 

cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de 

la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional 

al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico 

que dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR 

y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 

para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del 

material sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Prov. Inst. tanque de agua de 1.500 L más accesorios. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tanque de agua, con una capacidad mínima de almacenaje de 1.500 litros más 

accesorios para su conexión, según se indica en los planos de detalles bajo la estricta aprobación del supervisor de obras. 
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MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista, entre las 

cuales se tiene: 

 Tanque de agua, material polietileno de alta densidad, capacidad mínima: 1.500 litros, tapa rosca y cierre herético y de 

línea bicapa. 

 Accesorios, flanje de ingreso de ½”, flotador de ½” y respirador. 

La implementación del tanque de agua deberá ser posterior conclusión del bloque de H° C° y aprobación de supervisor de obra. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Se realizará una verificación conjunta entre contratista y supervisor de obra antes de la instalación de tanque de agua. 

El tanque de almacenaje deberá ser implementada sobre el bloque de H° C° con un apostado centrado y nivelado. 

La implementación del tanque de agua deberá ser posterior conclusión de las actividades relacionadas con la construcción del 

bloque de H° C° y la aprobación de supervisor de obra. 

Las conexiones de los accesorios del tanque de almacenaje deberán ser concluidos en su totalidad para el posterior replanteo y 

control de tuberías del ítem siguiente. 

MEDICIÓN: 

La ejecución del ítem será medido por pieza provista e instalada (tanque más accesorio), considerando solamente lo provisionado e 

instalado corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier cambio adicional que hubiera desarrollado al margen de las 

instrucciones del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (pieza), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación total por los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios. 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR. 

MÓDULO: M03-POZO - BOMBA. 

ÍTEM: Prov. col. tapa de H° A° para pozo D=120 cm c/compuerta metálica de 40 x 40 cm. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de tapas de hormigón armado para pozo con anillas, con un espesor de 10 cm, 

señaladas en planos técnicos y/o de acuerdo a instrucción del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista, entre las 

cuales se tiene: 

 Tapa de pozo, material hormigón armado, diámetro exterior de 120 cm, espesor de 10 cm, holguras laterales de fierro 

corrugado. 

 Compuerta, material, plancha metálica de 2 mm, largo de 40 cm, ancho 40 cm y dos bisagras integradas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 
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Se realizará una verificación conjunta a los pozos con anillas entre contratista y supervisor de obra antes del colocado de la tapa de 

H° A°. 

La aceptación de la tapa será después de que el contratista demuestre que la misma cuenta con la resistencia especificada. 

El colocado de la tapa de pozo de H° A° deberá ser posterior conclusión de tareas de mantenimiento del mismo por parte de 

propietario de la obra si en caso se requiere. El colocado de la tapa deberá ser bajo rigurosa supervisión, para evitar caídas o 

golpes que afecten a la estructura de la pieza de H° A°. 

El colocado final deberá ser firme y sin movimientos laterales de desbalance. Los bordes entre la tapa de H° A° y la anilla superior 

del pozo deberán tener una coincidencia lateral aceptable. 

MEDICIÓN: 

La ejecución del ítem será medido por pieza provista e instalada (tapa de H° A°) considerando solamente lo provisionado e 

instalado corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier cambio adicional que hubiera desarrollado al margen de las 

instrucciones del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (pieza) y previa verificación realizada será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios. 

MÓDULO: M03-POZO - BOMBA. 

ÍTEM: Prov. e inst. sistema de bombeo fotovoltaico tipo carretilla. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaicos tipo carretilla, señaladas en planos técnicos y/o 

de acuerdo a instrucción del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista, ta les 

como: 

 Bomba: superficial auto aspirante, caudal no menor a 5,00 l/min, presión de 2,10 bar, succión no menor a 3,50 m vertical 

con salida de ½” y manguera de succión de ½” 6 metros. 

 Módulo fotovoltaico, SIE – 50P-36, voltaje 12 VCC nominal y estructura tipo carretilla. 

El equipo deberá contar con una garantía mínima de un año por defectos de fábrica u otros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Se realizará una verificación a los sitios previstos para la instalación del sistema de bombeo entre contratista y supervisor  de obra 

antes de la instalación de los sistemas. 

La aceptación de los sistemas de bombeo fotovoltaicos será después de que el contratista demuestre la funcionalidad especificada 

del equipo. Las instalaciones de los sistemas deberán ser según las recomendaciones técnicas proporcionadas por el proveedor,  

con lo cual se garantice su funcionalidad efectiva. 

MEDICIÓN: 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 
Ventilla Chibuyo-Challapata – Oruro 

 
La ejecución del ítem será medido por sistema provista e instalada (S. B. FV) considerando solamente lo provisionado e instalado 

corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier cambio adicional que hubiera desarrollado al margen de las instrucciones del 

SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (sistema) y previa verificación realizada será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio 

será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios. 

MÓDULO: M04-RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE. 

ÍTEM: Replanteo y control de tuberías. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a la instalación de tuberías de 

conducción y los de replanteo y controles necesarios para localizar las mismas de acuerdo con los planos de construcción y/o 

indicaciones del supervisor de obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y control de tuberías de 

acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y control de tuberías serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos 

respectivos. El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no 

existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los 

anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas 

y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. El trazado deberá recibir aprobación escr ita del 

supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

El replanteo y control de tuberías de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la dimensión total 

neta de la construcción. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M04-RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE. 

ÍTEM: Prov. inst. conducto PVC de ½” más accesorios. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende la provisión e instalación de conductos con diámetro ½”, de PVC (poli cloruro de vinilo), para el suminis tro de 

agua  de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
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 Los materiales requeridos para la ejecución del ítem son: 

 Niple PVC de ½”,  

 Unión universal PVC ½”,  

 Codo PVC de ½”,  

 Llave de paso PVC de ½”, 

 Tubo roscado PVC de ½” y  

 Cinta teflón. 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem de acuerdo con su 

propuesta y previa aprobación del supervisor. 

 
Procedimiento para la ejecución: 
Conexión de accesorios a bomba, la conexión se realizará bajo el siguiente orden:  

 Niple, conexión a orificio de descarga de la bomba. 

 Unión universal, conexión a niple. 

 Niple, conexión a unión universal. 

 Codo, conexión a niple y tubería (disposición vertical). 

Conexiones tubería de conducción, la conexión de tubería tendrá el siguiente orden.  

 Tubería (disposición vertical), conexión a codo. 

 Codo, conexión a tubería (disposición vertical).  

 Tubería (disposición horizontal), conexión a codo. 

 Codo, conexión a tubería (disposición horizontal) y tubería (disposición vertical a tanque). 

Conexión de tubería de ingreso a tanque,  

 Tubería (disposición vertical a tanque), conexión a codo. 

 Unión universal, conexión a tubería de disposición vertical a tanque. 

 Niple, conexión a unión universal. 

 Llave de paso, conexión a niple. 

 Tubería (disposición vertical a tanque), conexión a llave de paso. 

 Codo, conexión a tubería de disposición vertical a tanque. 

 Niple, conexión a codo y flanje de tanque. 

Todas las conexiones roscadas deberán ser provista de cinta teflón con la finalidad de evitar fugas. 

Pruebas, concluido las conexiones de la tubería, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija, de detectarse trabajos 

defectuosos, el contratista a su costo realizará la reparación y sustitución del material. Cualquier fuga que se presente durante la 

prueba hidráulica, será reparada por el Contratista a su costo. Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de la 

prueba hidráulica sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 
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Este ítem será medido por PIEZA (Pza) completa y correctamente conectada. La medición deberá ser aprobada por el supervisor 

de obra previa verificación de lo ejecutado a satisfacción de las pruebas de funcionalidad correspondiente. Dichas pruebas es tarán 

a cargo del contratista. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

 

MÓDULO: M05- CONEXIONES TANQUE - BEBEDERO. 

ÍTEM: Prov. inst. accesorios PVC de 2”. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende la provisión e instalación de accesorios con diámetro 2”, de PVC (poli cloruro de vinilo), para el suministro de 

agua  del tanque al bebedero de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Los materiales requeridos para la ejecución del ítem son: 

 Brida PVC p/tanque de 2”,  

 Niple PVC de 2”,  

 Codo PVC de 2”,  

 Llave de paso PVC de 2”, 

 Espiga de 2” rosca nacho. 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem previa aprobación del 

supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Conexión de accesorios, la conexión se realizará bajo el siguiente orden:  

 Brida, conexión a orificio de salida de tanque. 

 Niple, conexión a brida. 

 Codo, conexión a niple. 

 

 Niple, conexión a codo. 

 Llave de paso, conexión a niple. 

 Espiga, conexión a llave de paso. 

Todas las conexiones roscadas deberán ser provista de cinta teflón con la finalidad de evitar fugas. Pruebas, concluido las 

conexiones de la tubería, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija, de detectarse trabajos defectuosos, el contratista a su 

costo realizará la reparación y sustitución del material. Cualquier fuga que se presente durante la prueba hidráulica, será reparada 

por el Contratista a su costo. Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de la prueba hidráulica sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 
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Este ítem será medido por PIEZA (Pza) completa y correctamente conectada. La medición deberá ser aprobada por el supervisor 

de obra previa verificación de lo ejecutado a satisfacción de las pruebas de funcionalidad correspondiente. Dichas pruebas es tarán 

a cargo del contratista. 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 
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ANEXO 

INFORMACION TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Alianzas Rurales se constituye en un operador de las políticas públicas definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND)” aportando a las estrategias: socio 

comunitario y económico productivo; debido a que se asienta en procesos productivos y de comercialización impulsados 

por Organizaciones Productivas, basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, con 

el fin de contribuir a mejorar los ingresos y empleo para las poblaciones.  

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo “A.R.V.CH.” cuenta con una estructura legal y establecida bajo estatutos 

Orgánicos y personería jurídica Nº 607/16 emanado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en fecha 22-11-

2016.  La organización se encuentra ubicada en el Municipio de Challapata, Provincia Eduardo Abaroa, del 

Departamento de Oruro. La principal actividad económica de la asociación es la producción y comercialización de queso 

fresco, bajo un manejo semi estabulada del ganado bovino, con una infraestructura ganadera adecuada, mas no 

eficiente para el rubro pecuario.  

La organización de productores desarrollo y formuló un plan de alianza durante la gestión 2019 y fue culminada y 

validada en la gestión 2020 en coordinación y acuerdo de socios y facilitador responsable. 

b. Descripción de la ubicación de la infraestructura 

A nivel político la Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo está ubicada: Departamento: Oruro, Provincia: Eduardo 

Abaroa, Municipio: Challapata y Comunidad: Ventilla Chibuyo. No obstante, la disposición de la obra de construcción de 

bebederos más tanque elevado tipo 2 es variado, las mismas se describen a continuación por beneficiario: 

 

N° N O M B R E S – A P E L L I D O S C O M U N I D A D 

1. Diasmany Estivar Tondola Mollo Ancasoca 

2. Francisca Condori Peñafiel Ancasoca 

3. Nancy Acha Chungara San Pedro de Puni 

4. Raúl Dino Limachi Bustamante Ventilla Chibuyo 

5. Teodocia Hualca Lojo Acallopa 

 

COMPUTOS METRICOS CONSTRUCCIÓN DE BEBDERO MAS TANQUE TIPO DOS 
 

M01: BEBEDERO DE Hº C° 

Replanteo y trazado VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Área de construcción de bebedero 1,00 1,30 5,00   6,50 m2 

              6,50 m2 

                  

Excavación (0-2 m.) s. semiduro VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bebedero. 1,00 1,30 5,00 0,10 0,65 m3 

              0,65 m3 

                  

Hº C° base (1:2:4) 50 % piedra VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bebedero 1,00 1,30 5,00 0,30 1,95 m3 

              1,95 m3 
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Hº C° muros (1:2:4) 50 % piedra VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Muro lado mayor 2,00 0,20 5,00 0,40 0,80 m3 

 - Muro lado menor 2,00 0,20 0,90 0,40 0,14 m3 

          
 

  0,94 m3 

                  

Prov. inst. de tubería desagüe PVC d=2" VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Ducto de salida 1,00     0,25 0,25 m 

              0,25 m 

                  

Revoque interior impermeable VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Muro interior lado mayor 2,00   4,60 0,40 3,68 m3 

 - Muro interior lado menor 2,00   0,90 0,40 0,72 m3 

              4,40 m3 

                  

M02: TANQUE ELEVADO 

Replanteo y trazado VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bloque de H° C° 1,00 1,30 1,30   1,69 m2 

              1,69 m2 

                  

Excavación (0-2 m.) s. semiduro VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bloque de H° C° 1,00 1,30 1,30 0,10 0,10 m3 

              0,10 m3 

                  

Hormigón ciclópeo bloque VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Bloque de H° C° (estructura de elevación) 1,00 1,30 1,30 1,80 3,04   

              3,04   

                  

Prov. inst. de tanque de agua más accesorios VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Tanque de agua de 1500 litros más accesorios 1,00       1,00 pza 

              1,00 pza 

                  

M03: POZO - BOMBA. 

Prov. inst. tapa de Hº Aº para pozo D=1200 mm 
c/compuerta metálica 

VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Tapa de H° A° d=1,20 m c/compuerta metálica de 
40 x 40c m 

1,00       1,00 pza 

              1,00 pza 

                  

Prov. e inst. sistema de bombeo fotovoltaico tipo 
carretilla 

VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Sistema de bombeo fotovoltaico más accesorios 1,00       1,00 Sist. 

              1,00 Sist. 

                  

M04: RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE. 

Replanteo y control líneas de tubería VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Longitud de implementación de tubería 1,00   12,00   12,00 m 

              12,00 m 

                  

Prov. y inst. conducto de 1/2"  más accesorios VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Niple PVC de 1/2" 4,00       4,00 pza 

- Unión universal PVC de 1/2" 2,00       2,00 pza 

- Codo PVC de 1/2" 4,00       4,00 pza 

- Llave de paso PVC de 1/2" 1,00       1,00 pza 

- Teflón 6,00       6,00 roll 

- Tubo roscado PVC de 1/2" 12,00       12,00 m 

  
  

        1,00 glb 

                  

M05: CONEXIÓN TANQUE A BEBEDERO 

Prov. inst. accesorios PVC d=2" VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Flanje PVC p/tanque d=2" 1,00       1,00 pza 

- Niple PVC d=2" 2,00       2,00 pza 

- Codo PVC d=2". 1,00       1,00 pza 

- Llave de paso de 2" 1,00       1,00 pza 

- Espiga de 2" rosca macho 1,00       1,00 pza 

              1,00 glb 
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                                                                                                                                                                                                                                                               FORMULARIO DP – 10 

PLANO GENERAL BEBEDERO MÁS TANQUE ELEVADO TIPO DOS 

 

 

 

 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 
CONSULTORÍA (SC) 

 
 NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla 
 

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3 

 ADQUISICIÓN DE: 

 

o Tapa de H°A° para Pozo 
 

 

COMPRADOR: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

  

 

 

 

19 de Junio de 2021 
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Challapata, 19 de Junio de 2021 
 
Señores: 
__________________________________________ 
Presente 
 

Ref.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE TAPA DE H°A° PARA POZO LITROS  
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto. 

 

 Descripción del bien:  
 

  Tapa de H°A° para pozo 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el  lunes 5 de Julio de 2021  a 
hrs.: 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de: 
 
 
          
 
 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos  

 
DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la 
oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 
 
DP-02  Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, 
Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de 
Fundempresa). 
 
DP-03  Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además de adjuntar catálogos, 

certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días 
(90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 
PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la 
retención de impuestos (en caso de no contar con factura). 
 
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el 
pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios 
realizados.  
 
Atentamente, 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

Se adjunta especificaciones técnicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Señores: 

Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo   

Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso) 

Oruro  – Bolivia 

Ref.: (SC-04)   TAPA DE H°A° PARA POZO 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
TAPA DE H°A° PARA POZO 

 
Descripción: Tapa de H°A° para Pozo 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: UNIDAD CANTIDAD 

TAPA DE H°A° PARA POZO  

 Material: hormigón armado  

 Tipo: circulas  

 Diámetro: 120 cm (1200 mm)  

 Espesor: 10 cm (150mm)  

 Compuerta metálica: forma cuadrada de 40 x 40 cm.  

 Holguras: 2 laterales de fierro corrugado 
 

Pieza  1 

PLAN DE ENTREGA:   

El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de 
Challapata del departamento de Oruro. 
 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
 
El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta 
presentada. 

  

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

-Debe presentar la facilidad y el diseño adecuado para la correcta colocación y 
empotramiento en obra. 
 
-El proveedor deberá presentar la garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año. 
 
-Contar con factura.  

  

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

“A.P.I.P.” 
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FORMULARIO DP – 01 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
                                                                        

 (Lugar y Fecha)............................... 
 

Señores 
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Presente. – 
 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 
 

 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 
a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 
Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para 
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 
la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para 
verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 
nuestra oferta. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 
debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………… (Indicar el numeral y literal 
importe total de la propuesta). 
 
Atte. 
 

 
 
 
 
 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 02 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 Nombre o razón social: 

 Dirección principal: 

 Ciudad- País 

 Teléfono:                                                        Celular: 

 Fax: 

 Correo Electrónico: 

 Nombre original y año de fundación de la firma: 

 Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

 NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 

 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 
............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO  DP - 03 

SOLICITUD DE COTIZACIONES 
 

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
Proveedor:………………..….………………………………………. 

 
Fecha: ………………………………… 

 
Dirección: ……………………………………………………………. 

 
Teléfono:……………………….……… 

 
Tiempo de Entrega:………………….……………………………… 

 
Servicios Adicionales 

 
Lugar de entrega:………………………….……………………….. 

 
………………………………………….. 

 
Validez de la oferta:……………………………….……………….. 

 
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………..…… 
Firma y Sello de Proveedor 

Nombre:……………..……………………..………… 
C.I…………………… 

 

 

 

 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
UNIDAD CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 TAPA DE H°A° PARA POZO 
 

 Material: hormigón armado  

 Tipo: circulas  

 Diámetro: 120 cm (1200 mm)  

 Espesor: 10 cm (150mm)  

 Compuerta metálica: forma cuadrada de 40 
x 40 cm.  

 Holguras: 2 laterales de fierro corrugado 
 

 

TAPA DE H°A° PARA POZO 
 

………………………………… 
 

………………………………… 
 

………………………………… 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

Pieza  

 

 

 

 

 

1 

  

TOTAL IMPORTE Bs.-  
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 
 
 

COD:ORU-0404-4-019-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (SC) 
 

 CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 

 

o Construcción de Bebedero más Tanque Elevado T-1  
 

 

CONTRATANTE: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

 

 

 

  

19 de Junio de  2021 
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                            Challapata, 19 de Junio de 2021  
 
Señores: 
_______________________           
Presente. - 
      

REF.- INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA 1 CONTRUCCION DE  BEBEDERO MAS 

TANQUE ELEVADO T-1  

 

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 

   
2. La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar las ofertas para 1 Construcción de bebedero más tanque 

elevado T-1 para ganado y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica que define brevemente en el 
párrafo siguiente y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto. 

 
3. Definición de la obra: Construcción de bebedero más tanque elevado T-1   
 

i. Ubicación de la obra:  
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, se encuentra en la comunidad de Ventilla Chibuyo ubicado en el municipio de 
Challapata Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada. 
 
La ubicación geográfica de la construcción de bebedero más tanque elevado T-1 se encuentra ubicada en la comunidad de 
Ventilla Chibuyo. 

 
iii. Descripción de la obra: 

 

 Construcción de bebedero más tanque elevado T-1  

 
 
 
 
 
 
iii. Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el costo 
de la obra. 
 

a. Documentos solicitado 
 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, en 

la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. 
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara  la obra y de 
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante 
legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 
 

DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad. 
  
DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde. 
DP-5 Presupuesto general de la Obra 
DP-6 Análisis de precios unitarios 
DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 
DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 
DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 
DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 
CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS TANQUE 
ELEVADO T-1 

UNIDAD 1 

TOTAL 
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Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 
4. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, requiere la CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO 

MAS TANQUE ELEVADO T-1 en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación de Regantes Ventilla 
Chibuyo, en 15 días calendario. 

 
5. Plazo para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Contratante hasta el lunes 5 de Julio de 

2021  a Hrs. 10:00  en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:  

Señores:        
ASOCIACIÓN DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (1er. Piso) 
Oruro - Bolivia   
Ref.- (SC-05) Construcción de Bebedero más Tanque Elevado T-1 

    
Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que asegure la 
calidad de la obra. La apertura se realizará el día 5 de Julio de 2021  a horas 10:00  a.m. en la dirección indicada en el párrafo 
anterior. 

 
6. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha tope 

de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es 
gaby.auca.26@gmail.com o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día martes 22 de Junio del 
presente.  

 
7. Periodo de valides de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de la 

entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no ajustarse 
a las condiciones de esta invitación. 

 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos declarados 
inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado proel PAR II por un periodo de tres años contados a partir de 
la presente invitación. 
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos que 
automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un 
periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente. 

 
8. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá incluir 

los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras 
entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos con 
prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

 
 
 
 
 

http://gaby.auca.26gmail.com/
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FORMULARIO DP – 01 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores: 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 
Presente.- 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio de Construcción de  Establo para Ganado  

 

Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y 
plazos indicados en la propuesta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Peñas, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 
suministre a los representantes autorizados de la: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en 
la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 
indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total de la propuesta) 
 

 

 

 

               (Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 02 
 

 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
 
 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto final 
del 

contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
* 
 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 
 

** 
 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se componente a 
presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad 
competente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 03 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

2. Nombre o razón social: 

3. Dirección principal: 

4. Ciudad- País 

5. Teléfono:                                                        Celular: 

6. Fax: 

7. Correo Electrónico: 

8. Nombre original y año de fundación de la firma: 

9. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

10. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 
 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO T-1 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

EN BOLIVIANOS 

M01 BEBEDERO DE Hº C°        

1.01. Replanteo y trazado m2 7,80   

1.02. Excavación (0-2 m.) s. semiduro m3 0,78   

1.03. Hº C° base (1:2:4) 50 % piedra m3 1,95   

1.04. Hº C° muros (1:2:4) 50 % piedra m3 1,10   

1.05. Prov. inst. de tubería desagüe PVC d=2" m 0,25   

1.06. Revoque interior impermeable m2 5,20   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M02 TANQUE ELEVADO        

2.01. Replanteo y trazado m2 1,69   

2.02. Excavación (0-2 m.) s. semiduro m3 0,10   

2.03. Hormigón ciclópeo bloque m3 3,04   

2.04. Prov. inst. de tanque de agua más accesorios pza 1,00   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M03 POZO - BOMBA.        

3.01. 
Prov. inst. tapa de Hº Aº para pozo D=1200 mm 

c/compuerta metálica 
pza 1,00   

3.02. 
Prov. e inst. sistema de bombeo fotovoltaico tipo 

carretilla 
sis 1,00   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M04 RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE.     

4.01. Replanteo y control líneas de tubería m 12,00   

4.02. Prov. y inst. conducto de 1/2"  más accesorios glb 1,00   

            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
  

M05 CONEXIÓN TANQUE - BEBEDERO     

5.01. Prov. inst. accesorios PVC de 2" glb 1,00   

                

Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 1 unidades a ejecutar. 

* Se adjuntó el Análisis de precios unitarios de cada actividad. 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

  
    

  

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      
2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)     

TOTAL MANO DE OBRA      

      
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      
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     4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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 FORMULARIO DP - 07 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP - 08 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  
Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

 

FORMULARIO DP – 09 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO MÁS TANQUE ELEVADO T-1 
 

Descripción de la obra: Construcción de Bebedero más Tanque Elevado T-1 
 
 
 
 
La cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 1 unidad a ejecutar. 
 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Replanteo y trazado. 

 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de 

replanteo y trazado de los ejes para localizar las obras de acuerdo con los planos de construcción y/o indicaciones del supervisor de 

obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las obras 

necesarias y apropiadas, de acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y trazado tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones 

señaladas en los planos respectivos. 

El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan 

dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los 

anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal.  

El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes 

de obra ejecutada.  

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la 

construcción. 

FORMA DE PAGO: 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

 

 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 
CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO MÁS TANQUE 
ELEVADO T-1 

UNIDAD 1 
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MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Excavación (0-2m) s. semiduro. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, 

ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones del supervisor de 

obra.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 

supervisor de obra. 

Clasificación de suelos. 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la s iguiente 

clasificación: 

   a. Suelo Clase I (blando), suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con 

pala y poco uso de picota.     

  b. Suelo Clase II (semiduro), suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y 

en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.  

  c. Suelo Clase III (duro), suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como 

barretas. 

   d. Roca, suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las 

rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los 

lados de esta, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. Los materiales sobrantes de la excavación  serán 

trasladados y acumulados en los lugares indicados por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, 

para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. A medida que progrese  la 

excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se 

podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de 

escalones de base horizontal. Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base una vez 

terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto 

las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 

MEDICIÓN: 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado.  

Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del 

supervisor de obra. 

Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier  otra causa 

no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de obra. 
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FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para 

la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material 

sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: H° C° base (1:2:4) 50% de piedra. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de base de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de hormigón 

con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 120 Kg. /m3. Comprende los trabajos necesarios para el 

encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para bases.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. La  piedra a 

emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, no deberán 

tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales que las mayores 

queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  

Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la 

presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente suaves e impermeables, 

acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos.  

El agua que se emplee en la preparación del hormigón será razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En general el 

agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben cumplir con los 

mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 10 cm ni mayores a 15 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a recibirla, 

para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que reducen 

la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en esta capa las 

piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, debiendo 

distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes de manera 

que no posibiliten la formación de vacíos.  

Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante 

varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el 

encofrado. Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformaciones en los 

hormigones al momento del compactado.  

El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo.  

El acabado de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 
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Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla. La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado para los muros, bases y otros será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las cuales 

se colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra y piedra 

haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante vibradora.  Para 

la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. Aviso antes  del 

vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado debe rá ser 

fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de cemento. 

Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de la estructura 

debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional al presupuesto. 

Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico que 

dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o 

planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación to tal por 

los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: H° C° muro (1:2:4) 50% de piedra. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de muro de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de hormigón 

con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 120 Kg. /m3. Comprende los trabajos necesarios para el 

encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para muros. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. La piedra a 

emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, no deberán 

tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales que las mayores 

queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  
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Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la 

presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. 

Deberán ser igualmente suaves e impermeables, acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos. El agua que se emplee 

en la preparación del hormigón será razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En general el agua que sea adecuada 

para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben cumplir con los mismos requisitos ex igidos 

para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 10 cm ni mayores a 15 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a recibirla, 

para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que reducen 

la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en esta capa las 

piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, debiendo 

distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes de manera 

que no posibiliten la formación de vacíos.  Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón 

ciclópeo será compactado mediante varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no 

tengan contacto directo con el encofrado. Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener 

deformaciones en los hormigones al momento del compactado.  

El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo. El acabado de los 

muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 

Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla. La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado para los muros, bases y otros será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las 

cuales se colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra y 

piedra haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante 

vibradora. Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón 

CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. Aviso antes del 

vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de  ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado debe rá ser 

fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de cemento. 

Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de la estructura 

debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional al presupuesto. 

Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico que 

dañe la superficie del hormigón. 
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MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o 

planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación to tal por 

los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 

ÍTEM: Prov. inst. tubería de desagüe PVC de 2”. 

DEFINICIÓN: 

El ítem se refiere a la provisión e instalación de tubería PVC para la salida de agua, desfogue de sedimentos, purga de lodos, según se 

indica en los planos de detalles bajo la estricta aprobación del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista provisionara la tubería PVC y todos los materiales requeridos para su instalación para un diámetro de 2” que se detalla en 

los planos, los mismos que deberán ser aprobados por el supervisor de obra antes de ser instalados. El contratista es responsable de 

la calidad, de todos los accesorios instalados debiendo verificarse antes de su instalación. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El Contratista deberá verificar el alineamiento horizontal, de las tuberías, así como la correcta ubicación del mismo, siguiendo la 

pendiente indicada en el plano respectivo. 

Corte de tubería, las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y 

eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.  

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo estar 

incluido en el precio unitario de la Prov. inst.  

Instalación, una vez aprobadas por el Supervisor de Obra las dimensiones y corete de la tubería, se procederá a la implementación de 

la tubería. 

La tubería será bajada hasta la base de la construcción de manera tal que se eviten golpes, roturas o daños, cuidando de no soltarlos o 

dejarlos caer. El colocado de la tubería se hará de acuerdo con los diámetros, pendientes y cotas fijadas en los planos de construcción 

y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones 

adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 

Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido deberá ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y desechando la 

parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista. Sujeción, la tubería horizontal deberán estar fijadas con el 

mismo material empleado para los muros (hormigón ciclópeo).   

Pruebas, concluido el colocado de la tubería, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, de detectarse 

trabajos defectuosos, el contratista a su costo realizará la reparación y sustitución del material. Cualquier fuga que se presente durante 

la prueba hidráulica, será reparada por el Contratista a su costo. Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de la 

prueba hidráulica sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 

La provisión e instalación de la tubería de PVC 2”, se medirá por metro correctamente ejecutado por el contratista y aprobado por el 

Supervisor de obra.  

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro) y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

MÓDULO: M01-BEBEDERO DE H° C°. 
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ÍTEM: Revoque interior impermeable. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere al acabado e impermeabilización de las superficies o paramentos interiores de muros y bases u otros elementos 

que estén expuestos a la intemperie o presente riegos de filtración, de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
 
Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. Entre ellas 

tenemos: cemento, arena fina, impermeabilizante sika. 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, 

herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos.  

En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo  de 

ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de 

manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo 

adicional. 

En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón , yeso, 

pedazos de madera o materias orgánicas. El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones 

anteriores. El mortero de cemento y arena fina e impermeabilizante a utilizarse será la recomendad para los correspondiente a  este 

ítem y de acuerdo a lo señalado en los planos y/o instrucciones del supervisor de obras. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Antes del colocado de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero, luego 

se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores o dos (2) metros, las cuales deberán estar perfectamente 

niveladas unas con otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. El preparado del mortero 

impermeabilizado deberá tener una proporción 1:4 de cemento, arena fina, agua y aditivo impermeabilizante. 

Se deberá humedecer los muros y base para obtener una buena adherencia con el mortero impermeabilizante. Luego de obtener 

el fraguado inicial de la guías o fajas maestras se procederá a aplicar el mortero impermeabilizante fuertemente sobre el muro a base 

de palustre. Una vez iniciado el fraguado del mortero impermeabilizante se afinará el muro y base usando una mezcla de mortero 

impermeabilizante aguada y menos consistente para llenar hendiduras o porosidades. 

Se deberá aplicar agua con manguera para el curado con una frecuencia mínima de cinco veces al día durante un tiempo mínimo de 

siete días. 

MEDICIÓN: 

El revoque impermeabilizante de muros internos y base, serán medidos en metros cuadrados según lo establecido en el formulario de 

presentación de propuestas, tomando únicamente las áreas netas ejecutadas y previa verificación y aprobados por el Supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro cuadrado) y precio presentado, posterior verificación realizada en forma 

conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISO Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de 

obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Replanteo y trazado. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende los trabajos de ubicación, replanteo y trazado necesarios para la localización en general y en detalle de la obra, 

en estricta sujeción a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las obras 

necesarias y apropiadas, de acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y trazado tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones 

señaladas en los planos respectivos. El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, 

posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, 

al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. 

Seguidamente los anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y 

reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada.  

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

 

MEDICIÓN: 

Este ítem será medido en metros cuadrados replanteados y demarcados por el contratista y aprobado por el supervisor de obra según 

lo establecido en el formulario de presentación tomando únicamente las áreas netas ejecutadas. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro cuadrado) y precio presentado, posterior verificación realizada en forma 

conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISO. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Excavación (0-2m) s. semiduro. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, 

ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones del supervisor de 

obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 

supervisor de obra. Clasificación de suelos, para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y característ icas del 

suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificación: 

   a. Suelo Clase I (blando).  

 
Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de picota. 
   b. Suelo Clase II (semiduro), suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y 

en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.  

  c. Suelo Clase III (duro), suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como 

barretas. 

   d. Roca.  

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, 

restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  
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Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los 

lados de esta, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. Los materiales sobrantes de la excavación  serán 

trasladados y acumulados en los lugares indicados por el supervisor de obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la  obra, 

para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. A medida que progrese la 

excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos.  

Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. El fondo 

de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de 

base horizontal.  

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base una vez terminadas se las limpiará de 

toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el  fondo 

tendrán las dimensiones indicadas en los planos 

 

MEDICIÓN: 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el 

cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del 

supervisor de obra. Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por 

cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para 
la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material 
sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 
 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Hormigón ciclópeo bloque. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de un bloque de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de 

hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 180 Kg/m3. Comprende los trabajos necesarios para el 

encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para muros. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista.  

La piedra a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, 

no deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales que 

las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  

Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a la 

presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente suaves e impermeables, 

acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos. El agua que se emplee en la preparación del hormigón será 

razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En general el agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada  sin 

necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 
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Las dimensiones de las piedras serán no menores a 20 cm ni mayores a 30 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a recibirla, 

para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que reducen 

la resistencia del hormigón.  

Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en esta capa las piedras en volumen 

aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, debiendo 

distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes de manera 

que no posibiliten la formación de vacíos.  

Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante 
varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el 
encofrado.  
Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformaciones en los hormigones al 

momento del compactado. El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran 

perjudicarlo.  

El acabado de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. Dosificación , la 

dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la mezcla.  

La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado del bloque será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las 

piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra y piedra haya suficien te 

espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante vibradora. Para la elaboración 

del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón CBH-77. Curado, el Contratista 

deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a humedecerlo durante un período 

continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón.  

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. 

Aviso antes del vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización 

correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de  ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá ser 

fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de cemento. 

Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de la estructura 

debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo adicional al presupuesto. 

Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico que 

dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o 

planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para 

la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material 

sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra. 

MÓDULO: M02-TANQUE ELEVADO. 

ÍTEM: Prov. Inst. tanque de agua de 1.500 L más accesorios. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tanque de agua, con una capacidad mínima de almacenaje de 1.500 litros más 

accesorios para su conexión, según se indica en los planos de detalles bajo la estricta aprobación del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista, entre las 

cuales se tiene: 

 Tanque de agua, material polietileno de alta densidad, capacidad mínima: 1.500 litros, tapa rosca y cierre herético y de línea 

bicapa. 

 Accesorios, flanje de ingreso de ½”, flotador de ½” y respirador. 

La implementación del tanque de agua deberá ser posterior conclusión del bloque de H° C° y aprobación de supervisor de obra. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Se realizará una verificación conjunta entre contratista y supervisor de obra antes de la instalación de tanque de agua. 

El tanque de almacenaje deberá ser implementada sobre el bloque de H° C° con un apostado centrado y nivelado. 

La implementación del tanque de agua deberá ser posterior conclusión de las actividades relacionadas con la construcción del bloque 

de H° C° y la aprobación de supervisor de obra. 

Las conexiones de los accesorios del tanque de almacenaje deberán ser concluidos en su totalidad para el posterior replanteo y control 

de tuberías del ítem siguiente. 

MEDICIÓN: 

La ejecución del ítem será medido por pieza provista e instalada (tanque más accesorio), considerando solamente lo provisionado e 

instalado corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier cambio adicional que hubiera desarrollado al margen de las instrucciones 

del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (pieza), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación total por los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios. 

La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR. 

MÓDULO: M03-POZO - BOMBA. 

ÍTEM: Prov. col. tapa de H° A° para pozo D=120 cm c/compuerta metálica de 40 x 40 cm. 

 

DEFINICIÓN: 
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Este ítem se refiere a la provisión y colocado de tapas de hormigón armado para pozo con anillas, con un espesor de 10 cm, señaladas 

en planos técnicos y/o de acuerdo a instrucción del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista, en tre las 

cuales se tiene: 

 Tapa de pozo, material hormigón armado, diámetro exterior de 120 cm, espesor de 10 cm, holguras laterales de fierro 

corrugado. 

 Compuerta, material, plancha metálica de 2 mm, largo de 40 cm, ancho 40 cm y dos bisagras integradas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Se realizará una verificación conjunta a los pozos con anillas entre contratista y supervisor de obra antes del colocado de la tapa de H° 

A°. 

La aceptación de la tapa será después de que el contratista demuestre que la misma cuenta con la resistencia especificada. 

El colocado de la tapa de pozo de H° A° deberá ser posterior conclusión de tareas de mantenimiento del mismo por parte de 

propietario de la obra si en caso se requiere. El colocado de la tapa deberá ser bajo rigurosa supervisión, para evitar caídas o golpes 

que afecten a la estructura de la pieza de H° A°. 

El colocado final deberá ser firme y sin movimientos laterales de desbalance. Los bordes entre la tapa de H° A° y la anilla superior del 

pozo deberán tener una coincidencia lateral aceptable. 

MEDICIÓN: 

La ejecución del ítem será medido por pieza provista e instalada (tapa de H° A°) considerando solamente lo provisionado e instalado 

corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier cambio adicional que hubiera desarrollado al margen de las instrucciones del 

SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (pieza) y previa verificación realizada será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios. 

MÓDULO: M03-POZO - BOMBA. 

ÍTEM: Prov. e inst. sistema de bombeo fotovoltaico tipo carretilla. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaicos tipo carretilla, señaladas en planos técnicos y/o de 

acuerdo a instrucción del supervisor de obras. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista, tales como: 

 Bomba: superficial auto aspirante, caudal no menor a 5,00 l/min, presión de 2,10 bar, succión no menor a 3,50 m vertical con 

salida de ½” y manguera de succión de ½” 6 metros. 

 Módulo fotovoltaico, SIE – 50P-36, voltaje 12 VCC nominal y estructura tipo carretilla. 

El equipo deberá contar con una garantía mínima de un año por defectos de fábrica u otros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 

Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

Se realizará una verificación a los sitios previstos para la instalación del sistema de bombeo entre contratista y supervisor de obra 

antes de la instalación de los sistemas. 

La aceptación de los sistemas de bombeo fotovoltaicos será después de que el contratista demuestre la funcionalidad especificada del 

equipo. Las instalaciones de los sistemas deberán ser según las recomendaciones técnicas proporcionadas por el proveedor, con  lo 

cual se garantice su funcionalidad efectiva. 

MEDICIÓN: 

La ejecución del ítem será medido por sistema provista e instalada (S. B. FV) considerando solamente lo provisionado e instalado 

corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier cambio adicional que hubiera desarrollado al margen de las instrucciones del 

SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (sistema) y previa verificación realizada será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios. 

MÓDULO: M04-RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE. 
ÍTEM: Replanteo y control de tuberías. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a la instalación de tuberías de 

conducción y los de replanteo y controles necesarios para localizar las mismas de acuerdo con los planos de construcción y/o 

indicaciones del supervisor de obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y control de tuberías de 

acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y control de tuberías serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos 

respectivos. El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente , no 

existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los 

anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y 

marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de 

obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

El replanteo y control de tuberías de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la dimensión total neta 

de la construcción. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
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MÓDULO: M04-RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE. 

ÍTEM: Prov. inst. conducto PVC de ½” más accesorios. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende la provisión e instalación de conductos con diámetro ½”, de PVC (poli cloruro de vinilo), para el suminis tro de 

agua  de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

 Los materiales requeridos para la ejecución del ítem son: 

 Niple PVC de ½”,  

 Unión universal PVC ½”,  

 Codo PVC de ½”,  
 Llave de paso PVC de ½”, 

 Tubo roscado PVC de ½” y  

 Cinta teflón. 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem de acuerdo con su propuesta y 

previa aprobación del supervisor. 

Procedimiento para la ejecución: 

Conexión de accesorios a bomba, la conexión se realizará bajo el siguiente orden:  

 Niple, conexión a orificio de descarga de la bomba. 

 Unión universal, conexión a niple. 

 Niple, conexión a unión universal. 

 Codo, conexión a niple y tubería (disposición vertical). 

Conexiones tubería de conducción, la conexión de tubería tendrá el siguiente orden.  

 Tubería (disposición vertical), conexión a codo. 

 Codo, conexión a tubería (disposición vertical).  

 Tubería (disposición horizontal), conexión a codo. 

 Codo, conexión a tubería (disposición horizontal) y tubería (disposición vertical a tanque). 

Conexión de tubería de ingreso a tanque,  

 Tubería (disposición vertical a tanque), conexión a codo. 

 Unión universal, conexión a tubería de disposición vertical a tanque. 

 Niple, conexión a unión universal. 

 Llave de paso, conexión a niple. 

 Tubería (disposición vertical a tanque), conexión a llave de paso. 

 Codo, conexión a tubería de disposición vertical a tanque. 

 Niple, conexión a codo y flanje de tanque. 

Todas las conexiones roscadas deberán ser provista de cinta teflón con la finalidad de evitar fugas. 

Pruebas, concluido las conexiones de la tubería, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija, de detectarse trabajos 

defectuosos, el contratista a su costo realizará la reparación y sustitución del material. Cualquier fuga que se presente durante la 
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prueba hidráulica, será reparada por el Contratista a su costo. Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de la 

prueba hidráulica sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) completa y correctamente conectada. La medición deberá ser aprobada por el supervisor de 

obra previa verificación de lo ejecutado a satisfacción de las pruebas de funcionalidad correspondiente. Dichas pruebas estarán a 

cargo del contratista 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M05- CONEXIONES TANQUE - BEBEDERO. 

ÍTEM: Prov. inst. accesorios PVC de 2”. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende la provisión e instalación de accesorios con diámetro 2”, de PVC (poli cloruro de vinilo), para el suministro de 

agua  del tanque al bebedero de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Los materiales requeridos para la ejecución del ítem son: 

 Brida PVC p/tanque de 2”,  

 Niple PVC de 2”,  

 Codo PVC de 2”,  

 Llave de paso PVC de 2”, 

 Espiga de 2” rosca nacho. 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem previa aprobación del 

supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Conexión de accesorios, la conexión se realizará bajo el siguiente orden:  

 Brida, conexión a orificio de salida de tanque. 

 Niple, conexión a brida. 

 Codo, conexión a niple. 

 Niple, conexión a codo. 

 Llave de paso, conexión a niple. 

 Espiga, conexión a llave de paso. 

Todas las conexiones roscadas deberán ser provista de cinta teflón con la finalidad de evitar fugas. Pruebas, concluido las 

conexiones de la tubería, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija, de detectarse trabajos defectuosos, el contratista a su 

costo realizará la reparación y sustitución del material. Cualquier fuga que se presente durante la prueba hidráulica, será reparada por 

el Contratista a su costo. Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de la prueba hidráulica sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 
Este ítem será medido por PIEZA (Pza) completa y correctamente conectada. La medición deberá ser aprobada por el supervisor de 

obra previa verificación de lo ejecutado a satisfacción de las pruebas de funcionalidad correspondiente. Dichas pruebas estarán a 

cargo del contratista. 
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FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

 

 

 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 
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ANEXO  
INFORMACION TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Alianzas Rurales se constituye en un operador de las políticas públicas definidas en el Plan Nacional de Desar rollo 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND)” aportando a las estrategias: socio comunitario y económico 

productivo; debido a que se asienta en procesos productivos y de comercialización impulsados por Organizaciones Productivas, 

basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, con el fin de contribuir a mejorar los ingresos y 

empleo para las poblaciones.  

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo “A.R.V.CH.” cuenta con una estructura legal y establecida bajo estatutos Orgánicos  y 

personería jurídica Nº 607/16 emanado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en fecha 22-11-2016.  La organización se 

encuentra ubicada en el Municipio de Challapata, Provincia Eduardo Abaroa, del Departamento de Oruro. La principal actividad 

económica de la asociación es la producción y comercialización de queso fresco, bajo un manejo semi estabulada del ganado bovino, 

con una infraestructura ganadera adecuada, mas no eficiente para el rubro pecuario.  

La organización de productores desarrollo y formuló un plan de alianza durante la gestión 2019 y fue culminada y validada en la 

gestión 2020 en coordinación y acuerdo de socios y facilitador responsable. 

b. Descripción de la ubicación de la infraestructura 

A nivel político la Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo está ubicada: Departamento: Oruro, Provincia: Eduardo Abaroa, Municipio: 

Challapata y Comunidad: Ventilla Chibuyo. La disposición de la obra de construcción bebedero más tanque elevado tipo 1 será en la 

comunidad de Ventilla Chibuyo siendo beneficiada de la obra una sola persona: 

 

N° N O M B R E S – A P E L L I D O S C O M U N I D A D 

1. Jacoba Martínez Flores Ventilla Chibuyo 

 
 

COMPUTOS METRICOS CONSTRUCCIÓN DE BEBDERO MAS TANQUE TIPO UNO 

M01: BEBEDERO DE Hº C° 

Replanteo y trazado VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Área de construcción de bebedero 1,00 1,30 6,00   7,80 m2 

              7,80 m2 

                  

Excavación (0-2 m.) s. semiduro VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bebedero. 1,00 1,30 6,00 0,10 0,78 m3 

              0,78 m3 

                  

Hº C° base (1:2:4) 50 % piedra VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bebedero 1,00 1,30 6,00 0,25 1,95 m3 

              1,95 m3 

                  

Hº C° muros (1:2:4) 50 % piedra VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Muro lado mayor 2,00 0,20 6,00 0,40 0,96 m3 

 - Muro lado menor 2,00 0,20 0,90 0,40 0,14 m3 

          
 

  1,10 m3 

                  

Prov. inst. de tubería desagüe PVC d=2" VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Ducto de salida 1,00     0,25 0,25 m 

              0,25 m 

                  

Revoque interior impermeable VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Muro interior lado mayor 2,00   5,60 0,40 4,48 m3 

 - Muro interior lado menor 2,00   0,90 0,40 0,72 m3 

              5,20 m3 
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M02: TANQUE ELEVADO 

Replanteo y trazado VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bloque de H° C° 1,00 1,30 1,30   1,69 m2 

              1,69 m2 

                  

Excavación (0-2 m.) s. semiduro VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base de bloque de H° C° 1,00 1,30 1,30 0,10 0,10 m3 

              0,10 m3 

                  

Hormigón ciclópeo bloque VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Bloque de H° C° (estructura de elevación) 1,00 1,30 1,30 1,80 3,04   

              3,04   

                  

Prov. inst. de tanque de agua más accesorios VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Tanque de agua de 1500 litros más accesorios 1,00       1,00 pza 

              1,00 pza 

                  

M03: POZO - BOMBA. 

Prov. inst. tapa de Hº Aº para pozo D=1200 mm 
c/compuerta metálica 

VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Tapa de H° A° d=1,20 m c/compuerta metálica de 
40 x 40c m 

1,00       1,00 pza 

              1,00 pza 

                  

Prov. e inst. sistema de bombeo fotovoltaico 
tipo carretilla 

VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Sistema de bombeo fotovoltaico más accesorios 1,00       1,00 Sist. 

              1,00 Sist. 

                  

M04: RED DE CONDUCCIÓN POZO - TANQUE. 

Replanteo y control líneas de tubería VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Longitud de implementación de tubería 1,00   12,00   18,00 m 

              18,00 m 

                  

Prov. y inst. conducto de 1/2"  más accesorios VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Niple PVC de 1/2" 4,00       4,00 pza 

- Unión universal PVC de 1/2" 2,00       2,00 pza 

- Codo PVC de 1/2" 4,00       4,00 pza 

- Llave de paso PVC de 1/2" 1,00       1,00 pza 

- Teflón 6,00       6,00 roll 

- Tubo roscado PVC de 1/2" 12,00       12,00 m 

  
  

        1,00 glb 

                  

M05: CONEXIÓN TANQUE A BEBEDERO 

Prov. inst. accesorios PVC d=2" VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Flanje PVC p/tanque d=2" 1,00       1,00 pza 

- Niple PVC d=2" 2,00       2,00 pza 

- Codo PVC d=2". 1,00       1,00 pza 

- Llave de paso de 2" 1,00       1,00 pza 

- Espiga de 2" rosca macho 1,00       1,00 pza 

              1,00 glb 



ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
CHALLAPATA-ORURO-BOLIVIA 

___________________________________________________________________ 

FORMULARIO DP - 10 

 

PLANO GENERAL BEBEDERO MÁS TANQUE ELEVADO TIPO UNO 
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 
CONSULTORÍA (SC) 

 
 NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla 
 

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3 

 ADQUISICIÓN DE: 

 

o Anillos para pozo de H°A° 
 

 

COMPRADOR: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

  

 

 

 

 

19 de Junio de 2021 

 

 
 
 
 
 
 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 
Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
Señores: 
__________________________________________ 
Presente 
 

Ref.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE ANILLOS PARA POZO DE H°A° 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto. 

 

 Descripción del bien:  
 

  Anillos para pozo de H°A° 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el  lunes 5 de Julio de 
2021  a hrs.: 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de: 
 
 
          
 
 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos  

 
DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total 
validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 
 
DP-02  Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, 
Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de 
Fundempresa). 
 
DP-03  Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además de adjuntar catálogos, certificados u otros que 
considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días 
(90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 
PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la 
retención de impuestos (en caso de no contar con factura). 
 
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el 
pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

 
Se adjunta especificaciones técnicas. 

 

 

Señores: 

Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso) 

Oruro  – Bolivia 

Ref.: (SC-06)   ANILLOS PARA POZO DE H°A° 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ANILLOS PARA POZO DE H°A° 

 
Descripción: Anillos para pozo de H°A° 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: UNIDAD CANTIDAD 

ANILLOS PARA POZO DE H°A° 
 

 Material: hormigón armado. 

 Espesor de pared de las anillas: 10 cm (100 mm). 

 Diámetro exterior: 120 cm (1200 mm). 

 Diámetro interior: 100 cm (1000 mm). 

 Altura: 50 cm (500 mm). 
 

Pieza 114 

PLAN DE ENTREGA:   

El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de 
Challapata del departamento de Oruro. 
 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
 
El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta 
presentada. 

  

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

 
-Debe presentar las facilidades y el diseño adecuado para la correcta colocación y 

empotramiento en obra. Las anillas deben tener orificios para la recarga de agua. 

  

-El Proveedor deberá presentar la garantía del producto mínima mente por un año y 

reemplazar los que se encuentren defectuosos o en mal estado, así mismo, el 

proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación para la instalación 

de las anillas, operación, mantenimiento al momento de la entrega.  

 

-Contar con factura. 

  

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

“A.P.I.P.” 
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FORMULARIO DP – 01 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

                                                                        
 (Lugar y Fecha)............................... 

 

Señores 
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Presente. – 
 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 
 

 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 
a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 
Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para 
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 
la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verif icar la 
documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 
nuestra oferta. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 
debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………… (Indicar el numeral y literal 
importe total de la propuesta). 
 
Atte. 
 

 
 
 
 
 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 02 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

11. Nombre o razón social: 

12. Dirección principal: 

13. Ciudad- País 

14. Teléfono:                                                        Celular: 

15. Fax: 

16. Correo Electrónico: 

17. Nombre original y año de fundación de la firma: 

18. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

19. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO  DP - 03 

SOLICITUD DE COTIZACIONES 
 

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
Proveedor:………………..….………………………………………. 

 
Fecha: ………………………………… 

 
Dirección: ……………………………………………………………. 

 
Teléfono:……………………….……… 

 
Tiempo de Entrega:………………….……………………………… 

 
Servicios Adicionales 

 
Lugar de entrega:………………………….……………………….. 

 
………………………………………….. 

 
Validez de la oferta:……………………………….……………….. 

 
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………..…… 
Firma y Sello de Proveedor 

Nombre:……………..……………………..………… 
C.I…………………… 

 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
UNIDAD CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 ANILLOS PARA POZO DE H°A° 

 Material: hormigón armado. 

 Espesor de pared de las anillas: 10 cm (100 
mm). 

 Diámetro exterior: 120 cm (1200 mm). 

 Diámetro interior: 100 cm (1000 mm). 

 Altura: 50 cm (500 mm). 
 

 

ANILLOS PARA POZO DE H°A° 

………………………………… 
 

………………………………… 
 

………………………………… 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

Pieza 

 

 

 

 

 

114 

  

TOTAL IMPORTE Bs.-  
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 
 

 NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla 
 

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3 

 ADQUISICIÓN DE: 

 

o Agrofilim de 250 micras 
 

 

COMPRADOR: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 
 
 
 
 
 
 

 

 19 de Junio  de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 
Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
Señores: 
__________________________________________ 
Presente 
 

Ref.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE AGROFILIM DE 250 MICRAS 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto. 

 

 Descripción del bien:  
 

  Agrofilim de 250 micras 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el  lunes 5 de Julio de 
2021 a hrs.: 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de: 
 
 
          
 
 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos  

 
DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total 
validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 
 
DP-02  Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, 
Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de 
Fundempresa). 
 
DP-03  Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además de adjuntar catálogos, certificados u otros que 
considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días 
(90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 
PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la 
retención de impuestos (en caso de no contar con factura). 
 
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el 
pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.  
 
Atentamente, 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

 
Se adjunta especificaciones técnicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Señores: 

Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo   

Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso) 

Oruro  – Bolivia 

Ref.: (SC-07)   AGROFILIM DE 250 MICRAS 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

AGROFILIM DE 250 MICRAS 

Descripción: Agrofilim de 250 micras 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: UNIDAD CANTIDAD 

AGROFILIM DE 250 MICRAS 
 

 Material: Polímero 100 % virgen. 

 Calibre: 250 de espesor. 

 Color: Opalino amarillo verdoso. 

 Presentación: 4 metros de ancho por metro lineal. 

 Con protección UV. 
 

Metros 143 

PLAN DE ENTREGA:   

-El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de 
Challapata del departamento de Oruro. 
 
-La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
 
-El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta 
presentada. 

  

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

 

- Contar con factura 
 

  

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 
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FORMULARIO DP – 01 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

                                                                        
 (Lugar y Fecha)............................... 

 

Señores 
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Presente. – 
 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 
 

 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 
a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 
Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para 
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 
la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la 
documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 
nuestra oferta. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 
debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………… (Indicar el numeral y literal 
importe total de la propuesta). 
 
Atte. 
 

 
 
 
 
 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 02 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

20. Nombre o razón social: 

21. Dirección principal: 

22. Ciudad- País 

23. Teléfono:                                                        Celular: 

24. Fax: 

25. Correo Electrónico: 

26. Nombre original y año de fundación de la firma: 

27. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

28. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 

 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO  DP - 03 

SOLICITUD DE COTIZACIONES 
 

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
Proveedor:………………..….………………………………………. 

 
Fecha: ………………………………… 

 
Dirección: ……………………………………………………………. 

 
Teléfono:……………………….……… 

 
Tiempo de Entrega:………………….……………………………… 

 
Servicios Adicionales 

 
Lugar de entrega:………………………….……………………….. 

 
………………………………………….. 

 
Validez de la oferta:……………………………….……………….. 

 
………………………………………….. 

 
 
 
 

……………………………………..…… 
Firma y Sello de Proveedor 

Nombre:……………..……………………..………… 
C.I…………………… 

 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
UNIDAD CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 AGROFILIM DE 250 MICRAS 

 Material: Polímero 100 % virgen. 

 Calibre: 250 de espesor. 

 Color: Opalino amarillo verdoso. 

 Presentación: 4 metros de ancho por 
metro lineal. 

 Con protección UV. 
 

 

AGROFILIM DE 250 MICRAS 
 

………………………………… 
 

………………………………… 
 

………………………………… 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 

……………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

Metros 

 

 

 

 

 

143 

  

TOTAL IMPORTE Bs.-  
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 
 
 

COD:ORU-0404-4-019-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS (SC) 
 
 
 

 CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 

 

o Construcción de Comedero para Ganado Lechero 
 

 

CONTRATANTE: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

 

 

 

  

19 de Junio de  2021 
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   Challapata, 19 de Junio de 2021  
Señores: 
_______________________           
Presente. - 
        
 

REF.- INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA CONSTRUCCION DE 1 COMEDERO 

PARA GANADO LECHERO  

 

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II). 

 

2. La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar las ofertas para 1 construcción de comedero para ganado 
lechero y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica que define brevemente en el párrafo 
siguiente y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto. 

 

3. Definición de la obra: Construcción de comedero para ganado lechero 
 

i. Ubicación de la obra:  
 

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, se encuentra en la comunidad de Ventilla Chibuyo ubicado en el municipio de 
Challapata Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada. 
 
La ubicación geográfica de la construcción de cubierta de calamina se encuentra ubicada en la comunidad de Ventilla 
Chibuyo. 
 

ii. Descripción de la obra: 
 

 Construcción de Comedero para Ganado Lechero 

 

 
iii. Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el 
costo de la obra. 

 
b. Documentos solicitado 
 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, en 
la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. 
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara  la obra y de 
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante 
legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 
DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad. 
DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde. 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO LECHERO 

UNIDAD 1 

PRESUPUESTO GENERAL Bs.- 
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DP-5 Presupuesto general de la Obra 
DP-6 Análisis de precios unitarios 
DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 
DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 
DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 
DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 

 
Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

 

4. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, requiere la CONSTRUCCIÓN DE 
COMEDERO PARA GANADO LECHERO en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación de 
Regantes Ventilla Chibuyo, en 20 días calendario. 

 

5. Plazo para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Contratante hasta el lunes 5 de 
Julio de 2021  a Hrs. 10:00  en la siguiente dirección y bajo el rótulo de: 

 
   

  
  

    
 
 
Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que 
asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día  5 de Julio de 2021  a horas 10:00  a.m. en la dirección 
indicada en el párrafo anterior. 

 

6. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha 
tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es 
gaby.auca.26@gmail.com o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día martes 22 de Junio del 
presente.  

 

7. Periodo de valides de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de la 
entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos 
declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado proel PAR II por un periodo de tres años 
contados a partir de la presente invitación. 
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos que 
automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por 
un periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente. 

 

8. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá 
incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las 
obras entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los 
pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 

Señores:        
ASOCIACIÓN DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (1er. Piso) 
Oruro - Bolivia   
Ref.- (SC-08) Construcción de Comedero para Ganado Lechero 

http://gaby.auca.26gmail.com/
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ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

 
 

FORMULARIO DP – 01 

 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores: 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 
Presente.- 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio Construcción de  Comedero para 

Ganado Lechero 

 

Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones 
Técnicas y plazos indicados en la propuesta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Peñas, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 
suministre a los representantes autorizados de la: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a 
lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total de la 
propuesta) 
 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 02 
 

 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
 
 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto final 
del 

contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación en 
Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
* 
 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 
 

** 
 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se componente a 
presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad 
competente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 03 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

i. Nombre o razón social: 

ii. Dirección principal: 

iii. Ciudad- País 

iv. Teléfono:                                                        Celular: 

v. Fax: 

vi. Correo Electrónico: 

vii. Nombre original y año de fundación de la firma: 

viii. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

ix. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 
Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 
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............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
 

 

 

FORMULARIO DP – 05 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO LECHERO 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

EN BOLIVIANOS 

M01 COMEDERO Hº C°        

1.01. Replanteo y trazado m² 10,60   

1.02. Excavación (0-2 m.) s. semiduro m³ 1,06   

1.03. Hº C° base (1:2:4) 50 % piedra m³ 2,65   

1.04. Hº C° muro (1:2:4) 50 % piedra m³ 2,51   

1.05. Prov. y coloc. poste metálico c/tubería FG 2” pza 12,00   

1.06. Revoque de cemento s/muro m² 12,32   

1.07. Enlucido con mortero impermeabilizante m² 6,86   

            

 
Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 1 unidad a ejecutar 
 
* Se adjuntó el Análisis de precios unitarios de cada actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

  
    

  

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      
2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)     

TOTAL MANO DE OBRA      

      
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  
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1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

 
     4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP – 07 
 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 
Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

 
 

 

 

 

FORMULARIO DP - 08 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  
Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 09 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCIÓN COMEDERO PARA GANADO LECHERO 
 

Descripción de la obra: Construcción Comedero para Ganado Lechero 

N° Descripción Unidad Cantidad 

1 CONSTRUCCIÓN COMEDERO PARA GANADO LECHERO UNIDAD 1 

 
Las cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 1 unidad a ejecutar. 
 

MÓDULO: M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 
ÍTEM: Replanteo y trazado. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los 

de replanteo y  trazado de los ejes para localizar las obras de acuerdo con los planos de construcción y/o indicaciones del 

supervisor de obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las 

obras necesarias y apropiadas, de acuerdo con su propuesta y previa aprobación del supervisor. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El replanteo y trazado tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el contratista con estricta sujeción a las dimensiones 

señaladas en los planos respectivos. El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera 

que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, al objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente 

los anchos y/o el perímetro se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las 

estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada.  

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 

MEDICIÓN: 

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la 

construcción.  

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los 

materiales, mano de  obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 

ÍTEM: Excavación (0-2m) s. semiduro. 
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DEFINICIÓN: 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con 

maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones del 

supervisor de obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 

supervisor de obra. 

Clasificación de suelos. 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la 

siguiente clasificación: 

   a. Suelo Clase I (blando).  

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de 

picota.     

   b. Suelo Clase II (semiduro). 

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier 

terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.  

  c. Suelo Clase III (duro). 

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como barretas. 

   d. Roca.  

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las 

rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Una vez que el replanteo hubiera sido aprobado por el supervisor de obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones 

correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los 
lados de esta, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.  
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el supervisor de obra, 

aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, 

por las autoridades locales. A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, 

a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar 

al fondo de la excavación. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de 

escalones de base horizontal. Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base una 

vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin 

irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos 

MEDICIÓN: 
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Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado.  

Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas 

del supervisor de obra. Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su 

trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el supervisor de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y 

acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la 

obra. 

MÓDULO:M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 

ÍTEM: H° C° base (1:2:4) 50% de piedra. 

 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de base de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de 

hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 120 Kg. /m3. Comprende los trabajos necesarios 

para el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para bases. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista.  

La piedra a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura 
interna, no deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de 
dimensiones tales que las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  
Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a 

la presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. Deberán ser igualmente suaves e 

impermeables, acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos.  

El agua que se emplee en la preparación del hormigón será razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión.  

En general el agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 10 cm ni mayores a 15 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados destinados a 

recibirla, para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que 

reducen la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en 

esta capa las piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. 

Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, 

debiendo distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras 

adyacentes de manera que no posibiliten la formación de vacíos.  
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Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante 

varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el 

encofrado. Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformaciones en los 

hormigones al momento del compactado.  

El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo. El acabado 

de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 

Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla. La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  

Vaciado del hormigón, el vaciado para los muros, bases y otros será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro de las 

cuales se colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre piedra 

y piedra haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará mediante 

vibradora. Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del 

Hormigón CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón. 

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. 

Aviso antes del vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización 

correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá 

ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de 

cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento 

de la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo 

adicional al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento 

mecánico que dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR 

y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación total 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución 

de los trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 
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MÓDULO: M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 

ÍTEM: H° C° muro (1:2:4) 50% de piedra. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere a la construcción de muro de hormigón ciclópeo en la proporción 50% de piedra desplazadora y 50 % de 

hormigón con una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 120 Kg. /m3. Comprende los trabajos necesarios 

para el encofrado, la elaboración, vaciado, y curado de hormigones ciclópeos para muros. 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por e l Contratista. La 

piedra a emplearse deberá pertenecer al grupo de las graníticas y estar libre de todo agente que perjudique su estructura interna, 

no deberán tener defectos que alteren su estructura, sin grietas ni planos de fractura o desintegración y ser de dimensiones tales 

que las mayores queden en la base de los muros y las menores hacia el coronamiento de los mismos.  

Los encofrados serán de madera o metálicos y serán construidos con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones debidas a 

la presión del hormigón ciclópeo y otras cargas accidentales durante la construcción. 

Deberán ser igualmente suaves e impermeables, acorde con las líneas y pendientes señaladas en los planos.  

El agua que se emplee en la preparación del hormigón será razonablemente limpia y libre de sustancias en suspensión. En 

general el agua que sea adecuada para beber puede ser utilizada sin necesidad de ensayos previos. La arena y grava, deben 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para hormigones y morteros. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Las dimensiones de las piedras serán no menores a 10 cm ni mayores a 15 cm y compatibles con las dimensiones del elemento a 

construir. No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se hayan inspeccionado los encofrados des tinados a 

recibirla, para cerciorarse de su correcta nivelación y el alineamiento esté perfectamente nivelado y picado. 

La piedra será previamente lavada para su uso antes del vaciado de manera que se puedan eliminar todas las partículas que 

reducen la resistencia del hormigón. Se procederá a vaciar una primera capa de hormigón de 15 cm de espesor introduciendo en 

esta capa las piedras en volumen aproximado del 50 % y después se vaciarán las capas restantes. Las piedras desplazadoras 

deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, debiendo distribuirse de modo 

que queden completamente envueltas por el hormigón y no tengan contacto con piedras adyacentes de manera que no posibiliten 

la formación de vacíos.  

Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. El hormigón ciclópeo será compactado mediante 

varillas de acero, cuidando que las piedras queden en el centro del cuerpo del asiento, y que no tengan contacto directo con el 

encofrado. Los encofrados deberán ser reforzados con alambre de amarre entre paredes para no tener deformaciones en los 

hormigones al momento del compactado.  

El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo. El acabado 

de los muros será de primera calidad, debiendo mejorar si existieran deformaciones, cangrejeras, etc. 

Dosificación, la dosificación para el hormigón ciclópeo será de 1:2:4 con 50% de piedra desplazadora sobre el volumen total de la 

mezcla. La cantidad mínima de cemento a emplear será de 120 Kg por metro cúbico de hormigón ciclópeo para las dosificaciones 

respectivas.  
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Vaciado del hormigón, el vaciado para los muros, bases y otros será por capas de mayores a 30 cm de espesor, dentro 

de las cuales se colocarán las piedras desplazadora ocupando un volumen igual al 50 % del volumen total, cuidando de que entre 

piedra y piedra haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón. El hormigón Ciclópeo se compactará 

mediante vibradora. Para la elaboración del hormigón deberá cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del 

Hormigón CBH-77.  

Curado, el Contratista deberá presentar una cuidadosa atención al curado del hormigón, durante el fraguado se procederá a 

humedecerlo durante un período continuo no menor a seis días. Responsabilidad del Contratista por la protección del hormigón. 

El Contratista será enteramente responsable por la protección del hormigón con cualquier condición climatológica. 

Aviso antes del vaciado, el Supervisor deberá tener conocimiento antes del vaciado del hormigón para dar su autorización 

correspondiente.  

Encofrados, el Contratista podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección y de acuerdo al capítulo encofrados, 

excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y aprobación por parte el Supervisor antes de ser 

utilizados. Para superficies expuestas, se usará madera debidamente cepillada de 1” de espesor o similar. Todo encofrado deberá 

ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que permita el escurrimiento del mortero de 

cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento 

de la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del hormigón sin que esto signifique un costo 

adicional al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas interiores.  

Desencofrado, para desencofrar una estructura, se lo extraerá con cuidado, evitando vibraciones o cualquier movimiento 

mecánico que dañe la superficie del hormigón. 

MEDICIÓN: 

La ejecución de ítem serán medidos en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por 

cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del 

SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

FORMA DE PAGO: 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y 

aprobado por el supervisor de obra (metro cúbico), será pagado al precio unitario ofertado. Dicho precio será compensación to tal 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución 

de los trabajos.  

Asimismo, deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 

supervisor de obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra 

MÓDULO: M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 

ÍTEM: Prov. Colocado de poste metálico c/tubería FG de 2”. 

DEFINICIÓN: 

El ítem se refiere a la provisión y colocado de postes con tubería FG como separadores en comederos de ganado bovino de 

leche, según se  indica en los planos de detalles bajo la estricta aprobación del supervisor de obras. 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
El contratista provisionara la tubería FG de 2” por piezas de 1 metro, así como los materiales requeridos para colocado tal cual se 

detalla en los planos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de obra. El contratista es responsable de la calidad, 

de todos los accesorios instalados debiendo verificarse antes de su instalación. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

El Contratista deberá verificar el alineamiento horizontal, de las tuberías, así como la correcta ubicación del mismo, siguiendo el 

dimensionamiento descrito en planos. 

Corte de tubería, las tuberías deberán ser cortadas en longitudes de 1 metro a escuadra, utilizando para este fin una sierra de 

diente fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.  

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo estar 

incluido en el precio unitario de la Prov. colocado.  

Colocado, una vez aprobadas por el Supervisor de Obra las dimensiones y corte de la tubería FG, se procederá a la 

implementación. Del total de longitud de cada pieza de tubería el 25% de la misma será colocada al muro de H° C° al momento 

de su vaciado. 

La longitud de tubería por encima del muro deberá ser de 74 cm. La misma operación deberá ser repetida para el colocado de 

todas las piezas de tubería. 

Sujeción, la tubería colocada deberán estar fijadas con el mismo material empleado para los muros (hormigón ciclópeo).   

Cualquier desperfecto en el colocado que se presente durante la evaluación, será reparado por el Contratista a su costo. 

Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de la verificación sea satisfactorio. 

MEDICIÓN: 

La provisión y colocado de la tubería FG de 2”, se medirá por pieza correctamente colocado por el contratista y aprobado por el 

Supervisor de obra.  

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (pieza) y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos 

los mate- riales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 

ÍTEM: Revoque de cemento s/muro de hormigón. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos interiores de muros y bases u otros elementos que estén 

expuesto a la intemperie o presente riegos de desgaste acelerado, de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. Entre 

ellas tenemos: cemento, arena fina. 

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro 

material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos.  

En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo 

de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y 

culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún 

caso un costo adicional. 
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En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón , 

yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.  

El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores. El mortero de cemento y 

arena fina a utilizarse será la recomendad para los correspondiente a este ítem. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Antes del colocado de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero, 

luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores o dos (2) metros, las cuales deberán estar 

perfectamente niveladas unas con otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. 

El preparado del mortero deberá tener una proporción 1:4 de cemento, arena fina y agua. 

Se deberá humedecer los muros y base para obtener una buena adherencia con el mortero. Luego de obtener el fraguado 

inicial de la guías o fajas maestras se procederá a aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el muro usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para 

llenar hendiduras o porosidades. 

Se deberá aplicar agua con manguera para el curado con una frecuencia mínima de cinco veces al día durante un tiempo mínimo 

de siete días. 

MEDICIÓN: 

El revoque de muros internos, serán medidos en metros cuadrados según lo establecido en el formulario de presentación de 

propuesta, tomando únicamente las áreas netas ejecutadas y previa verificación y aprobados por el Supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro cuadrado) y precio presentado, posterior verificación realizada en forma 

conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISO Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de 

obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

MÓDULO: M01- COMEDERO PARA GANADO LECHERO. 

ÍTEM: Enlucido de base con mortero impermeable. 

DEFINICIÓN: 

Este ítem se refiere al acabado e impermeabilización de las superficies o paramentos interiores de muros y bases u otros 

elementos que estén expuestos a la intemperie o presente riegos de filtración, de acuerdo a los planos de construcción y/o 

instrucciones del Supervisor de Obra 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

Todos los materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos por el Contratista. Entre 

ellas tenemos: cemento, arena fina, impermeabilizante sika. Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado 

restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la 

correcta ejecución y culminación de los trabajos.  

En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo 

de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y 

 culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará 

en ningún caso un costo adicional. 
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En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, 

yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.  

El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores. El mortero de cemento y 

arena fina e impermeabilizante a utilizarse será la recomendad para los correspondiente a este ítem y de acuerdo a lo señalado 

en los planos y/o instrucciones del supervisor de obras. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: 

Antes del colocado de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero. El 

preparado del mortero impermeabilizado deberá tener una proporción 1:4 de cemento, arena fina, agua y aditivo 

impermeabilizante. 

Se deberá humedecer la base para obtener una buena adherencia con el mortero impermeabilizante. Una vez iniciado el fraguado 

del mortero impermeabilizante se enlucirá la base usando una mezcla de mortero impermeabilizante aguada y menos consistente 

para llenar hendiduras o porosidades. 

Se deberá aplicar agua con manguera para el curado con una frecuencia mínima de cinco veces al día durante un tiempo mínimo 

de siete días. 

MEDICIÓN: 
El enlucido impermeabilizante de la base, serán medidos en metros cuadrados según lo establecido en el formulario de 

presentación de pro- puestas, tomando únicamente las áreas netas ejecutadas y previa verificación y aprobados por el 

Supervisor. 

FORMA DE PAGO: 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad (metro cuadrado) y precio presentado, posterior verificación realizada en forma 

conjunta por el CONTRATISTA Y EL SUPERVISO Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de 

obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

“A.P.I.P.” 
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ANEXO 
INFORMACION TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Alianzas Rurales se constituye en un operador de las políticas públicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND)” aportando a las estrategias: socio comunitario y 

económico productivo; debido a que se asienta en procesos productivos y de comercialización impulsados por Organizaciones 

Productivas, basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, con el fin de contribuir a mejorar 

los ingresos y empleo para las poblaciones.  

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo “A.R.V.CH.” cuenta con una estructura legal y establecida bajo estatutos Orgánicos y 

personería jurídica Nº 607/16 emanado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en fecha 22-11-2016.  La organización 

se encuentra ubicada en el Municipio de Challapata, Provincia Eduardo Abaroa, del Departamento de Oruro. La principal actividad 

económica de la asociación es la producción y comercialización de queso fresco, bajo un manejo semi estabulada del ganado 

bovino, con una infraestructura ganadera adecuada, mas no eficiente para el rubro pecuario.  

La organización de productores desarrollo y formuló un plan de alianza durante la gestión 2019 y fue culminada y validada en la 

gestión 2020 en coordinación y acuerdo de socios y facilitador responsable. 

b. Descripción de la ubicación de la infraestructura 

A nivel político la Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo está ubicada: Departamento: Oruro, Provincia: Eduardo Abaroa, 

Municipio: Challapata y Comunidad: Ventilla Chibuyo. La disposición de la obra de construcción comedero para ganado lechero 

será en la comunidad de Ventilla Chibuyo siendo beneficiada de la obra una sola persona: 

 

 

N° N O M B R E S – A P E L L I D O S C O M U N I D A D 

1. Piter Limachi Mamani Ventilla Chibuyo 
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COMPUTOS METRICOS CONSTRUCCIÓN DE COMEDERO PARA GANADO LECHERO 
 

M01: COMEDERO 

Replanteo y trazado VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Área comedero 1,00 2,00 5,30   10,60 m2 

              10,60 m2 
                  

Excavación (0-2 m.) s. semiduro VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base comedero. 1,00 2,00 5,30 0,10 1,06 m3 

              1,06 m3 
                  

Hº C° base (1:2:4) 50 % piedra VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base comedero 1,00 2,00 5,30 0,25 2,65 m3 

              2,65 m3 
                  

Hº C° muros (1:2:4) 50 % piedra VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Muro lado mayor 2,00 0,20 5,30 0,50 1,06 m3 

- Muro lado menor 2,00 0,20 1,60 0,50 0,32 m3 

- Muro divisor lado mayor central 1,00 0,20 4,90 1,00 0,98 m3 

- Muro divisor lado menor central 2,00 0,20 0,73 0,50 0,15 m3 

          
 

  2,51 m3 
                  

Prov. coloc. poste metálico c/tubería FG de 2" VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

- Poste metálico FG de 2”. 12,00     
 

12,00 pza 

              12,00 pza  
                  

Revoque de cemento s/muro VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Muro interior lado mayor 8,00  2,35  0,50 9,40 m3 

 - Muro interior lado menor 8,00  0,73  0,50 2,92 m3 

              12,32 m3 
                  

Enlucido con mortero impermeabilizante VECES ANCHO (X) LARGO (Y) ALTO (Z) PARCIAL UNIDAD 

 - Base comedero 4,00 0,73 2,35   6,86 m2 

              6,86 m2 
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FORMULARIO DP – 10 

PLANO GENERAL COMEDERO PARA GANADO LECHERO 
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ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla 
 

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3 

 ADQUISICIÓN DE: 

 

o Manguera flexible de lona 2” 
 

 

COMPRADOR: 

 

o Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

 

  

 

 

 

 

 

19 de Junio de 2021 
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Challapata, 19 de Junio de 2021 
 
Señores: 
__________________________________________ 
Presente 
 

Ref.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE MANGUERA FLEXIBLE DE LONA 2” 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II). 
 
La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto. 

 

 Descripción del bien:  
 

  Manguera flexible de lona 2” 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el lunes 5 de Julio de 2021  a 
hrs.: 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de: 
 
 
          
 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos  

 
DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total val idez 
de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 
 
DP-02  Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, 
Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de 
Fundempresa). 
 
DP-03  Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere 
necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien. 
 
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días 
(90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 
PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la 
retención de impuestos (en caso de no contar con factura). 
 
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el  
pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 

Se adjunta especificaciones técnicas. 

 
 
 
 

Señores: 

Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo   

Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso) 

Oruro  – Bolivia 

Ref.: (SC-09)   MANGUERA FLEXIBLE DE LONA 2” 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
 



Asociación de regantes ventilla Chibuyo 
Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MANGUERA FLEXIBLE DE LONA 2” 

 
Descripción: Manguera Flexible de Lona 2” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: UNIDAD CANTIDAD 

MANGUERA FLEXIBLE DE LONA 2” 
 

 Material: Fibra sintética y PVC flexible. 

 Diámetro: 2 pulgadas. 

 Presión de trabajo: 4,5 bares. 

 Presión de ruptura: 13,5 bares.  
 

Metro 1250 

PLAN DE ENTREGA:   

El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de 
Challapata del departamento de Oruro. 
 
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. 
 
El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta 
presentada. 

  

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

 

- El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la 
instalación, operación, mantenimiento y manejo al momento de la entrega. 

 

- El Proveedor deberá presentar la garantía por defectos de fábrica mínimo de 1 
año. 

 

- Contar con factura. 

  

 
Challapata, 19 de Junio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Bonifacio Valeriano Mollo 

PRESIDENTE 
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO 
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FORMULARIO DP – 01 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
                                                                        

 (Lugar y Fecha)............................... 
 

Señores 
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO 
Presente. – 
 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 
 

 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes 
a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 
Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para 
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 
la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la 
documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 
nuestra oferta. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 
debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………… (Indicar el numeral y literal 
importe total de la propuesta). 
 
Atte. 
 

 
 
 
 
 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 02 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

x. Nombre o razón social: 

xi. Dirección principal: 

xii. Ciudad- País 

xiii. Teléfono:                                                        Celular: 

xiv. Fax: 

xv. Correo Electrónico: 

xvi. Nombre original y año de fundación de la firma: 

xvii. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

xviii. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

 C.I. N°: 

 Dirección del Representante Legal: 

 Ciudad- País: 

 Teléfono:                                                                     Celular: 

 Fax:  

 Correo Electrónico: 

 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

Unipersonal                (     )  Sociedad Colectiva                 (      ) 
Sociedad Comandita                           (     )  Sociedad de Responsabilidad       (      ) 
Sociedad Anónima                              (     )  Sociedad Accidental                (      ) 
Otros                      (     ) 

 

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT 

............................................. 
(Firma Representante Legal) 

(Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO  DP - 03 

SOLICITUD DE COTIZACIONES 
 

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
Proveedor:………………..….………………………………………. 

 
Fecha: ………………………………… 

 
Dirección: ……………………………………………………………. 

 
Teléfono:……………………….……… 

 
Tiempo de Entrega:………………….……………………………… 

 
Servicios Adicionales 

 
Lugar de entrega:………………………….……………………….. 

 
………………………………………….. 

 
Validez de la oferta:……………………………….……………….. 

 
………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………..…… 
Firma y Sello de Proveedor 

Nombre:……………..……………………..………… 
C.I…………………… 

 
 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
UNIDAD CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 MANGUERA FLEXIBLE DE LONA 2” 
 

 Material: Fibra sintética y PVC flexible. 

 Diámetro: 2 pulgadas. 

 Presión de trabajo: 4,5 bares. 

 Presión de ruptura: 13,5 bares.  
 

 

MANGUERA FLEXIBLE DE LONA 2” 

 
………………………………… 

 
………………………………… 

 
………………………………… 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

Metro 

 

 

 

 

 

1250 

  

TOTAL IMPORTE Bs.-  


