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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II -FA 
ASOCIACIÓN DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 
 
 

La ASOCIACIÓN DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones 
para la provisión de los siguientes bienes: 
 
 

 
 

REF. CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC – 1 10 
PZA/ 

BEBEDERO 
CONSTRUCCION BEBEDERO DE HOCO CAP. 3000 LT 

SC – 2 4 
PZA/ 

OBRA DE CAP. 
CONSTRUCCION Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE 

 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual 
de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede 
ser descargados de la página web www.empoderar.gob.bo, y/o consultas, alekatyjimenez@gmail.com, 
fernandez221291@gmail.com  
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas   
11:00 am. del 30 de noviembre del 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se 
recibirán cotizaciones electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 
 
 
 
 
 

Señores: 
ASOCIACIÓN DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

Municipio Turco, Provincia Sajama Cel: 72333025 - 71183245 

Los sobres cerrados se dejarán en la siguiente dirección: Calle Velasco Galvarro Nº 225 

esquina Cochabamba (Segundo Piso) incluir remitente 
Oruro – Bolivia 

Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre del bien que oferta] 

 
 
 
 

Oruro – Pucarani, 16 de noviembre de 2021 
 

mailto:%2Cfernandez221291@gmail.com
mailto:%2Cfernandez221291@gmail.com
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ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

 

COD-ORU-0417-4-123-3 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 

 

ADQUISICION DE: 

 

 

 CONSTRUCCIONES BEBEDERO DE HOCO CAP. 3000 LT  

(SC - 2) 

 

 

 

 

 

 

Turco - Pucarani, 16 de noviembre de 2021 
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          Pucarani, 16 de noviembre de 2021 

    

Señores: 

______________            

Presente.-            

              

Ref.-  INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 10 

BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT.(SCO- 9) 

     

1.  La Organización de Pequeños Productores, ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, 

tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).   

  

2. La ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, le invita a presentar las ofertas para la 

excavación y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica y que 

define brevemente en el párrafo siguiente y de acuerdo con el formulario del presupuesto del 

anexo adjunto. 

 

3.  Definición de la obra: CONSTRUCCIÓN DE 10 BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT. 

    

  

i. Ubicación de la obra: 

 

ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI se encuentra en la comunidad de Pucarani, 

ubicado en el municipio de Turco de la Provincia Sajama del departamento de Oruro, donde se 

encuentra ubicado la zona de acción de la OPP. 

Las ubicaciones geográficas de la CONSTRUCCIÓN DE 10 BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT.en la 

comunidad de Pucarani y sus respectivos beneficiarios se detalla a continuación 

ii. Descripción de la obra: 

 

iii. Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE 10 BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT. 

 
Nº CONSTRUCCION CAPTACION DE VERTIENTE UNIDAD CANTIDAD 

1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 6,93 

2 EXCAVACION M3 4,16 

3 EMPEDRADO y CONTRAPISO M2 1,39 

4 MUROS DE HoCo M3 1,13 

5 REVOQUE ENLUCIDO CON SIKA1 M2 14,16 

6 PROV. Y COLOCADO ACCESORIOS BEBEDERO DE 1/2" Glb 1,00 

7 LIMPIEZA GENERAL Glb 1,00 

 

iv. Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la 

obra debe estar incluido en el costo de la obra 
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4. Documentos solicitados 

 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: ASOCIACION DE 

REGANTES COMUNIDAD PUCARANI en la cual se indica la oferta económica total y la 

validez de la oferta. 

Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se 

ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta 

debe estar firmada por el representante legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de NIT y Carnet de 

Identidad. 

DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos 

a nombre de la empresa, si corresponde. 

DP-5 Presupuesto general de la Obra 

DP-6 Análisis de precios unitarios 

DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 

DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 

DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 

DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 

 

Los DP-01 AL DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, 

es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la 

veracidad de los documentos. 

 

5. Plazo para la ejecución de la obra: La ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, requiere 

la CONSTRUCCIÓN DE 10 BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT. en un plazo para la terminación de las 

obras a satisfacción de la ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, en 30 días 

calendario. 

 

6. Precio de referencial. El precio referencial para la construcción de 1 bebederos de h° c° cap. 3000 

lt. eS DE BS. 2.277,34, SIENDO EN TOTAL POR LOS 10 construcción de 10 bebederos de h° c° cap. 3000 

lt. 22.773,40 00/100bOLIVIANOS. 

 

7. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 

siguiente dirección Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (Segundo piso), hasta a horas 

11:00 a.m. del 30 de noviembre de 2021 en ambientes de la ASOCIACION DE REGANTES 

COMUNIDAD PUCARANI. 

 
 Señores: 
ASOCIACIÓN DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

Municipio Turco, Provincia Sajama Cel: 72333025 - 71183245 

Los sobres cerrados se dejarán en la siguiente dirección: Calle Velasco Galvarro Nº 225 esquina 

Cochabamba (Segundo Piso) incluir remitente 
Oruro – Bolivia       

Ref.- (SC-1) CONSTRUCCIÓN DE 10 BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT.  

 

Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas 

y un valor total que asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día 30 de noviembre 

de 2021 a horas 11:00 a.m. en la dirección indicada en el párrafo anterior. 

8. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes 

de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por 

escrito en 24 horas. La dirección para consultas es alekatyjimenez@gmail.com y 

fernandez221291@gmail.com ó descargada de la página web www.empoderar.gob.bo, a partir 

del día 16 de noviembre del presente. 

 

mailto:aknelim_ross@hotmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/
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9. Periodo de validez de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de (90) días a partir de la 

fecha de la entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 

rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que 

automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este 

financiado proel PAR II por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el 

contrato, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el 

parágrafo precedente. 

 

10. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de 

pago por escrito, deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de 

impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizado con 

la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos con prontitud, sin 

exceder en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

BASILIA MAMANI QUENAYA 

REPRESENTANTE LEGAL 

ACOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 
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FORMULARIO DP – 01 

 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

Presente.- 

 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta - (SC-1) CONSTRUCCIÓN DE 10 

BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT  

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la 

obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados 

en la propuesta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Pucarani, de las 

Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  

autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la: ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD 

PUCARANI, toda la información que consideren necesaria para verificar la 

documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en 

la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 

nuestra propuesta. 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 

para la apertura de propuestas; 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal 

importe total de la propuesta) 

 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 02 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 

 

 

 

Nombre del 

contratante/persona y 

dirección de contacto 

Objeto de 

contrato/obra 

en general 

Ubicación 

Monto 

final del 

contrat

o en Bs. 

(*) 

Periodo de 

ejecución 

(Fecha de 

inicio y 

finalización) 

% 

participación 

en Asociación 

(**) 

Documento que 

acredita # 

Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 

* 

 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 

** 

 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 

participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 

proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras 

detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 03 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

Nombre o razón social: 

Dirección principal: 

Ciudad- País 

Teléfono:                                                        Celular: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Nombre original y año de fundación de la firma: 

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

C.I. N°: 

Dirección del Representante Legal: 

Ciudad- País: 

Teléfono:                                                                     Celular: 

Fax:  

Correo Electrónico: 

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 

  Unipersonal   (     )   Sociedad Colectiva              (      ) 

  Sociedad Comandita             (     )   Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

  Sociedad Anónima                 (     )   Sociedad Accidental              (      ) 

  Otros                     (     ) 
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                                                                                FORMULARIO DP - 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE 10 BEBEDEROS DE H° C° CAP. 3000 LT  

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio Total en 

Bolivianos 

1 REPLANTEO Y TRAZADO 

M2 6,93 
  

2 EXCAVACION 

M3 4,16 
  

3 EMPEDRADO y CONTRAPISO 

M2 1,39 
  

4 MUROS DE HoCo 

M3 1,13 
  

5 REVOQUE ENLUCIDO CON SIKA1 

M2 14,16 
  

6 PROV. Y COLOCADO ACCESORIOS BEBEDERO 

DE 1/2" Glb 1,00 
  

7 LIMPIEZA GENERAL 

Glb 1,00 
  

TOTAL   

* Se adjunto el Análisis de precios unitarios de cada actividad. 
  

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

        

Proyecto:       

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE 

OBRA + CARGAS SOCIALES) 
    

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

 
     

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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    FORMULARIO DP - 07 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   
Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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                                                                                                     FORMULARIO DP - 08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  

Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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 FORMULARIO DP - 09 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS 

 

 Descripción de la obra: 10 CONSTRUCCION BEBEDERO DE HOCO CAP. 3000 LT 

 

Nº BEBEDERO Hº Cº Cap. 3000 Lt. UNIDAD CANTIDAD 

1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 6,93 

2 EXCAVACION M3 4,16 

3 EMPEDRADO y CONTRAPISO M2 1,39 

4 MUROS DE HoCo M3 1,13 

5 REVOQUE ENLUCIDO CON SIKA1 M2 14,16 

6 PROV. Y COLOCADO ACCESORIOS BEBEDERO DE 1/2" Glb 1,00 

7 LIMPIEZA GENERAL Glb 1,00 

 

 

Las cantidades proporcionadas consideran a una unidad los mismos deberán considerar la 

cantidad de 10 unidades a ejecutar. 

 

 

ITEM 1 

REPLANTEO Y TRAZADO  

 

1. Definición. 

 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar 

las construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo 
a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

2.- Materiales, herramientas y equipo. 

 

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el 
replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras. 

 

3.- Procedimiento para la ejecución. 

 

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el 
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Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

 

El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, 

posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. Preparado el 

terreno de acuerdo al  nivel  y  rasante  establecidos, el contratista  procederá  a  realizar   el 

estacado y colocación de caballetes. 

 

De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con 

alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados en los caballetes de madera, 

sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de 

obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el 

perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 

responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los 

volúmenes de obra ejecutada. 

4.- Medición. 

 

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta 
únicamente la superficie total neta de la construcción. 

 

5.- Forma de pago. 

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de 

la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y  

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
 

ITEM 2 

       EXCAVACION 

 

1. Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas 

corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta 

las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo. 

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo 

apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra. 
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3. Clasificación de Suelos 

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características del suelo a 

excavarse, se establece la siguiente clasificación: 

 

a) Suelo Clase (blando) 

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil 

remoción con pala y poco uso de picota. 

 

b) Suelo Clase II (semiduro) 

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, 

conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento 

con ayuda de pala y picota. 

c) Suelo Clase III (duro) 

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas 

especiales como barretas. 

 

d) Roca 

Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, 

cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas 

urbanas. 

 

4. Procedimiento para la ejecución. 

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se 

podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y 

extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se 

apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause 

presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 

por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior 

transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 

 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar 

sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 

 

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la 

cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 

 

Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las 

paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 
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En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o 

indicados por el Supervisor de Obra. El Contratista rellenará el exceso por su cuenta y riesgo 

relleno que será propuesto al Supervisor de Obra y aprobado por éste antes y después de su 

realización. 

 

5. Medición. 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen 

neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y 

profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra. 

 

6. Forma de pago. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de 

la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de 
los trabajos 

 

ITEM 3 

 BASE DE HoCo 

 

 

1. Definición. 

 

Este ítem se refiere a poner piedra y material granular (gravilla), al terreno previamente 

compactado. El material granular será producto del cernido de arena, el cual esta desinado a 

rellenar los espacios vacíos entre las piedras.  

 

2. Materiales, Herramientas Y Equipo 

El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los 

hormigones. El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 225 

kilogramos por metro cúbico de hormigón ciclopio. 

 

La piedra para emplearse será la llamada “manzana”, procedente del lecho de ríos, sin ángulos, 

debiendo utilizarse las de mayor tamaño solamente en las “maestras”, deberá reunir las 

siguientes características: 

 

• Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. 

• Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de 

fractura. 

• Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 

• No debe tener compuestos orgánicos. 
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Cualquier material, que, a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo de 

empiedre, será rechazado. 

El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra 

sustancia perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 

lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 

 

3. Ejecución. 

• Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de 

tierra suelta. 

• Colocar una primera capa de piedra manzana cuidadosamente de preferencia a mano, sin 

dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de 

dejarla separada de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración 

del hormigón en todo los espacios. 

• Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro para 

llenar todos los espacios. 

• Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. 

Continuar así hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento. 

• Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento. 

• Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca sobre 

el concreto fresco. 

 

4. Tolerancia para aceptación. 

• Compactación máxima y nivelada. 

• La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de concreto 

simple. 

• En estructuras con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm) la distancia libre entre 

piedras o entre piedras y superficies en la obra no será menor de 10 cm. 

 

5. Medición 

La base de hormigón se medirá en metros cúbicos o metros cuadrados, teniendo en cuenta 

únicamente los volúmenes o áreas netas ejecutadas. 

 

6. Forma De Pago. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será cancelado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
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ÍTEM 4 

MUROS DE HoCo 

1. Definición. 

 

Este ítem se refiere a la construcción de obras de Hormigón Ciclópeo como ser obras de toma y 

bebedero. Superficiales o semienterrados y otras obras, construidos con este material. Los 

porcentajes de piedra desplazadora y hormigón simple a utilizarse, como también la dosificación 

del hormigón, serán aquellos que se encuentren establecidos en los planos de diseño y/o 

instrucciones del acompañante. 

 

El terminado de las obras deberá presentar superficies uniformes con óptimo acabado en 

plomada, todas las aristas deberán estar perfectamente ejecutadas. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios por la ejecución de este ítem, deberá 

ser provistos por el contratista y empleados en la obra, previa aprobación del supervisor de Obra. 

Para ello emplearan piedra manzana, cemento portland, arena, grava, madera de encofrado, 

clavos, alambre, también se deberá tomar en cuenta la dosificación del hormigón (1:2:3 50 % 

P.D.) Como maquinaria y equipo se deberá utilizar mezcladora, vibradora. 

3. Procedimiento para la ejecución 

La piedra será manzana resistente y durable, estar libres de arcilla y presentar una estructura 

homogénea. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de 

fractura o desintegración y sus dimensiones serán tales que las de mayor dimensión queden en 

la base y las menores en la parte superior. 

El desgaste en el ensayo Los  Ángeles (NB 302, o ASTM C-131; C-535), para fragmentos triturados 

de la piedra no deberá exceder del 50% y la capacidad de absorción de agua por el ensayo según 

ASTM C-127 será inferior a 4,5% de su volumen. 

La dimensión mínima de las piedras a ser utilizadas como desplazadoras será de 20 cm. de 

diámetro, para el caso de espesores mayores a 30 cm. Para el caso de canales, el diámetro 

máximo deberá ser 2/3 partes del ancho de los muros o de solera. 

Los áridos, cemento y agua deben cumplir con los requisitos establecidos en el ítem hormigón. 

Asimismo, el material a utilizar en los encofrados debe cumplir con los requisitos establecidos en 

el ítem encofrado. 
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La madera de encofrado deberá estar libre de astilladuras, torceduras para un acabado más 

uniforme. 

Se empleará mezcladora y vibradora para generar un hormigón más homogéneo y compacto el 

cual garantice la resistencia de diseño. El terminado de las obras deberá presentar superficies 

uniformes con óptimo acabado en plomada, todas las aristas deberán estar perfectamente 

ejecutadas. 

4. Medición  

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta 

únicamente la superficie total neta de la construcción. 

5. forma de pago 

Su pago será por metro cúbico “m³ “. Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: 

largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las 

especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

 

ITEM  5 

REVOQUE ENLUCIDO CON SIKA1 

1. Descripción. 

Este ítem comprende la ejecución de los revoques con enlucido de mortero y con 

impermeabilizante, tanto en los parámetros interiores de las estructuras (pared y fondo de los 

bebederos) indicados en los planos y/o como indique el Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El 

mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1:5(cemento – arena). El 

cemento Portland debe cumplir con el registro de buena calidad. En caso de emplearse color, el 

ocre a utilizarse de buena calidad. 

El impermeabilizante utilizado podrá ser de tipo Sika 1 o similar, previsto en su envase original 

previa autorización del Supervisor de Obra. 

3. Forma de ejecución. 

El Contratista deberá prever la disposición de materiales para la ejecución de este Item. Se 

limpiarán cuidadosamente las superficies de hormigón a revocar y se procederá a picar la misma 

con punta o cincel ligeramente, a fin de obtener una rugosidad propicia para el vaciado.  
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La construcción del cuerpo de revestimiento se realizara con mortero de cemento y arena en 

proporción 1:5, una parte de cemento y cinco de arena deberá estar libre de impureza y 

materiales orgánicos. 

Seguidamente se castigara con el mismo mortero todo el paño a revestir, nivelando entre 

maestra hasta concluir toda la superficie. El mortero deberá ser perfectamente manejable y no 

se podrá usar aquel que tenga mayor tiempo mayor tiempo de media hora a su preparación. 

Todo el material que hubiera caído como efecto del revoque, no podrá ser reutilizado.  

Una vez que haya fraguado se hara una capa de enlucido con plancha en proporción 1:3 

asegurando una perfecta adherencia de esta y el cuerpo de revestimiento. En caso que se 

requiera color en el revestimiento esta será incorporada a la capa de enlucido en los lugares y 

colores que se especifiquen en los planos o de acuerdo a indicaciones del Supervisor de la Obra. 

El borde superior o inferior del revestimiento deberá ser redondeado con el fin de acabar con las 

aristas vivas y evitar el asentamiento del polvo. 

El revoque será impermeabilizado con Sika 1 al agua de la mezcla en la proporción indicada por 

el fabricante. 

Si el revoque se tuviera que realizar sobre estructura de hormigos previamente se picara la 

superficie a revestirse para una mejor adherencia. 

4. Medición. 

Los trabajos ejecutados con materiales aprobados de acuerdo con estas especificaciones, 

medidos en metros cuadrados. 

5. Forma de pago. 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas 

especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, 

herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción. 

 

ITEM 6 

PROVICION Y COLOCADO DE ACCESORIOS BEBEDERO 1/2" 

1. Definición  

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de Accesorios, todos los materiales, herramientas 

y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y 

empleados en obra, previa autorización del Supervisor de obra., las dimensiones permiten 

utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de instalaciones. La instalación se realizará 
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de acuerdo con los planos de diseño, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones 

del Supervisor del proyecto. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes 

para la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante. 

Procedimiento para la ejecución. 

La tubería de desagüe será de material PVC, las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con 

accesorios de uso común en esta clase de instalaciones. La instalación se realizará de acuerdo 

con los planos de diseño, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del 

Supervisor del proyecto 

3. Forma de ejecución. 

El contratista solicitara al Supervisor de Obra, la autorización correspondiente con anticipación 

para efectuar el replanteo de la obra.  

El contratista deberá prever la disposición de materiales para la ejecución y procederá al 

replanteo del eje con alineaciones correspondientes, destacando la ubicación de la tubería. 

4. Supervisor de Obra. 

Todas las actividades encaradas por el contratista dentro de esta actividad, deben ser autorizadas 

por el supervisor de obras ante una solicitud expresa del contratista escrita en el libro de órdenes. 

5. Medición 

La provisión y colocado de accesorios para la Obra, será medido en GLOBAL, o en unidad que se 

encuentre señalada en el formulario de presentación de propuestas, será medido en pieza 

realmente ejecutados. 

6. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
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ITEM 7 

LIMPIEZA GENERAL 

Definición 

Este ítem se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusión de todos los 

trabajos y antes de efectuar la "Recepción Provisional". 

Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes 

para la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante. 

Procedimiento para la ejecución 

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, 

escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor 

de Obra. 

Se lustrarán los pisos de madera, se lavarán y limpiarán completamente todos los revestimientos 

tanto en muros como en pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejándose en perfectas 

condiciones para su habitabilidad. 

Medición 

La limpieza general será medida en metro cuadrado de superficie construida de la obra o en 

unidad que se encuentre señalada en el formulario de presentación de propuestas. 

Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
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ANEXO 

INFORMACION TECNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

 

BREVE DESCRIPSION DEL PROYECTO 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani, donde se le llego aplicar el diagnostico 

Organizacional  se evidencia que es una organización antigua (menor a 10 años), donde la 

elección se la realiza de forma democrática de su directorio, cuenta con personería jurídica Nº 

545/16 de fecha 03/11/2016, con estatuto orgánico y reglamento interno, la relación entre los 

asociados es armonioso, la reunión de la asociación se la realiza de manera tres veces al año 

según su estatuto y reglamento interno 80% de los comunarios, dentro estas reuniones se viene 

realizando la presentación del informe económico bajo una rendición de cuentas, donde los 

asociados cumplen sus funciones y así mismo el directorio de acuerdo al reglamento interno, el 

cambio de directorio se realiza  cada dos años. 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani a la fecha cuenta con 20 socios firmados 

interesados en formar el Plan de la alianza, de todos los socios 14 son varones (equivalente al 70 

%) y 6 son mujeres (equivalente al 30 %) como socios titulares a la fecha, todos de origen nativo. 

Descripción de la ubicación de la infraestructura: 

• Departamento:  Oruro 

• Provincia:   Sajama  

• Municipio:   Turco 

• Comunidades:    Turco,  

  

Ubicación Administrativa 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani está ubicada en el Municipio de Turco en la 

provincia Sajama del departamento de Oruro, donde se encuentran ubicadas las parcelas de los 

4 beneficiarios. 

Ubicación Geográfica 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani), geográficamente está ubicado en Latitud: -

18,1820110 Longitud: -68,1866660 de latitud sud a una altura es de 3860 msnm, 

correspondiendo a una zona de altiplánica 
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COMPUTOS METRICOS CONSTRUCCION BEBEDERO DE HoCo 3000 L 

ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 
 

COMPUTOS METRICOS CONSTRUCCIÓN BEBEDERO DE HoCo CAOACIDAD DE 3000 LT 

N° DESCRIPCION UNIDAD LARGO ANCHO ALTO 
SUB 

PARCIAL 

Nro. 

VECES 
TOTAL 

 
1 REPLANTEO Y TRAZADO M2           6,93  

  Replanteo de la ubicación del bebedero   6,30 1,10   6,93 1,00    

2 EXCAVACION M3           4,16  

  Excavación para el bebedero   6,30 1,10 0,30 2,08 2,00    

3 BASE DE HoCo M3           1,39  

  Empedrado de la base del BEBEDERO   6,30 1,10 0,20 1,39 1,00    

4 MUROS DE HoCo M3           1,13  

  Muro Largo   6,30 0,15 0,50 0,47 2,00 0,95  

  Muro Corto   0,80 0,15 0,50 0,06 3,00 0,18  

5 REVOQUE ENLUCIDO CON SIKA1 M2           14,16  

  Piso del BEBEDERO   6,00 0,80   4,80 1,00 4,80  

  Muro largo del BEBEDERO (interno)   6,00 0,65   3,90 2,00 7,80  

  Muro corto del BEBEDERO (interno)   0,8 0,65   0,52 3,00 1,56  

6 

PROV. Y COLOCADO ACCESORIOS 

BEBEDERO DE 1/2" 
GBL 

  
  

  
  1,00  

  Accesorios para BEBEDERO         1,00      

  Tubería HDPE de 20 mm         28,00      

  Adaptador Hembra de 20 mm x 1/2"         1,00      

  Flotador de bronce de 1/2"         1,00      

7 LIMPIEZA GENERAL GBL           1,00  

  Limpieza del área de limpieza         1,00 1,00    
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PLANO CONSTRUCCION BEBEDERO DE HoCo 3000 L ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD 

PUCARANI 
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ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

 

COD-ORU-0417-4-123-3 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 

 

OBRA:  

 

  CONSTRUCCION Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE 

VERTIENTE 

(SC- 2) 

 

 

 

 

 

 

Turco - Pucarani, 30 de noviembre de 2021 
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                                                     Pucarani, 16 de noviembre de 2021  

Señores: 

______________            

Presente.-            

              

Ref.-  INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LAS 4 - CONSTRUCCIONES Y ACCESOSIOS 

OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE (SC- 2)      

      

1.  La Organización de Pequeños Productores, ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, 

tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).   

  

2. La ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, le invita a presentar las ofertas para la 

excavación y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica y que 

define brevemente en el párrafo siguiente y de acuerdo con el formulario del presupuesto del 

anexo adjunto. 

 

3.  Definición de la obra: 4 CONSTRUCCIONES Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE 

     

v. Ubicación de la obra: 

 

ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI se encuentra en la comunidad de Pucarani, 

ubicado en el municipio de Turco de la Provincia Sajama del departamento de Oruro, donde se 

encuentra ubicado la zona de acción de la OPP. 

Las ubicaciones geográficas de la CONSTRUCCION Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE 

VERTIENTE en la comunidad de Pucarani y sus respectivos beneficiarios se detalla a continuación 

vi. Descripción de la obra: 

 

vii. Descripción de la obra: 4 CONSTRUCCIONES Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE 

VERTIENTE 

 

Nº 
CONSTRUCCION Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION 

DE VERTIENTE 
UNIDAD CANTIDAD 

1 EXCAVACION MANUAL (SEMIDURO) M3 1,36 

2 BASE HoCo 40% PD M3 0,21 

3 MUROS LATERALES HoCo 40% PD M3 0,58 

4 TAPA DE H°A° M3 0,11 

5 
PROVISIÓN Y COLOCADO. ACCESORIOS 

CAPTACIÓN GBL 1.00 

6 TUBERIA DE PVC 2" E40 M 3,00 

7 TUBERIA PVC P/BARBACANAS 1" M 2,00 

 

viii. Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la 

obra debe estar incluido en el costo de la obra. 
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a. Documentos solicitados 

 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: ASOCIACION DE 

REGANTES COMUNIDAD PUCARANI en la cual se indica la oferta económica total y la 

validez de la oferta. 

Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se 

ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta 

debe estar firmada por el representante legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de NIT y Carnet de 

Identidad. 

DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos 

a nombre de la empresa, si corresponde. 

DP-5 Presupuesto general de la Obra 

DP-6 Análisis de precios unitarios 

DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 

DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 

DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 

DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 

 

Los DP-01 AL DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, 

es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la 

veracidad de los documentos. 

 

4. Plazo para la ejecución de la obra: La ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, requiere 

la CONSTRUCCION Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE en un plazo para la 

terminación de las obras a satisfacción de la ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI, 

en 20 días calendario. 

 

5. Precio de referencial. El precio referencial para la 1 Construcciones Y Accesosios Obra De 

Captacion De Vertiente. Es De Bs. 931,40 bs, Siendo En Total Por Los 4 Construcción De 4 Bebederos 

De H° C° Cap. 3000 Lt. 3.725,60 00/100bolivianos. 

 

6. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 

siguiente dirección Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (Segundo piso), hasta a horas 

11:00 a.m. del 30 de noviembre de 2021 en ambientes de la ASOCIACION DE REGANTES 

COMUNIDAD PUCARANI. 

       

Señores: 
ASOCIACIÓN DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

Municipio Turco, Provincia Sajama Cel: 72333025 - 71183245 

Los sobres cerrados se dejarán en la siguiente dirección: Calle Velasco Galvarro Nº 225 esquina 

Cochabamba (Segundo Piso) incluir remitente 
Oruro – Bolivia       

Ref.- (SC-2) 4 CONSTRUCCIONES Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE  

 

Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas 

y un valor total que asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día 30 de noviembre 

de 2021 a horas 11:00 a.m. en la dirección indicada en el párrafo anterior. 

7. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes 

de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por 

escrito en 24 horas. La dirección para consultas es alekatyjimenez@gmail.com y 

fernandez221291@gmail.com ó descargada de la página web www.empoderar.gob.bo, a partir 

del día 10 de noviembre del presente. 

mailto:aknelim_ross@hotmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/
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8. Periodo de validez de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de (90) días a partir de la 

fecha de la entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 

rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que 

automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este 

financiado proel PAR II por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el 

contrato, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el 

parágrafo precedente. 

 

9. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de 

pago por escrito, deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de 

impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizado con 

la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos con prontitud, sin 

exceder en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

BASILIA MAMANI QUENAYA 

Representante legal AGCT 
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FORMULARIO DP – 01 

 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

Presente.- 

 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta - (SC-2) 4 CONSTRUCCIONES Y 

ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la 

obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados 

en la propuesta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Pucarani, de las 

Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  

autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la: ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD 

PUCARANI, toda la información que consideren necesaria para verificar la 

documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en 

la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 

nuestra propuesta. 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 

para la apertura de propuestas; 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs …………………….. (indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta) 

 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 
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FORMULARIO DP – 02 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 

 

 

 

Nombre del 

contratante/persona y 

dirección de contacto 

Objeto de 

contrato/obra 

en general 

Ubicación 

Monto 

final del 

contrat

o en Bs. 

(*) 

Periodo de 

ejecución 

(Fecha de 

inicio y 

finalización) 

% 

participación 

en Asociación 

(**) 

Documento que 

acredita # 

Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 

* 

 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 

** 

 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 

participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 

proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras 

detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 03 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

Nombre o razón social: 

Dirección principal: 

Ciudad- País 

Teléfono:                                                        Celular: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Nombre original y año de fundación de la firma: 

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

C.I. N°: 

Dirección del Representante Legal: 

Ciudad- País: 

Teléfono:                                                                     Celular: 

Fax:  

Correo Electrónico: 

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 

  Unipersonal   (     )   Sociedad Colectiva              (      ) 

  Sociedad Comandita             (     )   Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

  Sociedad Anónima                 (     )   Sociedad Accidental              (      ) 

  Otros                     (     ) 
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                                                                                FORMULARIO DP - 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

Nombre de la Obra: 4 CONSTRUCCIONES Y ACCESOSIOS OBRA DE 

CAPTACION DE VERTIENTE 
 

 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio Total en 

Bolivianos 

1 EXCAVACION MANUAL (SEMIDURO) 

M3 1,36 
  

2 

BASE HoCo 40% PD M3 
0,21   

3 

MUROS LATERALES HoCo 40% PD M3 0,58 
  

4 

TAPA DE H°A° M3 0,11 
  

5 PROVISIÓN Y COLOCADO. ACCESORIOS 

CAPTACIÓN GBL 1.00 
  

6 

TUBERIA DE PVC 2" E40 M 3,00 
  

7 

TUBERIA PVC P/BARBACANAS 1" M 2,00 
  

TOTAL   

* Se adjunto el Análisis de precios unitarios de cada actividad. 
  

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Lega)l 
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FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

        

Proyecto:       

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE 

OBRA + CARGAS SOCIALES) 
    

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

 
     

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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    FORMULARIO DP - 07 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   
Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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                                                                                                     FORMULARIO DP - 08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  

Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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 FORMULARIO DP - 09 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCION Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE 

 Descripción de la obra: 4 CONSTRUCCIONES Y ACCESOSIOS OBRA DE CAPTACION DE VERTIENTE 

 

Nº CONSTRUCCION CAPTACION DE VERTIENTE UNIDAD CANTIDAD 

1 EXCAVACION MANUAL (SEMIDURO) M3 1,36 

2 BASE HoCo 40% PD M3 0,21 

3 MUROS LATERALES HoCo 40% PD M3 0,58 

4 TAPA DE H°A° M3 0,11 

5 PROVISIÓN Y COLOCADO. ACCESORIOS CAPTACIÓN GBL 1.00 

6 TUBERIA DE PVC 2" E40 M 3,00 

7 TUBERIA PVC P/BARBACANAS 1" M 2,00 

 

Las cantidades proporcionadas consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad  

de 4 unidades a ejecutar. 

ÍTEM 1 

EXCAVACIÓN MANUAL (SEMIDURO) 

 

1. Definición de la actividad 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean 

estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y 

hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario 

de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, 

construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando 

éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítems correspondientes. 

a. Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el contratista solicitara la autorización 

y ubicación respectiva, asi como la aprobación del diseño propuesto. 

b. El Supervisor tendrá cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con 

lo presupuestado. 

c. Se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes respectivo y un juego de planos 

para uso del Contratista y del Supervisor.  



Asociación de Regantes Comunidad PUCARANI 
 

d. Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem deberán 

retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas. 

 

2. Tipo de materiales, herramientas y equipo 

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo 

apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra. 

 

3. Procedimiento para la ejecución 

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se 

podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y 

extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones se 

apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause 

presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares 

indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para 

su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 

paredes, a fin de evitar deslizamientos.  Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 

completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos 

deberán ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el Supervisor de Obra.   

Esta aprobación no eximirá al Contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de 

fallar las mismas. 

Cuando las excavaciones requieran achicamiento el Contratista dispondrá el número y clase de 

unidades de bombeo necesarias.  El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna 

clase de daños a la obra y a terceros. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar 

sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la 

cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 

Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto 

las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o 

indicados por el Supervisor de Obra. el Contratista rellenará el exceso por su cuenta y riesgo 
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relleno que será propuesto al Supervisor de Obra y aprobado por éste antes y después de su 

realización. 

4. Medición. 

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen 

neto del trabajo ejecutado.  Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y 

profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra. 

Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para 

facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el 

Supervisor de Obra. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Además, dentro del precio unitario deberá incluirse las obras complementarias como ser 

agotamiento, entibados y apuntalamientos, salvo el caso que se hubieran cotizado por separado 

en el formulario de presentación de propuestas o instrucciones expresas y debidamente 

justificadas por el Supervisor de Obra. 

Asimismo, deberán incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante 

a los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la 

obra, exceptuándose el traslado hasta los botaderos municipales el que será medido y pagado 

en el ítem Retiro de Escombros. 

 

ITEM 2 

BASE DE HO CO 40% P.D. 

1. Definición 

Este ítem se refiere a la construcción de cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo, de 

acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos 

respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de 

arcillas y presentar una estructura homogénea y durable.  Estarán libres de defectos que alteren 

su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración. 
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La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro 

o un medio (1/2) de la dimensión mínima del elemento a vaciar.  En el caso de sobrecimientos la 

dimensión mínima de piedra desplazadora será de 15 cm. 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena 

calidad. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro 

adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

3. Procedimiento para la ejecución 

Soladura de piedra e=0,15m es para la estabilidad de la base en suelo de fundación en caso que se 

requiera, en cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1: 2:4, el volumen de la 

piedra desplazadora será el 40% si el hormigón fuera 1:3:4, el volumen de la piedra desplazadora 

será del orden del 40%. En sobrecimientos se empleará un hormigón de dosificación 1:2:3 con 

40% de piedra desplazadora. 

Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se 

encuentren especificadas en el formulario de presentación de propuestas o en los planos 

correspondientes. 

Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso. 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en 

volumen aparente de materiales sueltos.  En obra se realizarán determinaciones frecuentes del 

peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de 

Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para 

emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas 

esté bien nivelado y compactado. 

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar 

las hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 

Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación a fin de que no 

absorben el agua presente en el hormigón. 

Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes. 
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   Dosificación   Cantidad mínima de cemento 

      Kg/m3 

 1:2:3     325 

 1:2:4     280 

 1:3:4     250 

 1:3:5     225 

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas 

indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo con instrucciones del Supervisor de Obra. 

En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o 

torceduras, de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos 

que ocasione el vaciado sin deformarse. 

El vaciado ser realizará por capas de 15 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las 

piedras desplazadores en un 40% de volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista 

suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón 

Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y 

aceitada ligeramente para su fácil retiro. 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que 

las piedras desplazadores queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no 

tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor de Obra. 

La remoción de los encofrados se podrá realizar recién las veinticuatro horas de haberse 

efectuado el vaciado. 

4. Medición 

Los cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, 

tomando las dimensiones profundidades indicadas en los planos, a menos que el Supervisor de 

Obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista 

cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones o planos de 

diseño. 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 
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Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

ITEM 3 

MUROS LATERALES HO CO 40% P.D. 

1. Definición. 

Este ítem se refiere a la construcción de muros laterales de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las 

dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Este ítem comprende la ejecución de los muros laterales, tanto en los parámetros interiores de 

las estructura  con piedra, arena, grava  e impermeabilización de la cámara indicados en los 

planos y/o como indique el Supervisor de Obra. 

 

3. Procedimiento para la ejecución 

El Contratista no podrá iniciar ninguna obra referente a muros de contención, antes de que el 

Supervisor haya aprobado los trabajos de topografía y/o sondeos necesarios para verificar la 

correcta ubicación y dimensionamiento indicados en el diseño y proceda a autorizar su ejecución. 

Antes de construir la mampostería, se procederá a compactar el suelo de fundación. La densidad 

de compactación será igual o mayor que 50% de la densidad obtenida en el ensayo ASHTO T-99 

D. 

Los muros de contención de la graba que se encuentra en posición lateral sobre la cámara de 

captación su función es asegurar la cámara de captación y el filtro de graba. 

De igual manera empleaar para los encofrados debe permitir una adecuada resistencia y rigidez. 

Generalmente se utiliza maderas intermedias, las cuales por su alto contenido de resina resisten a 

los cambios de temperatura y humedad, son de peso intermedio y relativamente fáciles de labrar, 

o maderas blandas que al ser livianas y al no astillarse fácilmente, permiten su uso para encofrados. 

 

Se deberá tener cuidado para evitar la acumulación de piedras pequeñas o del mismo tamaño. 

Cuando se empleen piedras expuestas a la intemperie, pigmentadas o de textura variable, se 

deberá tener cuidado en distribuirlas uniformemente en las partes frontales expuestas de la 

obra. Deberán utilizarse piedras grandes en las capas inferiores y en general las piedras deberán 
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disminuir de tamaño desde la base hacia la parte superior de la obra. En las esquinas se colocarán 

piedras grandes y seleccionadas. Todas las piedras serán limpiadas perfectamente y humedecidas 

inmediatamente antes de su colocación y el asiento que deba recibirlas estará asimismo limpio y 

húmedo antes de distribuir el mortero, para evitar que absorban agua del mortero. Las piedras 

se colocarán con la cara más larga ubicada horizontalmente en los asientos bien cubiertos de 

mortero y las juntas serán cubiertas y enrasadas con éste. Las caras expuestas de las piedras 

individuales serán colocadas en sentido paralelo a los frentes del muro en el que se aplican. La 

mampostería no deberá presentar vacíos. Inmediatamente después de su colocación y mientras 

el mortero esté fresco, todas las piedras de frente serán limpiadas, quitándoles las manchas del 

mortero y se mantendrán limpias hasta que la obra esté terminada.  

 

De igual manera se impermeabilizara los diferentes elementos que componen las obras de toma, 

los cuales pueden ser caja colectora de agua de la obra de toma, en los muros de estanque de 

almacenamiento de agua, a objeto de evitar que el agua a través de los muros deteriore los mismos, 

de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción.  

 

Impermeabilización de muros laterales, una vez seca y limpia la superficie de los muros, se 

aplicará una primera capa de con mortero de cemento mezclado con impermeabilizantes de 

marca conocida. Se realizaran las pasadas necesarias para que los muros queden perfectamente 

impermeabilizados 

4. Medición  

Los cimientos de hormigón ciclópeo de piedra desplazadora con mortero de cemento serán 

medidos en metros cúbicos, tomando en cuenta los volúmenes netos ejecutados y para lo cual 

deberá estar a conformidad del Supervisor de Obra. 

 

5. forma de pago 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, 

medido según lo previsto en el punto anterior y que cuente con la aprobación del Supervisor de 

Obra, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por 

todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo, mano de obra, otros gastos directos e 

indirectos que incidan en su correcta ejecución. 

 

 

 

 

 

 



Asociación de Regantes Comunidad PUCARANI 
 

ITEM 4 

TAPA DE Ho Ao 

1. Definición 

Todas las estructuras de hormigón simple o armado deberán ser ejecutadas de acuerdo con las 

dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, en estricta sujeción con las exigencias y 

requisitos establecidos. 

 

2. Materiales, Equipo y Herramientas 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón 

serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de 

Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos. 

 

3. Procedimientos de Ejecución  

Las tapas, deberán ser fabricadas de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, deberán 

empotrarse en las paredes de las cámaras o los muros de la camara, con un sistema de cierre 

adecuado. En el proceso de fabricación debe emplearse el equipo y herramientas adecuados, así 

como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.  

 

4. Medición  

La medición de este ítem se realiza por pieza con las dimensiones establecidas en los planos 

incluyendo los accesorios respectivos de quincallería y seguridad y debe ser aprobado por el 

Supervisor de Obras.  

 

5. Forma de Pago  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado en el punto anterior y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total. 

 

 

 

 

ITEM 5 

PROVISIÓN Y COLOCADO. ACCESORIOS CAPTACIÓN 

 

 

1. Definición 

Este ítem se refiere a la provisión, colocación e instalación de accesorios para la captación de la 

vertiente, Además incluirá la provisión e instalación de tubería (plomería) de acuerdo con lo 

señalado en los planos de construcción y de detalle, y/o instrucciones del Supervisor de Obras. 
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2. Materiales, herramientas y equipos 

El Contratista, previa aprobación el Supervisor de Obra, suministrará todos los materiales, 

herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta. Las tuberías de PVC y 

otras deberán cumplir con las Normas ASTM y Normas Bolivianas Pertinentes.  

 

Accesorios obra de toma son:  

 

-   Adaptador macho para HDPE 63 mm a 2” 

Accesorio de acople que une a la válvula y tubería HDP  de igual manera es de salida y/o 

Distribución del agua. 

 

- Filtro PVC 2” 

Corresponde al colocado del ingreso de la tubería de salida y/o distribución, los filtros coladores 

son la elección ideal para la extracción en la línea de conducción de sólidos suspendidos, 

sedimentos, suciedad y desechos  

 

- Acople de reducción p/HDPE 63 mm  a 50 mm 

El acople de reducción para la tubería de HDPE 

 

- Codo PVC – R 2” 

Corresponde a la tubería de rebose 

 

- Tubería PVC E-40 2” 

 Corresponde a la tubería de salida para la distribución del sistema así como para que no rebalse.  

- Válvula tipo Unión Universal 2” 

La valvula tipo unión universal 2” es para la salida y/o distribución del agua 

 

Todos los accesorios estarán de acuerdo a lo establecido en los planos, con sus extremos 

compatibles con las uniones de las tuberías y en conformidad 

 

El contratista será el único responsable de la calidad, trasporte, manipuleo y almacenamiento de la 

tubería y accesorios, debiendo reemplazar, antes de su utilización en obra, todo aquel material que 

presente daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le 

reconozca pago adicional alguno. Procedimiento para la Ejecución 

 

3. Procedimiento de ejecución 

Previa localización de cada uno de los nudos de las redes de distribución de los sectores donde 

deberán ser instalados los accesorios y tuberías, el Contratista, con la aprobación del Supervisor 

de Obra, procederá a la instalación de los mismos, respetando los diagramas de nudos y todos 

aquellos detalles señalados en los planos o planillas respectivas. 
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Cualquier fuga que se presentará, durante la prueba de presión, será reparada pro-cuenta y costo 

del Contratista. 

 

4. Medición y forma de pago 

Este ítem será medido en pieza de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de 

propuestas. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por mano de obra, herramientas, equipo 

y demás gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

ITEM 6 

TUBERÍA PVC E-40 DE 2" 

1. Definición 

Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías PVC E-40 de 2" Corresponde a la tubería 

de salida para la distribución del sistema así como para que no rebalse., de acuerdo a los planos 

constructivos y detalles, formulario de presentación de propuestas y/o instrucción del Supervisor 

de Obra. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada 

en los planos de construcción o en el formulario de presentación de propuestas 

 

El Contratista es el único responsable por el transporte, manipuleo y almacenamiento de las 

tuberías, piezas especiales y accesorios (DE SU PROVISION), corriendo por su cuenta y riesgo 

todos los gastos emergentes de estas obligaciones. Durante las faenas de carga y descarga, 

condiciones de transporte y almacenamiento deberá tener el cuidado necesario para no dañar las 

piezas 

 

3. Procedimiento para la ejecución 

 Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra para este fin de cierra o serrucho de diente fino y 

eliminado las rebabas que pudieran tener luego del cortado por dentro y por fuera del tubo, una 

vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectúa mediante empleo de una 

lima o escofina (dependiendo del diámetro del tubo),  

 

ITEM 7 

Tubería PVC e-40 de 1" p/barbacanas 

1. Definición 

Este ítem Comprende del colocado de barbacanas, sobre los muros, para la captación de agua de 

vertientes y que  

sirve como filtro para la recolección de agua en la obra de toma, de acuerdo a los planos de 

construcción y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones. 
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2. Materiales 

Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada 

en los planos de construcción o en el formulario de presentación de propuestas 

 

El Contratista es el único responsable por el transporte, manipuleo y almacenamiento de las 

tuberías, piezas especiales  

y accesorios (DE SU PROVISION), corriendo por su cuenta y riesgo todos los gastos emergentes 

de estas obligaciones. Durante las faenas de carga y descarga, condiciones de transporte y 

almacenamiento deberá tener el cuidado necesario para no dañar las piezas 

 

3. Procedimiento de ejecución 

Las tuberías y piezas especiales deberán ser instaladas verificándose los niveles del piso terminado 

y de las claves de las tuberías, así como de las dimensiones de las válvulas y cámaras de protección. 

El Supervisor de Obra verificará los niveles antes de la posición final. Se deberán colocar 

solamente las tuberías y piezas aprobadas por el Supervisor de Obra que estén en buen estado. 

Después de un examen cuidadoso que permita descubrir y desechar las piezas defectuosas, 

previamente se corregirán los defectos susceptibles de reparación, en especial de los revestimientos 

interiores y exteriores. 

 

La tubería será instalada con asiento en toda su longitud sobre la base y paredes. Los tubos antes 

y después de instalados, deberán ser limpiados. Las extremidades de los tramos parciales de la 

tubería, deberán cerrarse con tapones cuando no se trabaje en los mismos. Las deflexiones de las 

juntas y curvado de las tuberías deberá ajustarse a las recomendaciones del proveedor. Para 

cambios de dirección de mayor magnitud se usarán piezas especiales de PVC. 

 

4. Medición  

La provisión e instalación de tuberías se medirá por metro instalado y probado. 

 

5. Forma de pago  

Estos ítems ejecutados en un todo con los planos, con materiales aprobados y en acuerdo con 

estas especificaciones medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 
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ANEXO 

INFORMACION TECNICA PARA LA ADQUISICIÓN 

 

BREVE DESCRIPSION DEL PROYECTO 

 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani, donde se le llego aplicar el diagnostico 

Organizacional  se evidencia que es una organización antigua (menor a 10 años), donde la 

elección se la realiza de forma democrática de su directorio, cuenta con personería jurídica Nº 

545/16 de fecha 03/11/2016, con estatuto orgánico y reglamento interno, la relación entre los 

asociados es armonioso, la reunión de la asociación se la realiza de manera tres veces al año 

según su estatuto y reglamento interno 80% de los comunarios, dentro estas reuniones se viene 

realizando la presentación del informe económico bajo una rendición de cuentas, donde los 

asociados cumplen sus funciones y así mismo el directorio de acuerdo al reglamento interno, el 

cambio de directorio se realiza  cada dos años. 

 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani a la fecha cuenta con 20 socios firmados 

interesados en formar el Plan de la alianza, de todos los socios 14 son varones (equivalente al 70 

%) y 6 son mujeres (equivalente al 30 %) como socios titulares a la fecha, todos de origen nativo. 

Descripción de la ubicación de la infraestructura: 

• Departamento:  Oruro 

• Provincia:   Sajama  

• Municipio:   Turco 

• Comunidades:   Turco,  

  

Ubicación Administrativa 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani está ubicada en el Municipio de Turco en la 

provincia Sajama del departamento de Oruro, donde se encuentran ubicadas las parcelas de los 

4 beneficiarios. 

Ubicación Geográfica 

 

La Asociación de Regantes Comunidad Pucarani), geográficamente está ubicado en Latitud: -

18,1820110 Longitud: -68,1866660 de latitud sud a una altura es de 3860 msnm, 

correspondiendo a una zona de altiplánica. 
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COMPUROS METRICOS CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAPTACIÓN DE VERTIENTE 

ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 

CONTRUCCION CAMARA DE CAPTACION DE VERTIENTES  

No DESCRIPCIÓN UNIDAD ANCHO ALTO LARGO 
No 

SUBTOTAL TOTAL 
VECES 

1 
EXCAVACIÓN MANUAL 

(SEMIDURO) 
M3.           1,36 

  camara colectora   1,10 0,95 1,30 1,0 1,36   

                  

2 BASE DE Ho Co 40% P.D. M3.           0,21 

  base camara colectora   1,10 0,15 1,30 1,0 0,21   

3 
MUROS LATERALES Ho Co 40% 

P.D. 
M3.           0,58 

  CAMARA COLECTORA   1,10 0,80 1,30 1,0 1,14 1,14 

  CAMARA COLECTORA   0,80 0,80 1,00 -1,0 0,64 -0,64 

  MUROS DEFLECTORES   0,15 0,40 0,60 2,0 0,04 0,07 

4 TAPA DE Ho Ao M3.           0,11 

  LOSA TAPA   1,10 0,08 1,30 1,0 0,11   

5 
PROV. Y COLOC. ACCESORIOS 

CAPTACIÓN 
GLB.           1,00 

  
ADAPTADOR MACHO p/HDP 

63mm x 2" 
PZA.       1,0     

  ACOPLE REDUCCIÓN p/HDP GLB.       1,0     

  CODO PVC E-40  de 2" PZA.       1,0     

  
VÁLVULA T/UNION UNIVERSAL 

PVC de 2" 
GLB.       1,0     

  FILTRO PVC 2” PZA.       1,0     

 6 TUBERÍA PVC E-40 Æ 2" M.         0,00 3,00 

  tubería de distribución M.     0,6 2,0 0,60 1,2 

  tubería de rebose M.     1,8 1,0 1,80 1,8 

              0,00   

 7 
TUBERÍA PVC E-40 Æ 1" 

P/BARBACANAS 
M.           2,00 
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  Barbacanas M.     0,25 8,0 0,25   

 

PLANO DE CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAPTACIÓN DE VERTIENTE 

  ASOCIACION DE REGANTES COMUNIDAD PUCARANI 
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