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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA EMPODERAR

PROYECTO DE INNOVACION PARA SISTEMAS ALIMENTARIOS RESILIENTES (ALIANZAS
RURALES - PAR I1I)
CONVENIO DE CREDITO N° 9437-BO

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un crédito del Banco Internacional de Reconstrucciéon y Fomento
para financiar el Proyecto de Innovacion para Sistemas Alimentarios Resilientes - PAR 11y se propone utilizar parte
de los fondos de este crédito para efectuar los pagos bajo el Contrato 9437-BO, para contratos de servicios de
consultoria:

“CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA
COMUNITARIA (PPC) PAQUETE 3 COCHABAMBA”
BO-EMPODERAR-369485-CS-QCBS

Los servicios de consultoria (“los servicios™) comprenden: Facilitar procesos de Planificacion Participativa en las
Organizaciones Comunitarias Rurales (OCRs) de la lista de comunidades priorizadas del PAR 111 correspondientes
al Paquete 3, a través de la identificacion de la problematica productiva agropecuaria y de seguridad alimentaria, la
priorizacién de ideas de subproyectos (de mujeres y/o comunitario).

El Programa EMPODERAR, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ejecutor del PAR 111, invita
a las empresas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las empresas
consultoras interesados deberan proporcionar informacion que indique que estan cualificados para suministrar los
servicios.

Las empresas consultoras serdn seleccionados conforme a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversion, para Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoria y Servicios de Consultoria revisados a
noviembre de 2020 del Banco Mundial.

Las empresas consultoras se podran asociar con otras firmas en forma de asociacion en participacion (Joint Venture)
o0 subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad
de la firma serd la del pais en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociacion en
participacién, sera la nacionalidad de la firma que se designe como representante.

Las empresas consultoras seran seleccionados en base al método “Seleccién Basada en Calidad y Costo” (SBCC)
descrito en las Regulaciones de Adquisiciones.

Los criterios para la seleccion de la lista corta son los siguientes:
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EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad consultora puede ser una empresa consultora, fundacién, ONG o institucién universitaria (que se
encuentre asociada a una empresa consultora) con experiencia en el desarrollo de procesos participativos de
planificacion y elaboracion de proyectos en el area rural.

La empresa consultora debera acreditar:

e Experiencia en la elaboracion y/o implementacion de al menos 10 proyectos agropecuarios.
e Experiencia en la elaboracion y/o implementacion de al menos 5 proyectos de infraestructura
publica.

Producto de las expresiones de interés, se elaborara una lista corta (entre 5 a 8 firmas) de firmas consultoras con las
mejores calificaciones y experiencia, a las que se invitara a presentar propuestas técnicas y econémicas.

Los Términos de Referencia de los Servicios, se encuentran adjuntos a la presente Solicitud de Expresiones de
Interés, mismos que pueden ser solicitados a la direccion que se encuentra al final de este llamado.

Los consultores interesados pueden obtener mas informacion en la pagina oficial del SICOES CUCE: 24-0047-44-
1406842-1-1 y www.empoderar.gob.bo. Los interesados pueden realizar consultas mediante los siguientes correos
electrénicos: mmonasterios@empoderar.gob.bo y erick.ever.vela@gmail.com

Las expresiones de interés deberan ser presentadas, en las oficinas de Alianzas Rurales PAR 111, ubicadas en la calle
Victor Sanjinez N° 2678, Edificio Barcelona, Piso 1, Plaza Espafia, Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz Bolivia,
hasta el 19 de febrero de 2024 horas 10:00 a.m. teléfono 2-114332 y 2-145337.

La Paz, 5 de febrero de 2024
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CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION
PARTICIPATIVA COMUNITARIA (PPC)
Paquete 3 Cochabamba

Ve

TERMINOS DE REFERENCIA

1  ANTECEDENTES E INFORMACION GENERAL

El 28 de febrero de 2023, a través de Ley N° 1496 el Estado Plurinacional
de Bolivia aprueba el Convenio de Préstamo 9437-BO para el Proyecto
de Innovacién para Sistemas Alimentarios Resilientes (Alianzas Rurales -
PAR Ill), suscrito el 13 de octubre del 2022 entre el Estado Plurinacional
de Bolivia y el Banco internacional de Reconstruccion y Fomento - BIRF
del Banco Mundial — BM, por un monto de hasta $us300.000.000.-
(trescientos millones 00/100 de ddlares estadounidenses).

Por Decreto Supremo N° 4805 de 5 de octubre de 2022 el Estado
Plurinacional de Bolivia autoriza la suscripcidon del convenio de préstamo
9437-BO con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento — BIRF
del Banco Mundial — BM, para financiar el Proyecto de Innovacioén para
Sistemas Alimentarios Resilientes (Alianzas Rurales - PAR Ill). La misma
norma dispone la fransferencia de los recursos externos de crédito a
favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en su condicion de
organismo ejecutor.

Por su parte, el Convenio de Préstamo 9437-BO senala en el Apartado 2
(Ejecucion del proyecto) en la Seccion |. (Arreglos para la
implementacion), en el punto A. (Arreglos institucionales) que el
Prestatario asignard al MDRyT la responsabilidad total de la
implementacidon del Proyecto, para tal efecto deberd mantener a lo
largo de la implementacién del Proyecto, al interior del MDRyT una
unidad con autonomia operativa (EMPODERAR).

2  ASPECTOS GENERALES DEL PAR IlI

Objetivo de desarrollo de PAR I

El objetivo de desarrollo del PAR Il es “Contribuir a aumentar la seguridad
alimentaria, el acceso a los mercados y la adopcidon de enfoques
climdaticamente inteligentes por parte de los beneficiarios del Proyecto”.

Finalidad del PAR III
La finalidad del PAR Il es incrementar el ingreso de los productores



agropecuarios rurales, priorizando a los que tienen mayor grado de
vulnerabilidad, dotdndoles de conocimientos y medios para insertarse de
manera sostenida y competitiva en el mercado.

Mediante el PAR Ill, se espera:

e Promover adlianzas productivas entre Organizaciones de Productores
Rurales (OPRs) y compradores.

e Consolidar el empoderamiento de los Organizaciones Comunitarias
Rurales (OCRs), a fravés del apoyo a sus organizaciones y el
fortalecimiento de comunidades vulnerables y comunidades indigenas
originarias campesinas.

e Desarrollar capacidades y apoyar practicas productivas empresariales
en comunidades y organizaciones de productores;

e Mejorar el acceso a activos productivos, tecnologia, infraestructura
publica y servicios financieros;

e Promocionar organizaciones de servicios mds eficaces, receptivas y
responsables a nivel local, y

e Contribuir a la sostenibilidad ambiental y resiliencia ante el cambio
climatico en sistemas de produccidon de pequenos productores.

El fortalecimiento de la autogestion de comunidades vulnerables (Categoria A
y comunidades indigenas originarias campesinas) es apoyada a fravés del PAR
I tomando como instrumento a la “alianza comunitaria” definida como “un
acuerdo institucional entre un grupo de pequenos productores rurales de una
comunidad y otfros actores econdmicos e institucionales, para que mejoren el
desempeno de sus sistemas de produccidon, como medio para incrementar su
seguridad alimentaria e iniciar la generacibn de excedentes
comercializables™.

La construccion de la alianza comunitaria aplica una metodologia altfamente
participativa y de permanente consulta a las partes afectadas interesadas: la
Planificacion Participativa Comunitaria (PPC), la cual tiene por objetivo
apoyar a los grupos protagonistas del apoyo en la identificacion de su
problemdtica productiva agropecuaria, en la propuesta de subproyectos que
atiendan a la demanda de los grupos priorizados (grupos de mujeres) y de la
comunidad en pleno, promueva la participacion de los organizaciones
sociales y productivas representativas en el dmbito local , asi como de los
gobiernos subnacionales para la conformacion de vinculos o alianzas que
apoyen en la organizacion, mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de los
Proyectos.

La Planificacion Participativa Comunitaria parte de una seleccion de
comunidades elegibles organizada por el PAR Il



A partir de esta lista, la Entidad Consultora (EC) contratada -supervisada por la
instancia del PAR Il asignadao- facilitard el proceso de PPC en cada comunidad
priorizada, fomando como parte del diseno las actividades excluidas, las
actividades climdticamente inteligentes y el Manual de Operaciones del PAR
.

3 DE LA CONSULTORIA
En el Marco de su Componente 1 (Desarrollo de capacidades vy
fortalecimiento institucional) el Proyecto de Alianzas Rurales 11l (PAR llI)
requiere contratar los servicios de una Entidad Consultora (EC) para la
ejecucion del “Proceso de Planificacion Participativa Comunitaria” en
129 comunidades priorizadas que forman parte del Paquete 3 (Ver
detalle en Anexo 4).

4  OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Facilitar procesos de Planificacion Participativa en las Organizaciones
Comunitarias Rurales (OCRs) de la lista de comunidades priorizadas del
PAR lll correspondientes al Paquete 3, a fravés de la identificacion de la
problemdtica productiva agropecuaria y de seguridad alimentaria, la
priorizacion de ideas de subproyectos (de mujeres y/o comunitario) y el
desarrollo de documentos de proyectos ejecutables, promoviendo el
andlisis y la toma de decisiones participativas, como medios para
fortalecer las capacidades de autogestion comunitaria, incrementar la
produccion y confribuir a la seguridad alimentaria familiar,
propendiendo a la generacion de excedentes comercializables.

5 ACTIVIDADES Y ETAPAS
Las actividades estardn enmarcadas en 3 etapas que se describen a
detalle (en plazo y contenidos) en la Guia de formulacion de alianzas
comunitarias que forman parte del Manual de Operaciones del PAR lIl.

Se hace notar que las actividades de la PPC para el primer, segundo y
tercer informe deben ser desarrolladas en cada comunidad prorizada.



5.1. Etapa de preparacién y organizacion de la PPC

Plazo de
Actividad Técnica Ci Resp bl Grupo meta Resultados esperados ejecucion (en
dias)
Elaboracion de Lista Configuracion sobre Lista de comunidades Municipios que cuenten Se cuenta el universo de
técnica de categorizacion del MPD e elegibles de apoyo por el UCN con comunidades intervencion del subcomponente
comunidades elegibles intervencion del PICAR subcomponente elegibles de apoyo P
- . Todo el personal de la UOD/UOR
Capacitacion del T Guia de la PPC UCN Personal de la conoce la metodologia de la PPC
personal de las Capacitacion estructurada MGAS, PPPI, PGL, MPR, (especialistas) UODIUOR los instrumentos del MGAS del 2
UODs/UORs en la PPC PG, MQR del PAR Il P )l;AR 0
Alcance, metodologia del Autoridades y lideres . . "
subcomponente de de las organizaciones y Adecuado nivel de informacién de
alianzas comunitarias y del comunidades de la lista los actores de la PPC sobre el
Taller informativo y de y . subcomponente de alianzas
R proceso de la PPC, los técnica de "
sensibilzacién sobre la PPC., criterios de elegibilidad comunidades elegibles, comunitarias.
Difusion del PAR III dirigido al GAM/GAIOC y lista de exclusigén e y UCN/UOD-UOR Autoridades gel ’ Se cuenta con una agenda de 1
autoridades de las comunidades : " : trabajo a nivel del GAM para la
priorizadas informacion popularizada GAMIGAIOC confgrmacién y sesion dg la
del MGAS, actores de la Representantes de las Comision de Priorizacion de
PPC, criterios y roles de la entidades Comunidades Elegibles)
EC coadyuvantes 9
Los Ejecutivos Provinciales del
Alcance y metodologia de érea de trabajo del
Reunion de la UO/UOR con los trabajo en el Eiecutivos Provinciales subcomponente conocen los
Ejecutivos Provinciales de las subcomponente de UODIUOR dJe | area de trabajo del alcances y metodologia del 1
organizaciones sociales rurales alianzas comunitarias, subcompone nlte subcomponente y se
matrices enfatizando en el rol de la P comprometen a la conformacion
" CPCE. de la CPCE en los municipios de
Conformacion y intervencion
OrQSQ;?SCi?::: la Notas de convocatoria y Autoridades representativas
Priorizacion de Convocatoria a reunion para entrega a actores PEﬁ/CirL:gi\gI):s fﬁ?ggﬁgﬁ:ﬂﬁzrﬁ;ﬁn a 5
Comunidades Elegibles conformar la CPCE representativos de la (0Ss) Autoridades seccién municipal convocadas a
(CPCE) a nivel seccion municipal representativas sesion de la CPCE
municipal identificadas por las OS - - —
A, Alcances, metodologia del y entidades Adecuadlo nivel de |nformaC|on de
Taller de socializacion del subcomponente de coadyuvantes en el las autoridades y entidades
componente de alianzas alianzaspcomunitarias del UOD/UOR 'mbity de on coadyuvantes involucradas en el 1
comunitarias y de la PPC y ambito de fa seccio subcomponente de alianzas
proceso de PPC municipal comunitarias
Reunion de revision y gprobamon Reglamento de la CPCE UOD/UOR Reglamento aprobado de la
del reglamento y eleccion CPCE 1
directiva Directiva de la CPCE UOD/UOR Directiva conformada
. " Elaboracion de notas de Los miembros de la CPCE son
ggr(\:vgcatorla areunion de la convocatoria y entrega a Presidente CPCE CPCE convocados y toman 5
miembros de la CPCE conocimiento de la reunion
Sesion de la CPCE:
- Informacion de la construccion
de la Lista técnica de
Revision de la Lista comunidades elegibles Exposicion de
técnica de - Focalizacion de actividades antecedentes y marco de Los miembros de la CPCE
comunidades elegibles atendidas por el subcomponente anélisis Presidente CPCE CPCE aprueban el listado final de 1
- Andlisis y revision de la Lista cgmunidades elegibles
técnica de comunidades elegibles | Toma de acuerdos de la 9
- Suscripcion de acta de acuerdo CPCE
(y emision de informe
recomendando cambios, si fuera
el caso)
Metodologia de la PPC
Carécter facilitador de la
" EC
Contratacion e
induccion de la Entidad Los productos de la PPC
Consultora (EC) que MGAS, PPPI, PGL, MPR, La EC conoce y adopta la
formula los ¢ Capacitacion estructurada PG, MQR Operador de la Entidades consultoras metodologia de 1 PPC y los 2
. P Actividades Excluidas UOD/UOR instrumentos del MGAS del PAR
subproyectos a través Pl de Gesti6 n
de la PPC anes de estl(_)n
Ambiental y Social (PGAS)
Criterios de elegibilidad de
los participantes del PAR
Il
) EIaboraqoq de notas de Todos los actores son notificados
Convocatoria a taller de arranque convocatoria y UOD/UOR toman conocimiento del taller 1
entrega/notificacion Y
Presentacién de los Miembros de la CPCE
Eitglirs:cyio%e d': Iig Entidades Todos los actores conocen los
Taller de arranque de la alcances del PAR I R epf:;‘:]ytg‘r’]f:;e;e s ﬁf:;ﬁ::&‘:g‘??g’%'a
La PPC (etapas del N . o
comunidades Se ha promovido el conocimiento
Taller de arranque de la PPC gr:)cneosigr;glzse?:sla EC) UOD/ECs priorizadas (un hombre y relacionamiento entre actores. !
J Yy una mujer) Se cuenta con un cronograma de

asambleas (comunal y de
mujeres)

Organizacion de la
asamblea comunitaria

implementacion de la PPC por
comunidad




5.2. Actividades de la

PPC para el primer informe

PPC

comunal y de mujeres
Cargado de informacion de 1° informe
en el SIGG

(EC)

grupos de interés.

Plazo de
Actividad Técnica Contenido Responsable Resultados esperados ejzc(l;‘:o
dias)
Revision documental Se cuenta con informacion
Relevamiento de informacion (diagndsticos, estudios, Datos sociales, ambientales, climaticos, | Empresa Consultora secundaria que coptnbuye a,
) i ) - comprender la realidad local: 5
secundaria planes, programas o edéficos y productivos de la region (EC) limitaciones y
proyectos) potencialidades
La OCR/OPR comprende el
marco de trabajo de laECy
A. Presentacion y toma de . se compromete con el
acuerdos para desarrollar Marco de trabajo de Ia EC y dqsarrollo UOD/UORYEC proceso de la PPC.
del cronograma de trabajo
la PPC Se cuenta con cronogramas
de trabajo concertados con
cada grupo de interés.
Lluvia de ideas para el planteamiento Grupo de interés .ﬁglec]ggz I(fsm:?r:sis QIZZ
B. Identificacion de de problemas y sus causas (agro po. principa
. 4 ) coordinador(a), problemas agro productivos
problemas y causas productivos, sociales y ambientales) facilitado por la EC ue hacen a la insequridad
que hacen a la inseguridad alimentaria P que . 9
alimentaria y sus causas.
Se han tomado acuerdos
para la priorizacion de
C. Priorizacion de Sistematizacion de los problemas Grupo de interés o djgﬁs;gyfoc;ocsazgmm o
’ roblemas identificados coordinador(a), P de interés grup
P Priorizacion de problemas a resolver facilitado por la EC . : .
Se ha seleccionado una idea
de subproyecto con cada
grupo de interés
Se ha reflexionado sobre las
alternativas factibles de
. aplicacion para solucionar la
Primer taller problematica agro productiva 2r151 Opgg
D. Propuesta de soluciones Soluciones para los problemas Grupo de con cada grupo de interés. %ntSrés)
Autodiagnéstico: ala problematica y de riorizados oF; el Gru po de interés Coordinador(a), Se cuenta con arboles de
UC 0 |z:gno§ ico: seguridad alimentaria P P P facilitado por la EC soluciones para atender a 2
3,"? ru:mog problemas priorizados
p? (';.:'pa v i. © Se han seleccionado ideas
auto |agn|os(;ccl>s de subproyectos por cada
cor;rll’]r;i é/e e grupo de interés
mujeres, en la E. Identificacion del pric?riezgzg Ts”f,!ffﬁfé%as
dimension prol.nlema principal para Priorizacién de 1 problema, efectuado Grupo de interés factibles de atencion por el
aprrgd:gzzﬁa desarrollar el subproyecto. el andlisis de las 2 primeras alternativas facilitado por la EC PAR il con cada grupo de
grop interés
F. Presentacion de los
. lrlesullt’a dos d_e I.a " Andlisis y retroalimentacion de la S? ha analizado,
identificacion y priorizacion de sub d f G d ) retroalimentado, aprobado
del subproyecto de mujeres propuesta de subproyecto de mujeres fupo de mujeres ylo rechazado el
por la asamblea comunal ;
ala asamblea general subproyecto de mujeres
comunal
G. Consulta significativa a Se ha efectuado la Consulta
las partes interesadas Suscripcion de Acta de consulta ints;?;gijaansv:fzitaas dgzrfeensla
afectadas en la etapa de significativa a las partes interesadas EC etana de inicio de la
inicio de la preparacion de afectadas pa
subproyectos preparacion delsulbproyectos
comunitarios
. N . Informacion general sobre la ) "
Relevamiento A. Aplicacién de entrevista comunidad, servicios de saneamiento EC Se cu_enta con |nforma0|on 1
de datos comunal - " social de la comunidad
" basico, salud y educacion.
productivos, Se cuenta con informacion
sociales y B. Aplicacion de encuesta " ! ) Empresa Consultora ) I
. - Informacion productiva agropecuaria productiva primaria, de las 4a8
ambientales familiar (EC) - .
familias participantes
Verificacion de datos que hacen a los
criterios de elegibilidad y sostenibilidad Empresa Consultora Se ha verificado la
Visita de de las alianzas (técnicos, ambientales y (EC)y existencia de condiciones
camno C. Observacion directa sociales). coordinadores de para la implementacion de 2
P Relevamiento de datos para la los grupos de los subproyectos
caracterizacion biofisica, ambiental y interés identificados
social.
Sistematizacion de autodiagnéstico
Sistematizacion de la informacion y i deE;?ilf)ig;ac?:;n dielgnse:Jng?ochI?os Empresa Consultora Se cuenta con el
elaboracion del 1° informe de la Trabajo de gabinete proy P autodiagndstico de los 2 10




5.3. Actividades de la PPC para el segundo y tercer informe

alaUoOD

EC

Subproyectos, actividades excluidas,
techos financieros y PGAS

técnica de la formulacion por el PAR I,

Plazo de
Actividad Técnica Contenido Responsable Resultados esperados ejecucion
(en dias)
Orlganllzamon de la mformacmn Contenido de las Guias:
Elaboracién de primaria y secundaria relevada o Subproyecto de alianza Se cuenta con 1 0 2 subproyectos 20 (10 por
en campo, en entrevista, por e Empresa elaborados, priorizados por la cada uno,
perfil(es) de ta v del 1 tall | comunitaria Consult idad en| isit  amb
subproyecto(s) encuesta y del 1° taller con los o Subproyecto de onsultora comunidad, que cumplen los requisitos si ambos
simoles grupos de interés. infraestruct duct (EC) de financiamiento del PAR Ill, para fueran
P Elaboracion del (de los) in raels fuc t:ra.pro uctiva validacion por los grupos de interés simples)
subproyectols). complementaria
Preparacién de * Cartillas Se cuenta con material popularizado
e | T e * | Mewaalmomte | G, | pasoptcrso g | 2015
o : Proy P contenidos, condiciones y alcances de grupo)
2°Tallerde la formato popularizado que contemplen (EC) s
A los subproyectos a los participantes.
PPC construcciones)
Explicacion de los objefivos, Ambos grupos de interés se interiorizan
alcances, contrapartes y resultados a L
ser alcanzados y del PGAS de los objetivos, alcances, contrapartes
' y resultados a ser alcanzados con la
Consulta sobre los contenidos de ejecucion de su .subproyecto ydelos
Presentacion de los ambos Subproyectos a los Grupo de compromisos de PGAS.
2 TaFI)ISEde la subproyectos en formato %Zr:tcl%eg:;i g:;ae\;!?;:g; Cn;e fac'ing?’ or Ambos grupos de interés suscriben un 2 Sl poo)r
popularizado aiuste la ECp acta de consulta significativa a las grup
Juste. partes interesadas afectadas en la
Consulta significativa a las partes etapa final de preparacion Qel .
) subproyecto de alianza comunitaria,
interesadas afectadas en la etapa )
o 5 dando conformidad al proceso y a los
final de disefio o preparacion del contenidos
Subproyecto de alianza comunitaria )
Contenido ajustado de los 10 (5 por
Subproyectos elaborados, en el Emoresa Se cuenta con subproyectos cada
Ajuste de Trabaio de gabinete formato de la Guia de subproyecto ConSultora elaborados participativamente con los subproyect
Subproyectos ! 9 de alianza comunitaria, en funcién de (EC) grupos priorizados que cumplen los 0, si ambos
la revision y acuerdos tomados con requisitos de financiamiento del PAR Il fueran
los grupos de interés. simples)
2 subproyectos (comunal y de
mujeres) en los formatos que
correspondan, de acuerdo a la
Presentacion de complejidad el problema, con sus Empresa La UOD/UOR recibe los subproyectos
2° informe de la Presentacion de la carpeta respectivos PGAS y acta de Consulta Consultora elaborados, priorizados y validados por 1
EC ala UOD comunal borrador significativa a las partes interesadas (EC) la comunidad en procesos
afectadas en la etapa final de disefio participativos.
o0 preparacion del subproyecto de
alianza comunitaria e impresién del
SIGG (segundo informe)
Verificacion de:
- Area geografica
- Caracteristicas socio-culturales
de la comunidad.
- Acuerdos tomados (consultas) S ; inf g
Revision de 2° Evaluacion de la informacion - Pertinencia de los contenidos aSrgEZEigncgg ggr:?e girdrgz oeque
informe de laEC | presentada y corroboracion de técnicos del disefio de los UOD/UOR . . "
ala UOD los datos en campo subproyectos. Ire(iEo(;menda ajustes, para atencion por
- Necesidades de ajuste a
- Capacidad de aporte de
contraparte por la OCR.
- Riesgos ambientales y sociales
potenciales.
Ajuste de Ajugt’e de los subproyegtos en Complementacion y{o ajuste de los Empresa Se cuenta con 2 subproyectos 6 (3 por
funcién de las observacionesy | Subproyectos atendiendo las : . ' cada
subproyectos : . Consultora ajustados atendiendo las observaciones
or la EC recomendaciones de la observaciones de la UOD/UOR. (EC) recomendaciones de la UOD/UOR subproyect
P UOD/UOR Impresién del SIGG (3° informe) y ' 0)
Presentacion de ? S;ﬁgza}gcéﬁslégofglrjr?;g de Empresa Se cuenta con 2 subproyectos
o Presentacion de la carpeta . evaluados positivamente por la
3° informe de la correspondientes, con sus Consultora - 1
comunal final . ’ " UOD/UOR que cumplen los requisitos
ECalaUOD respectivos PGAS e impresién del (EC) L
o de financiamiento del PAR Il
SIGG (3° informe)
Revisién de 3° Verificacion de ajustes Cump“ﬂ?'azné%i?a%%r;;i?éiojede las Se cuenta con un informe de
informe de la EC | sugeridos a los 2° informe de la g UOD/UOR aprobacion que certifica aceptacion




6 PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos de la consultoria, por cada comunidad del Paquete 3 se
senalan en el siguiente cuadro, cabe destacar que los plazos para su
presentacion se computan desde la orden de proceder, emitida por la
instancia del PAR Il asignada a la supervision son:

Producto Plazo de gntrega
(en dias)
1 Plan de trabajo y cronograma a detalle 5
Diagndstico productivo agropecuario y en
2 - , O 24
seguridad alimentaria (primer informe).
Subproyecto(s) en versién borrador (segundo
3 informe): . 35
- 1de mujeres ylo
- 1 comunal*
Subproyecto(s) en version final (tercer informe):
4 - 1de mujeres ylo 7
- 1 comunal*

*

Si se identificase y aprobase la demanda de un subproyecto complejo que deba ser planteado en formato
EDTP, procedera al ajuste del contrato a través de adenda modificatoria de monto y plazo): producto 3 las
versiones borrador y el producto 4 las versiones finales.

Los contenidos del diagndstico y de los subproyectos simples se encuentran
en la Guia de formulacion de alianzas comunitarias que forman parte del
Manual de Operaciones del PAR lll, mientras que el de los subproyectos
complejos en la Guia de subproyectos de infraestructura productiva
complementaria.

Informes sobre temas especificos

Durante la ejecucion de la consultoria es probable que se presente la
necesidad de atender reclamos, en tales situaciones se requerird a la
Entidad consultora la emision de informes detallados. Dichos informes
deberdn incluir las recomendaciones de la Entidad consultora para que el
Contratante (Proyecto Alianzas Rurales - PAR lll) adopte decisiones
adecuadas.

7 PAGOS
La Entidad consultora percibird pagos a la aprobacién de cada producto
por el PAR Il y por la organizacién de productores:
e Primer producto: 10%
Plan y cronograma de trabajo para la PPC.

e Segundo producto: 20%
Presentacion del Diagndstico productivo agropecuario y en



seguridad alimentaria aprobado por la OCR (acta de consulta
significativa alas partes afectadas interesadas en la etapa de inicio
de la preparacion de subproyectos) y supervision, segun los plazos
y contenidos previstos.

e Tercer producto: 30%
Presentacion del o de los Subproyecto(s) en versidon borrador: 1 de
mujeres y/o 1 comunal, aprobado(s) por la OCR (acta de consulta
significativa a las partes afectadas interesadas en la etapa
infermedia de preparacion de subproyectos) y la supervision, segin
los plazos y contenidos previstos.

e Cuarto producto: 40%
Presentacion del o de los Subproyecto(s) en version final: 1 de
mujeres y/o 1 comunal, aprobado(s) por la OCR (acta de consulta
significativa a las partes afectadas interesadas en la etapa final de
preparacion de subproyectos) y la supervision, segun los plazos y
contenidos previstos.

8 Plazo para la aprobacién de Informes

El Contratante (Proyecto Alianzas Rurales - PAR lll, a través de la supervision
asignada) revisard los productos presentados por la Entidad consultora,
debiendo emitir juicio sobre los productos recibidos (aprobacion o informe
que inscriba las observaciones del caso).

El plazo mdaximo de emision de juicio por la supervision, a cada producto,
no serd mayor a quince (15) dias.

9 Formato de entrega de los productos

Cada producto serd presentado en dos copias: una copia impresa y
una copia en formato digital, accesoriamente, la informacion serd
cargada en el Sistema de Informacion Gerencial Georeferenciada
(SIGG) del PAR III.

Por ofra parte, toda informacion de las bases de datos deberd adjuntarse
en archivos electronicos (por ejemplo, archivo Excel de las listas, memorias
de cdlculo, etc. y memorias fotogrdficas en formato JPG) para uso por el
PAR lll, con fines relacionados a los objetivos del proyecto.

10 Vigencia del contrato
El contrato tendrd una duracidon de 10 meses calendario computables
desde su firma, pudiendo ser ampliado por acuerdo mutuo, previa



evaluacion del PROYECTO DE ALIANZAS RURALES - PAR Il bajo criterios de
necesidad de ampliaciéon y calidad de los servicios prestados.

11 Supervision técnica

El Proyecto Alianzas Rurales - PAR Il supervisard y dard seguimiento a la
Consultoria, debiendo participar en actividades clave de la PPC para
garantizar calidad, confiabilidad y transparencia en el proceso y en los
resultfados obtenidos, en correspondencia con el Marco de Gestion
Ambiental y Social del PAR IIl.

12 Experiencia de la entidad consultora y del personal clave

La Entidad consultora puede ser una empresa consultora, fundacion, ONG
o institucidn universitaria con experiencia en el desarrollo de procesos
participativos de planificacion y elaboracion de proyectos en el drea rural.

La entidad consultora deberd acreditar:
- Experiencia en la elaboracion y/o implementacion de al menos 10
proyectos agropecuarios.
- Experiencia en la elaboraciéon y/o implementacion de al menos 5
proyectos de infraestructura publica.

El personal clave de la empresa consultora debe estar compuesto, como
minimo, por los siguientes profesionales:

Un Gerente,

Un Especialista en Desarrollo Rural,

Un Especialista economista — financiero,

Un especialista social y género,

Un especialista ambiental

Un ingeniero civil.

Asimismo, para cubrir las necesidades de trabagjo y la cobertura planteada,
deberd contar con un equipo técnico de respaldo, integrado por técnicos
del drea y encuestadores a objeto de cumplir con los plazos, contenidos y
calidad requerida de la consultoria. La cantidad de equipo de apoyo
deberd ser presentada en la propuesta, anexando la hoja de vida y
experiencia de cada persona.

12.1. Gerente de la consultoria
- Formacion profesional en economia, ingenieria agrondmica,
sociologia o ramas afines en temas relacionados al desarrollo rural.
- Experiencia profesional general de al menos 10 anos.



Al menos cinco (5) anos de experiencia relacionada a la planificacion
participativa y elaboracion de estudios o disenos de Proyectos
publicos, preferentemente financiados por Ila cooperacion
internacional.

Al menos tres (3) anos en cargos de coordinacion relacionados a la
planificacion, organizacion y direccion de equipos de trabajo en
campo y gabinete de Proyectos de infraestructura y/o desarrollo rural.

12.2. Especialista en desarrollo rural

Formacion profesional en ingenieria agrondmica.

Experiencia profesional general de al menos 8 anos

Al menos tres (3) anos de experiencia en elaboraciéon y/o evaluacion
de proyectos productivos agropecuarios.

Por lo menos tres (3) anos de experiencia de trabajo de campo en
dreas rurales, relacionadas a ejecucidon de proyectos de
infraestructura productiva.

12.3. Especialista economista - financiero

Formacion profesional en economia o ramas afines.

Experiencia profesional general de al menos 8 anos

Experiencia minima de fres (3) anos en elaboracion, ejecucion o
evaluacion de programas y/o proyectos rurales.

Experiencia probada en la elaboracion de al menos tres (3) proyectos
de inversion publica.

Experiencia en evaluacion econdmica de proyectos rurales.

12.4. Especialista social y de género

Profesional en ciencias sociales.

Al menos tres (3) anos de experiencia de trabajo en el dmbito rural
con instituciones publicas o privadas y/o de la cooperacion
internacional.

Experiencia minima de tres (3) anos en procesos de andlisis,
evaluacion social, planificacidn participativa, monitoreo de planes
estratégicos y proyectos de desarrollo rural y género.

Conocimiento de los procedimientos técnicos y administrativos
establecidos por el Ministerio de Economia y Finanzas — Vice Ministerio
de Inversion Publica y Financiamiento Externo (VIPFE) y el Banco
Mundial.

Conocimientos de los estdndares sociales del Banco Mundial,
requerimientos sociales y genero para la preparacion de Proyectos.
Experiencia en evaluacion social de Proyectos de comunidades
campesinas, indigenas y originarias.

Conocimientos en resolucion de conflictos en comunidades rurales.



12.5 Especialista ambiental

Formacioén profesional en ingenieria ambiental o ramas afines con
mencion demostrable.

Por lo menos tres (3) anos de experiencia de frabajo en el dmbito rural
con instituciones publicas o privadas y/o la cooperacion
internacional.

Experiencia minima de dos (2) anos en procesos de andlisis,
evaluacion ambiental, planificacion participativa, monitoreo de
planes estratégicos y/o elaboracion de proyectos de desarrollo rural.
Conocimiento de los procedimientos técnicos y administrativos del
Banco Mundial en materia ambiental para la elaboracion,
presentacion y evaluacion de proyectos.

Experiencia en evaluacion ambiental de proyectos de comunidades
campesinas, indigenas y originarias.

12.6 Especialista ingeniero civil

Formacion profesional en ingenieria civil y/o licenciatura en
construcciones civiles.

Experiencia profesional general de 8 anos a partir de la obtenciéon del
titulo.

Conocimientos sobre planificacion participativa comunitaria para
proyectos de infraestructura rural.

Conocimiento en riego tecnificado parcelario.

Experiencia de tres (3) anos en procedimiento técnicos vy
administrativos de la normativa nacional vigente de inversion publica.
Experiencia en preparacion y evaluacidon de proyectos de
infraestructura rural.

Al menos fres (3) anos de experiencia de frabajo en el dmbito rural
con instituciones publicas o privadas y/o de la cooperaciéon
internacional.

13 MATERIALES Y EQUIPOS

Todo material, equipo y material necesario para la correcta y 6ptima
ejecucion de los servicios deberdn ser suministrados por la Entidad
consultora, la cual asumird los costos correspondientes, al igual que los
gastos de movilizaciéon y logistica.

14

LUGAR DE TRABAJO

La Entidad consultora desarrollard actividades de campo en las
comunidades priorizadas y el trabajo de gabinete en sus propias
instalaciones.



15 ANEXOS
Forman parte de los presentes Términos de Referencia:
i) La Guia de formulacion de subproyectos de alianzas
comunitarias (Anexo 1).
ii) La Guia de formulacion de subproyectos de infraestructura
productiva complementaria (Anexo 2).
i) El Plan de Gestion Laboral del PAR lll (Anexo 3).
iv) La lista de comunidades priorizadas (Anexo 4).

16 OBSERVACIONES O SUGERENCIAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

La Entidad consultora podrd dar a conocer vy justificar por escrito
observaciones a los presentes Términos de referencia, para mejorar el
desempeno en la ejecucion del Contrato (tales sugerencias podrian incluir
la eliminacion o incremento de actividades senaladas en las Guias). Las
sugerencias deberdn ser concisas y puntuales y deberdn incorporarse a la
propuesta.

Nota: No es negociable la eliminacion de las consultas significativas a las
partes afectadas interesadas en ninguna de las etapas de preparacion de
los proyectos, como tampoco la elaboracion del Plan de Gestion Laboral
que forma parte de los proyectos.

17 ADSCRIPCION AL PLAN DE GESTION LABORAL
La propuesta deberd incorporar el compromiso escrito de la Entidad

consultora de adscribirse a las disposiciones del Plan de Gestion Laboral del
PAR IIl.



