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CONVOCATORIA PUBLICA - PRIMERA CONVOCATORIA
El Estado Plurinacional de Bolivia, ha suscrito con el Banco Mundial (BM) el Contrato de
Préstamo AIF 5713-BO y 5713 BO para la implementacion del Proyecto PICAR, bajo
este marco el PICAR UOD CHUQUISACA firmo el convenio de financiamiento con el
Sindicato Agrario Laime, perteneciente al municipio de Aiquile, para la ejecucion del
proyecto: “Construccién de reservorios para riego a nivel familiar en el Sindicato
Agrario Laime”, para este propdsito la Comunidad Sindicato Agrario Laime convoca
publicamente a presentar propuestas.

Los interesados podran recabar el Pedido de Propuestas para Obras, asi como toda
informacion en las Oficinas del PICAR UOD CHUQUISACA, ubicada en la calle
Honduras N° 191, esquina Av. Emilio Mendizébal, Barrio Petrolero de la ciudad de
Sucre, y de la pagina web: www.empoderar.gob.bo, hasta el dia 16 de agosto del 2019,
hasta horas 18:30 p.m.

Las consultas escritas se recibirdn hasta el 14 de agosto hasta horas 17:00 p.m. en las
oficinas del PICAR UOD CHUQUISACA, calle Honduras N° 191, esquina Av. Emilio
Mendizabal, Barrio Petrolero de la ciudad de Sucre.

Las propuestas deberan presentarse en las oficinas del Gobierno Auténomo Municipal
de Aiquile Calle Sucre s/n entre calles héroes del Chaco y Arevalo de la Localidad de
Aiquile, a partir de la presente publicaciéon hasta horas 09:00 a.m. del dia lunes, 19 de
agosto de 2019, las ofertas recibidas fuera del plazo seran rechazadas.

El acto de apertura de propuestas se realizara en las Oficinas del Gobierno Auténomo
Municipal de Aiquile Calle Sucre s/n entre calles héroes del Chaco y Arevalo de la
Localidad de Aiquile, el dia lunes 19 de agosto del 2019 a horas 09:30 a.m.

La propuesta sera presentada en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo:

Sefores:

Sindicato Agrario Laime

Ref.: Empresa ejecutora proyecto: “Construccion de reservorios para
riego a nivel Familiar en el Sindicato Agrario Laime”

Laime -

Laime, 04 de agosto de 2019



http://www.empoderar.gob.bo/
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“CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PARA RIEGO A NIVEL FAMILIAR EN EL
SINDICATO AGRARIO LAIME”

Sindicato Agrario Laime—Municipio Aiquile
Cochabamba-Bolivia
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PARTE |
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, esta desarrollando proyectos de apoyo directo a
las comunidades mas pobres de Bolivia a través del programa nacional Empoderar, que mediante el
proyecto PICAR (Proyecto de Inversién Campesina en Areas Rurales) tiene como objetivo
fundamental mejorar el acceso a infraestructura y servicios bdsicos sostenibles para comunidades
rurales, a través de transferencia directa y condicionada de recursos econémicos, donde la
comunidad es el actor principal desde el inicio del proyecto, participando en todas sus etapas hasta
la conclusion de obras y posterior utilizacion garantizando la sostenibilidad y adecuado
aprovechamiento de los mismos.

Dentro las comunidades identificadas para la implementacién de proyectos, se encuentra el
Sindicato Agrario de Laime, que requiere de apoyo para el mejoramiento de sus condiciones de vida
y la productividad, cuyos habitantes indican que su necesidad mas importante es laimplementacién
de sistemas adecuados y 6ptimos para almacenar y transportar el agua hasta los terrenos. Debido
a que gran parte de la regién prima la agricultura para autoconsumo. Frecuentemente, los
agricultores no pueden producir sus cultivos debidos; existiendo ademas la merma o pérdida de su
cosecha causada por eventos climaticos extremos como lluvias torrenciales, heladas a destiempo y
granizadas.

En este marco el Sindicato Agrario de Laime, tiene previsto contratar una Empresa Constructora y/o
personas naturales con capacidad para ejecutar el Proyecto Comunal Complejo:
“CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PARA RIEGO A NIVEL FAMILIAR EN EL
SINDICATO AGRARIO LAIME”.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Las personas naturales con capacidad de contratar.
b) Empresas Constructoras.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
v" Inspeccién Previa

La inspeccién previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra es obligatoria para todos
los potenciales proponentes. El CERTIFICADO DE INSPECCION deber4 ser firmada por el Dirigente
y/o autoridades comunales con sello de la comunidad, asi mismo se podra coordinar con los
Comités de Administracién y Dirigente Comunal del Proyecto:
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COMITE DE ADMINISTRACION:

= Sr. Calixto Torrico Castellén Celular: 74328697
C.l.: 9369264 Cbba.
=  Sra. Renalia Abila Celular: 74328697

C.1.: 8030929 Cbba.

DIRIGENTE COMUNAL:

e Sr. René Ascarraga Castelldn Celular: 74375146
C.l.: 8750564 Cbba.

v' Consultas escritas sobre la Convocatoria
Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas dirigidas a:

- Las consultas escritas se recibirdn hasta el 14 de agosto de 2019, hasta horas 17:00 pm, en
Oficinas del PICAR — UOD Chuquisaca, ubicada en Calle Honduras N2 191, esquina Emilio
Mendizéabal de la ciudad de Sucre.

4. GARANTIAS
Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantia de Cumplimiento de Contrato. El Sindicato Agrario de Laime convocante solicitara
Boleta de Cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato con vigencia hasta la conclusion de la obra.

b) Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente
debera presentar una Boleta de Garantia de Correcta Inversidn de Anticipo, equivalente al cien por
ciento (100%) del anticipo otorgado. EI monto total del anticipo no deberd exceder el veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato.

c¢) Garantia de Buena Ejecucion de Obra. El Sindicato Agrario de Laime a fin de precautelar la Buena
Ejecucidon de Obra establece una Retencién del 5% en cada planilla de avance como garantia de
buena ejecucidn de trabajos. Dicha suma serd devuelta pasada la firma del Acta de Recepcién
Definitiva. Si se encontraré alguna observacion a la conclusion de la obra o el Contratista se negaré
a ejecutar las mismas este importe sera utilizado por el Contratante para la ejecucién de estas
reparaciones.

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente documento, se constituiran en
Declaraciones Juradas.

Para Personas Naturales los documentos que deben presentar los proponentes son:
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c)

d)

)
=

ASANRN

g)

Formulario de Modelo de Presupuesto por items y general de la obra (anexo 1) y analisis de
precios unitarios (anexo 2), debidamente firmados.

Formulario de Calendario de Actividades y Cronograma de Ejecucién de Obras (anexo 3),
debidamente firmados.

Fotocopia de C.1.
Certificado de Inspeccidén Previa con Sello del El Sindicato Agrario de Laime.

Residente de obras, con experiencia en ejecucidn, supervision, fiscalizacién (Ing. Civil con
experiencia certificada en riegos); curriculum documentado y respaldado.

Experiencia de trabajo de obras. (Certificada con fotocopias simples).
Experiencia General. - Minimo 3 afios, en ejecucion de obras.

Experiencia Especifica de al menos 5 proyectos de construccion de riego.
Curriculum vitae respaldado y documentado.

Formulario de equipo minimo requerido.

Para Personas Juridicas los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)

Formulario de Modelo de Presupuesto por items y general de obra (anexo 1) y anlisis de
precios unitarios (anexo 2), debidamente firmados.

Formulario de Calendario de Actividades y Cronograma de Ejecucién de Obras (anexo 3),
debidamente firmado.

Testimonio de constitucidn en copia simple.

Poder del representante legal en copia simple.

Fotocopia de C.I. del representante legal.

Certificado de Inspeccidn Previa con Sello del Sindicato Agrario de Laime.

Residente de obras, con experiencia en ejecucidn, supervisidn, fiscalizacién (Ing. Civil con
experiencia certificada en riegos); curriculum documentado y respaldado.

Certificado de FUNDEMPRESA actualizado.
Experiencia de trabajo de obras. (Certificada con fotocopias simples).
Experiencia General. - Minimo 3 afios, en ejecucion de obras.

Experiencia Especifica de al menos 5 proyectos de construccion de riego.
Curriculum vitae respaldado y documentado.
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j) Oferta de equipo minimo requerido.
La No presentacion de algunos de los documentos citados serd causal de descalificacion.
6. RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcidn de propuestas se efectuara en el lugar sefialado en la Invitacién y/o Publicacidn hasta
la fecha y hora limite fijados en el mismo, las ofertas recibidas fuera del plazo serdn rechazadas.

La propuesta deberd ser presentada en sobre cerrado, dirigido al Sindicato Agrario de Laime .

La propuesta debera tener una validez no menor a treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada
para la apertura de propuestas.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este
financiado por el PICAR por un periodo de tres afios contados a partir de la presente invitacién. Asi
mismo ser incluidos en la lista de proponentes no elegibles en los procesos de Contratacion en las
Entidades Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automadaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier posterior que este financiado por el PICAR por un periodo similar al mencionado en el
paragrafo precedente.

7. APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres o propuestas se realizard en la fecha, hora y lugar sefialados en la
Publicacién/Invitacién, donde se verificara los documentos presentados por los proponentes, en la
etapa del acto publico aplicando la metodologia de PRESENTO/NO PRESENTO y en sesion reservada
la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE.

Se adjudicara a la propuesta econdmica mas baja, que haya cumplido todos los requerimientos.
8. FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se adjudicard al precio mas bajo luego de realizar la revisidn aritmética en el Formulario Cuadro de
Revision Aritmética, la propuesta con el Precio Mas Bajo, se someterd a la evaluacion de las
Especificaciones Técnicas, verificando la informacion contenida en el Formulario de Verificacion de
las Especificaciones Técnicas aplicando la metodologia CUMPLE /NO CUMPLE. En caso de cumplir se
recomendara su adjudicacion. Caso contrario se procederd a su descalificacion y a la evaluacién de
la segunda propuesta con el Precio Mds Bajo y asi sucesivamente.
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9. SUSCRIPCION DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberd presentar para la suscripcion de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de la documentacion presentada a solicitud expresa de la comunidad.

La Comunidad otorgara al proponente adjudicado un plazo razonable para la entrega de los
documentos requeridos en la Carta de Adjudicacion; si el proponente adjudicado presentase los
documentos antes del plazo otorgado, el proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentacién de
uno o varios documentos, requeridos para la suscripcién de contrato, por causas de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el Sindicato, se debera ampliar
el plazo de presentacién de documentos.

10. FORMA DE PAGO

El Sindicato Agrario de Laime procedera al pago del monto establecido en pagos contra entregas
parciales, segun planilla o certificado de avance aprobado, mismo que no debe ser inferior al 20%.

LOS PAGOS SE EFECTUARAN, DENTRO DE LOS 30 DiAS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION
POR EL CONTRATISTA DE LAS FACTURAS AL COMITE DE ADMINISTRACION PREVIA APROBACION DE
LA PLANILLA POR EL COMITE DE CONTROL SOCIAL.

11. ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato
suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Recepcién por parte de la
Comunidad a través del Comité de control Social.

PARTE Il
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

12. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con laimplementacion del proyecto se propone brindar un servicio adecuado de abastecimiento de
agua para riego, reduciendo de esta manera a los niveles minimos la pérdida de agua por falta de
almacenamiento, asi como incrementar frecuencias de riego; mejorando el ciclo productivo de la
region.

De igual manera, es propdsito del proyecto mejorar la gestion y garantizar la sostenibilidad del
servicio, encargando la administracién a una Unidad de Gestidn (Comité de Riego).

12.1 OBIJETIVO GENERAL

Contribuir a incrementar los niveles de produccion de la actividad agricola con la perspectiva de
generar mayor produccion no estacional (independiente de las lluvias), mayor ingreso econémico y
disponibilidad de alimentos para las familias de Laime.
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12.2 OBIJETIVOS ESPECIFICOS

>
>
>

Incrementar la superficie agricola bajo riego.

Optimizar uso de recursos hidricos en la zona.

Disponer y manejar sistemas de riego familiar con abastecimiento de agua de 23
reservorios.

Contribuir a la conformacién de un comité de riego para el manejo del sistema de riego.
Realizar un proceso de Asistencia Técnica Integral ATl en Laime, con el propdsito de
generar adopcién de nuevos habitos en la comunidad; apropiandose del proceso de
operacion y mantenimiento del sistema de agua para riego.

12.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

12.3.1 Ubicacidn politica del proyecto

e Departamento : Cochabamba

e Provincia : Narciso Campero
e Municipio : Aiquile

e Canton : Quiroga

e Sindicato Agrario : Laime
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Fig. 1. Ubicacion del Sindicato Agrario Laime
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12.4.1 Ubicaciodn Fisica y Geografica

Geograficamente el Sindicato Indigena de Campesinos K’aspikancha se encuentra ubicada en:

. Latitud Sur 1822658 S
. Longitud Oeste 6525'46™ O
° Altura aproximada de 2.730 m.s.n.m.

Limites Territoriales

El Sindicato Indigena de Campesinos K'aspicancha estd enmarcada de la siguiente manera:

° Al Norte : Con la comunidad Salvia Centro
° Al Oeste : Con la comunidad Pucara K’asa
° Al Este : Con la comunidad Tipajara

° AlSur  :Conla comunidad Jarca Mayu
12.4.2 Vias de Acceso.

El acceso al drea del proyecto es posible desde Sucre (Cuadro N2 1y Fig. 2.).

Cuadro N° 1. Vias de acceso y distancia a la zona de proyecto

Tramo Distancia (km) | Tiempo (horas) | Material de la via Estado
Sucre — Quiroga 111 2 horas Asfaltado B
Quiroga — Laime 22 1 hora Tierra B

Valores Posibles Para Estado: (B)ueno, (R)egular, (M)alo

10
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13. INGENIERIA DEL PROYECTO

Construccion e impermeabilizacién de Infraestructura tipo reservorio, en nimero de 23; de acuerdo
a los siguientes componentes:

- RESERVORIO TIPO | - PARA ALMACENAMIENTO BRUTO 100 m3 (11 RESERVORIOS)

CORTE TRANSVERSAL

>
! i e
. Terraplen- .0\
e 3 S
Han V‘,—"

b m/‘ Tuberia

o Movimiento de tierras para construccion de 11 reservorios de tierra con volumen
acumulado de 1.012,401 m3.

o Conformacion terraplenes de 718,88 m3 con tierra seleccionada en taludes cortina y solera
de reservorios (23% del volumen corresponde apisonado manual contraparte).

o 770 metros de canal de tierra para captacién de agua de lluvia (seccion trapezoidal 30 cm x
50 cm)

o Captacidn de agua almacenada a través de TUBERIA PVC perforada de 2” para conduccién a
camara de riego. Longitud 77 metros (7 m por reservorio).

o Provision y tendido de tuberia desfogue PVC desagiie didmetro 2 1/2” en una longitud de
99 m (9,00 m por reservorio).

Construcciéon de 11 camaras de riego de H2 C2 con tapas de H2 A2 de 0,70 m x 0,70 m.
Construccién de 11 desarenadores tipo H2 C2 0,80 m x 0,75 m x 0,80 m (e = 0,15 m).
Impermeabilizacidn base y taludes de reservorios con geomembrana ALTA DENSIDAD HDPE
e = 1,00 mm en una superficie de 1.936 m>.

o Disposicion de cerco perimetral alambre de puas con postes 4” x 4” x 2,00 metros,
dispuestos cada 3,00 metros, con 6 hileras de alambre de puas; en un perimetro acumulado
total de 3.438,60 m (para 11 reservorios).

o  Construccidn de 11 puertas para proteccidon con alambre de puas y estructura de madera,
dimensiones 1,50 m x 1,50 m.

11
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RESERVORIO TIPO Il - PARA ALMACENAMIENTO BRUTO 85 m® (2 RESERVORIOS)

|
CORTE TRANSVERSAL
o
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Movimiento de tierras para construccion de 2 reservorios de tierra con volumen acumulado
de 232,05 m3.

Conformacion terraplenes de 166,88 m? con tierra seleccionada en taludes cortina y solera
de reservorios (23% del volumen corresponde apisonado manual contraparte).

140 metros de canal de tierra para captacion de agua de lluvia (seccidn trapezoidal 30 cm x
50 cm)

Captacién de agua almacenada a través de TUBERIA PVC perforada de 2” para conduccién a
camara de riego. Longitud 14 metros (7 m por reservorio).

Provisién y tendido de tuberia desfogue PVC desaglie didmetro 2 1/2” en una longitud de
18 m (9,00 m por reservorio).

Construcciéon de 2 cdmaras de riego de H2 C2 con tapas de H2 A2 de 0,70 m x 0,70 m.
Construccién de 2 desarenadores tipo H2 C20,80 m x 0,75 m x 0,80 m (e = 0,15 m).
Impermeabilizacidn base y taludes de reservorios con geomembrana ALTA DENSIDAD HDPE
e =1,00 mm en una superficie de 319,02 m?,

Disposicion de cerco perimetral alambre de puas con postes 4” x 4” x 2,00 metros,
dispuestos cada 3,00 metros, con 6 hileras de alambre de puas; en un perimetro acumulado
total de 582 m (para 2 reservorios).

Construccién de 2 puertas para proteccidon con alambre de puas y estructura de madera,
dimensiones 1,50 m x 1,50 m.

12
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RESERVORIO TIPO Il - PARA ALMACENAMIENTO BRUTO 80 m? (6 RESERVORIOS)

CORTE TRANSVERSAL
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Movimiento de tierras para construccion de 6 reservorios de tierra con volumen acumulado
de 557,73 m3.

Conformacion terraplenes de 477,60 m? con tierra seleccionada en taludes cortina y solera
de reservorios (23% del volumen corresponde apisonado manual contraparte).

420 metros de canal de tierra para captacidn de agua de lluvia (seccion trapezoidal 30 cm x
50 cm)

Captacién de agua almacenada a través de TUBERIA PVC perforada de 2” para conduccién a
camara de riego. Longitud 42 metros (7 m por reservorio).

Provisién y tendido de tuberia desfogue PVC desaglie didmetro 2 1/2” en una longitud de
54 m (9,00 m por reservorio).

Construccién de 6 cdmaras de riego de H2 C2 con tapas de H2 A2 de 0,70 m x 0,70 m.
Construccién de 6 desarenadores tipo H2C20,80 m x 0,75 m x 0,80 m (e = 0,15 m).
Impermeabilizacidn base y taludes de reservorios con geomembrana ALTA DENSIDAD HDPE
e =1,00 mm en una superficie de 892,62 m?.

Disposicion de cerco perimetral alambre de puas con postes 4” x 4” x 2,00 metros,
dispuestos cada 3,00 metros, con 6 hileras de alambre de puas; en un perimetro acumulado
total de 1.717,20m (para 6 reservorios).

Construccién de 6 puertas para proteccidon con alambre de puas y estructura de madera,
dimensiones 1,50 m x 1,50 m.

13
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RESERVORIO TIPO IV - PARA ALMACENAMIENTO BRUTO 120 m3 (1 RESERVORIO)
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Movimiento de tierras para construccion de 1 reservorios de tierra con volumen acumulado
de 123,37 m3.

Conformacion terraplenes de 85,85 m? con tierra seleccionada en taludes cortina y solera
de reservorios (23% del volumen corresponde apisonado manual contraparte).

70 metros de canal de tierra para captacion de agua de lluvia (seccion trapezoidal 30 cm x
50 cm)

Captacién de agua almacenada a través de TUBERIA PVC perforada de 2” para conduccién a
camara de riego. Longitud 7 metros (7 m por reservorio).

Provisién y tendido de tuberia desfogue PVC desaglie didmetro 2 1/2” en una longitud de 9
m (9,00 m por reservorio).

Construccién de 1 cdmara de riego de H2 C2 con tapas de H2 A2 de 0,70 m x 0,70 m.
Construccién de 1 desarenador tipo H2 C2 0,80 m x 0,75 m x 0,80 m (e = 0,15 m).
Impermeabilizacidn base y taludes de reservorios con geomembrana ALTA DENSIDAD HDPE
e =1,00 mm en una superficie de 244,99 m?,

Disposicion de cerco perimetral alambre de puas con postes 4” x 4” x 2,00 metros,
dispuestos cada 3,00 metros, con 6 hileras de alambre de puas; en un perimetro acumulado
total de 352,20 m (para 1 reservorio).

Construccién de 1 puerta para proteccidén con alambre de puas y estructura de madera,
dimensiones 1,50 m x 1,50 m.
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RESERVORIO TIPO V - PARA ALMACENAMIENTO BRUTO 190 m3 (3 RESERVORIOS)
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Movimiento de tierras para construccion de 3 reservorios de tierra con volumen acumulado
de 612,01 m3.

Conformacion terraplenes de 381,81 m? con tierra seleccionada en taludes cortina y solera
de reservorios (23% del volumen corresponde apisonado manual contraparte).

210 metros de canal de tierra para captacion de agua de lluvia (seccién trapezoidal 30 cm x
50 cm)

Captacién de agua almacenada a través de TUBERIA PVC perforada de 2” para conduccién a
camara de riego. Longitud 21 metros (7 m por reservorio).

Provisién y tendido de tuberia desfogue PVC desaglie didmetro 2 1/2” en una longitud de
27 m (9,00 m por reservorio).

Construcciéon de 3 cdmaras de riego de H2 C2 con tapas de H2 A2 de 0,70 m x 0,70 m.
Construccién de 3 desarenadores tipo H2C20,80 m x 0,75 m x 0,80 m (e = 0,15 m).
Impermeabilizacidn base y taludes de reservorios con geomembrana ALTA DENSIDAD HDPE
e =1,00 mm en una superficie de 937,68 m?.

Disposicion de cerco perimetral alambre de puas con postes 4” x 4” x 2,00 metros,
dispuestos cada 3,00 metros, con 6 hileras de alambre de puas; en un perimetro acumulado
total de 1.297,80m (para 3 reservorios).

Construcciéon de 3 puertas para proteccidon con alambre de puas y estructura de madera,
dimensiones 1,50 m x 1,50 m.
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13.1 ESPECIFICACIONES, VOLUMENES Y CONTRAPARTE

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
Proyecto Comunal Complejo: “CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE TIERRA CON GEOMEMBRANA EN
EL SINDICATO AGRARIO DE LAIME”

N° ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
1 MODULO OBRAS PRELIMINARES
INSTALACION DE FAENAS Glb 1,00
> | PROVISION Y COLOCADO LETRERO DE OBRA pza. 1,00
3 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA Km 108,00
DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA RESERVORIO - Km 8.80
4 | RESERVORIO ’
5 | PROVISION Y COLOCADO PLACA DE OBRA pza. 1,00
2  MODULO MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | REPLANTEO TOPOGRAFICO GENERAL m? 3.828,69
2 | EXCAVACION SUELO COMUN C/MAQUINARIA m? 2.487,80
3 | CONFORMACION TERRAPLENES C/MAQUINARIA m3 1.409,89
4 | PERFILADO, RELLENO Y APISONADO MANUAL m3 835,21
3  MODULO OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
1 | REPLANTEO TOPOGRAFICO GENERAL m? 1.342,63
2 | EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN m3 352,80
3 | CIMIENTOS DE He C° (1:3:3) 60% PIEDRA DESPLAZADORA m3 5,09
4 | MURO DE He C° (1:3:3) 50% PIEDRA DESPLAZADORA m3 9,12
4 MODULO CAMARAS DE RIEGO
1 | REPLANTEO TOPOGRAFICO GENERAL m? 35,14
2 | EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN m3 11,78
3 | CIMIENTOS DE He C° (1:3:3) 60% PIEDRA DESPLAZADORA m3 3,86
4 | MURO DE H° C° (1:3:3) 50% PIEDRA DESPLAZADORA m? 4,49
5 | PROV. Y TEND. TUB. DESFOGUEPVC C9@ 2" M 161,00
6 |PROV.Y TEND. TUB. ALIVIADERO PVC DESAGUE @ 2 1/2" M 207,00
7 | PROV. Y COLOC. ACCESORIOS P/ICAMARA DE RIEGO pza. 23,00
8 | TAPA DE HeA®° (1:2:3) PICAMARA RIEGO (0,70 m x 0,70 m) m?3 0,79
5 MODULO IMPERMEABILIZACION RESERVORIOS
1 | REPLANTEO TOPOGRAFICO GENERAL m? 573,60
2 | EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN P/ANCLAJE m3 57,36
3 | IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA HDPE 1,00 mm m2 4.330,31
4 | RELLENO COMPACTADO MANUAL m3 57,36
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13.2 PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DE OBRA

El tiempo de la ejecucion de la obra tendra una duracién de 70 dias calendario a partir del orden de
proceder por el Supervisor.

13.3 CONTRAPARTE DE LA COMUNIDAD

La contraparte del Sindicato Agrario de Laime es no financiera, consiste en mano de obra no calificada
en actividades afines a sus conocimientos locales.

@,

% Los items que requieren participacion comunal son los siguientes:

%
N°® ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD REGH
2 MODULO MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 | CONFORMACION TERRAPLENES C/MAQUINARIA m3 1.409,89 Pedn
4 | PERFILADO, RELLENO Y APISONADO MANUAL m3 835,21 100%
3 MODULO OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
2 | EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN m? 352,80 100%
3 | CIMIENTOS DE He C° (1:3:3) 60% PIEDRA DESPLAZADORA m?3 5,09 Pedn
4 | MURO DE He C° (1:3:3) 50% PIEDRA DESPLAZADORA m3 9,12 Pedn
4 MODULO CAMARAS DE RIEGO
2 | EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN m3 11,78 100%
3 | CIMIENTOS DE H° C° (1:3:3) 60% PIEDRA DESPLAZADORA m? 3,86 Pedn
4 | MURO DE H° C° (1:3:3) 50% PIEDRA DESPLAZADORA m3 4,49 Pedn
8 | TAPA DE H°A° (1:2:3) PICAMARA RIEGO (0,70 m x 0,70 m) m3 0,79 Peon
5 MODULO IMPERMEABILIZACION RESERVORIOS
2 | EXCAVACION MANUAL TERRENO COMUN P/ANCLAJES m3 57.36 100%
4 | RELLENO COMPACTADO MANUAL m3 5736 100%

El proponente en los precios unitarios, debera cuantificar el volumen y no asi el costo o precio de los
mismos.

13.7 EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Los requerimientos de equipos, materiales y herramientas necesarios para la construccién de la obra
se encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas de construccidn. El equipo principal que se
considera necesario para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

v Taquimetros o estacién total v Volqueta 2 M2

v Huinchas metalicas v Retroexcavadora

v GPS, plomadas, estacas, v Carretillas, picotas, palas
pintura v Herramientas menores
v 1 Mezcladora

v 1 Vibradora
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ANEXO 1

PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

Volumenes de Obra requeridos por la Comunidad

Presupuesto
(Costo propuesto por el
proponente segun los items de
Volumen de Obra requeridos)

Item Descripcion Unidad Cantidad Pt Precio Total
Unitario
N
PRECIO
TOTAL
(Numeral)
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ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(

En Bolivianos)

DATOS GENERALES
Proyecto : |
Actividad : |
Cantidad : | |
Unidad : | |
Moneda : | |
1. MATERIALES
. PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRODUCTIVO TOTAL
1
2
N
TOTAL MATERIALES
2. MANO DE OBRA
- PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRODUCTIVO TOTAL
1
2
N
SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA|
+ CARGAS SOCIALES)

TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
- PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRODUCTIVO TOTAL
1
2
N
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

COSTO
TOTAL

* | GASTOS GENERALES=%DE1+2+3

TOTAL, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Is. UTILIDAD
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COSTO
TOTAL

* UTILIDAD=%DE1+2+3+4

TOTAL UTILIDAD

6. IMPUESTOS

COSTO
TOTAL

* | IMPUESTOS IT=%DE1+2+3+4+5

TOTAL, IMPUESTOS
TOTAL, PRECIOUNITARIO (1 +2+3+4+5+6)
TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberdn sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro

NOTA. - El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el formulario B-3.

ANEXO 3
CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Cronograma Detalle del Grado de avance Importe

[Insertar las actividades de avance de obra verificables, | [Insertar el importe de

I. Primera entrega que justificar un pago y revision] las actividades]

ii. Segunda entrega

iii. Tercera entrega

iv. Cuarta entrega

n. n entrega
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