
SINDICATO COMUNIDAD MILLOJA 
“CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADO MENOR” 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

FORM BS 04 
 

REQUERIMIENTO SERVICIO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSTRUCTOR/ALBAÑIL 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

La comunidad de Milloja y el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR),  para la implementación del Proyecto 
“CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADO MENOR” CONVOCAN A PRESENTAR OFERTAS DE MANO DE OBRA CALIFICADA - 
CONSTRUCTOR/ALBAÑIL, para la ejecución de 17 corrales para ganado menor, realizando  las siguientes actividades: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
1 Replanteo, trazado. ML 408,00 
2 Cimientos de Hormigón Ciclópeo ( HºCº) Pieza 170,00 
3 Tratamiento, impermeabilización de postes. Pieza 170,00 
4 Colocado de postes Pieza 102,00 
5 Colocado de columnas para cubierta Pieza 68,00 
6 Cerco con malla olímpica M2 612,00 
7 Cubierta de calamina con estructura simple de madera Pieza 17,00 
8 Puerta Pieza 17,00 
FECHA PRESENTACIÓN PROPUESTAS: EN OFICINAS DEL PROYECTO PICAR, AV. JULIO RODRIGUEZ N° 568 HASTA EL DIA 29  DE 
AGOSTO DE 2019 HASTA HORAS 10:00 am. 
APERTURA DE SOBRES: EN OFICINAS DEL PROYECTO PICAR, AV. JULIO RODRIGUEZ N° 568, EL DIA 29  DE AGOSTO DE 2019 A HORAS 
10:30 am. 
MODALIDAD DE ADJUDICACION: POR EL TOTAL, CONSIDERANDO LA CALIDAD Y OFERTA ECONOMICA MAS BAJA 
DOCUMENTOS REQUERIDOS:  

 CERTIFICADO DE VISITA O  INSPECCION PREVIA 
 PROFORMA (FORM BS 03) DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PROVEEDOR 
 CEDULA DE IDENTIDAD (VIGENTE) 
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las Propuestas presentar en sobre cerrado con el siguiente rótulo: 

Señores: 
COMUNIDAD MILLOJA 
 
Ref: OFERTA, SERVICIO MANO DE OBRA CALIFICADA – CONSTRUCTOR/ALBAÑIL 
Proyecto: “CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADO MENOR”, Comunidad Milloja 

NOTA.- Las Propuestas recibidas fuera de plazo serán rechazadas 

 

 

 

 

 

 

                            Sra. Guillermina Quenaya de Ovando                                Sra. Máxima Zarate Condori 
                                  COMITÉ ADMINISTRACIÓN                                        COMITÉ ADMINISTRACION 
 

 



 

COMUNIDAD MILLOJA 

“CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADO MENOR” 
TERMINOS DE REFERENCIA – MANO DE OBRA CALIFICADA 

 
1. ANTECEDENTES 

El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) tiene como objetivo “Mejorar el acceso a 
infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas de algunos 
de los municipios más pobres de Bolivia”, el cual ha sido diseñado de manera que contribuya con las 
estrategias definidas en el Plan Sectorial, dándoles a las Comunidades Beneficiarias las herramientas para 
convertirse en agentes de su propio desarrollo, para lo cual se les brindará apoyo y capacitación en la gestión 
de todas sus actividades relacionadas con los Proyectos Comunales.  

En este sentido la Comunidad de Milloja ha recibido un financiamiento del PICAR para la construcción y 
ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADO MENOR”. El objetivo del 
proyecto es contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las mujeres de la comunidad de Milloja identificando 
sus necesidades más apremiantes, en base al mejoramiento de infraestructura apropiada para el manejo y 
cría de ganado menor en la comunidad. 

La comunidad de Milloja de acuerdo al convenio con el PICAR y los procedimientos establecidos por el 
financiador, se ha encargado de realizar la compra de materiales de construcción para la ejecución del 
mencionado proyecto.  

En este marco del convenio, la Comunidad Milloja del municipio de Arque, tiene previsto realizar la 
contratación de Mano de obra calificada (Albañil) para el asesoramiento en la construcción de 17 corrales 
para la cría de ganado menor, para 17 familias beneficiarias del Proyecto: “CONSTRUCCION DE CORRALES 
PARA GANADO MENOR”. 

2. TIPO DE PROYECTO. 

El proyecto será liderizado por la comunidad, a través del comité de administración, por tanto, se tendrá una 
ejecución en la modalidad de Administración Directa, lo que significa que el Comité de Administración, 
respaldado con los comités de Control social y evaluación, serán los responsables de lo siguiente: 

 Invitación, contratación y seguimiento del CONSTRUCTOR, que podrá ser una persona natural (un 
constructor individual-albañil). 

 Provisión de todos los materiales de construcción e insumos en la cantidad y calidad necesaria de 
manera oportuna. 

 Cumplimiento de la contraparte local, que consiste en la provisión de mano de obra no calificada 
(peones) para la construcción de los corrales para la cría de ganado menor. 

 Cumplimiento de la contraparte local, en la provisión de agregados (piedra, grava y arena), en los 
volúmenes establecidos. 

3. OBJETIVO. 

Convenir y contratar a un CONSTRUCTOR, para el asesoramiento en la construcción de 17 corrales para la 
cría de ganado menor, para 17 familias beneficiarias, de acuerdo a los planos constructivos y especificaciones 
técnicas, en calidad de venta de mano de obra calificada. 

 

 



 

Lugar de trabajo:  

Los corrales para la cría de ganado menor, se encuentran en la comunidad de Milloja,  municipio de Arque, 
en el departamento de Cochabamba. 

 Condiciones del constructor. 

 Ser responsable y cuidadoso en su conducta y ejercicio laboral. 
 Tener conocimiento práctico en la interpretación de los planos constructivos,  además de la 

utilización de herramientas, equipos y aplicación de materiales para este tipo de proyecto. 
 Poseer herramientas y equipos en la calidad y cantidad necesaria para la ejecución ininterrumpida y 

cumplimiento de cronograma establecido. 
 Contar con el personal adecuado para su apoyo (si fuera necesario). 
 Capacidad de liderazgo, para la buena utilización del apoyo de los beneficiarios (peones). 

Documentos que debe presentar el proponente. 

 Formulario BS 01 
 Formulario de presupuesto en formato otorgado en el pedido de propuestas, especificando el tiempo 

de ejecución (Proforma). BS 03 
 Certificado de inspección previa. 
 Fotocopia de CI. 
 Fotocopia de NIT. En caso de no facturar, presentar una nota firmada indicando su consentimiento 

para realizar la retención impositiva de acuerdo a norma (El monto propuesto debe incluir la retención). 

Modalidad de trabajo. 

 Los beneficiarios organizados entregaran el lugar donde se emplazara la construcción del corral, en 
condiciones óptimas para realizar el trabajo. 

 Cada beneficiario se responsabilizara de la excavación y la compactación del terreno, proveerá de 
piedra, grava, arena y los materiales no locales necesarios para la construcción del corral para ganado 
menor, y apoyará al albañil en todo el proceso constructivo en calidad de mano de obra no calificada 
(peón). 

 El Comité de administración del proyecto, y cada beneficiaria proveerá de todos los materiales e 
insumos necesarios en la cantidad y calidad, para la construcción del corral, esta provisión se realizará 
en el sitio de cada emplazamiento en base al diseño de proyecto. 

 Todas las provisiones se efectuarán en base al plan y cronograma de ejecución, de manera 
consensuada entre el constructor, el comité de administración y las beneficiarias del proyecto. 
 
Detalles de construcción. 
 
Se tiene los siguientes: 
 
1.- Planos constructivos. 
 
2.- Cuadro de ítems que contempla la construcción de 17 corrales para ganado menor, para 17 familias 
beneficiarias (presupuesto general del proyecto y de mano de obra). 
Estos 2 documentos son parte base de la presente contratación. 
 
 
 
 
 



 
Plazo de entrega. 
 
Se tiene establecido un plazo de 30 días calendarios, para la entrega provisional y el asesoramiento 
en la construcción de 17 corrales para la cría de ganado menor, y 30 días posteriores para la entrega 
definitiva,  a lo que los interesados deberán referirse en su oferta, según el siguiente detalle del cuadro 
cronograma: 

N° ACTIVIDAD 1er MES 2do MES 
1 2 3 4 1 2 

 

TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LOS 
BENEFICIARIOS, BAJO LA SUPERVISION DEL 
ALBAÑIL 

      

1 Replanteo, trazado,  XXXX XX     

2 Cimientos de Hormigón Ciclópeo ( HºCº)     XX     

3 Tratamiento, impermeabilización de postes   X XX X     

4 Colocado de postes     XX XXX XX   

5 Colocado de columnas para cubierta     XX XXX    

6 Cerco con malla olímpica     XX XXX XXXX  

7 Cubierta de calamina con estructura simple de madera    XXX XXXX XXX 

8 Puerta     XXXX XXXX 

 
Donde los comunarios serán los que apoyarán con mano de obra no calificada. 
 
Entrega de obra. 
 
La entrega de la obra se hará una vez se haya terminado de construir los 17 corrales para la cría de 
ganado menor de las 17 familias beneficiarias. Pero antes de la entrega definitiva todas serán 
supervisadas por el comité de control social. 
 
En caso que existan observaciones a la buena ejecución de obra, antes de la entrega definitiva y/o 
durante el proceso constructivo, el constructor tiene la obligación de efectuar las reparaciones 
correspondientes. 
 
Forma de pago. 
 
El pago será parcial, de acuerdo al avance de obra y bajo solicitud del constructor, además que será 
por ítems concluidos (en cantidad y de acuerdo a lo especificado en los planos), de ninguna manera 
será por ítem no concluido. 
 
El pago se realizará en base al VoBo de la planilla de avance por parte del comité de control social y 
del oficial de infraestructura del PICAR. Este pago será responsabilidad del comité de administración. 
 
 
 
 



 
Cada pago tendrá una retención del 5%, como garantía de buena ejecución, mismo que será devuelto 
luego de la entrega definitiva. 
 
El presente documento se constituye como marco de conducta para la ejecución del proyecto, por 
tanto, deberá ser de conocimiento y aceptación del constructor contratado. 
 
El presente es aprobado por el comité de administración. 
 
 
 
 
 
 
 

                             Comunidad Milloja….…… de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… ………………………………………………... 
        Sra. Guillermina Quenaya de Ovando Sra. Máxima Zarate Condori 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
SINDICATO COMUNIDAD MILLOJA 

FORM BS 01 
 
 

PEDIDO DE PROPUESTAS 
 

 “CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADO MENOR” 

 

           Comunidad Milloja  …………………….………………de 2019 
 

 
 
 
 
 

 
…………………………………………… ………………………………………………... 

           Sra. Guillermina Quenaya de Ovando 
COMITÉ DE ADMINISTRACION 

Sra. Máxima Zarate Condori 
COMITÉ DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS, BAJO LA 
SUPERVISION DEL ALBAÑIL UNIDAD CANTIDAD 

1 Replanteo, trazado. ML 408,00 

2 Cimientos de Hormigón Ciclópeo ( HºCº) Pieza 170,00 

3 Tratamiento, impermeabilización de postes. Pieza 170,00 

4 Colocado de postes Pieza 102,00 

5 Colocado de columnas para cubierta Pieza 68,00 

6 Cerco con malla olímpica M2 612,00 

7 Cubierta de calamina con estructura simple de madera Pieza 17,00 
8 Puerta Pieza 17,00 

 ii.    Plan y lugar de entrega 

La entrega tendrá 2 momentos,  entrega provisional a los 30 días  firmado el contrato, y entrega definitiva 15 días 
posterior a la entrega provisional. 

iii.    Plan de pagos o forma de pago 

El pago se realizará por avance de obra, cada 15 días  con cheque a la  entrega definitiva. 

iv.   Garantías y servicios adicionales requeridos 

Garantía de cumplimiento de contrato, retención del 5 % de cada pago parcial. 

v.   Forma de adjudicación 

Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja. 

vi.   Documentos requeridos 

Proforma debidamente firmada por el proveedor. Fotocopia de C.I.  



 
SINDICATO COMUNIDAD MILLOJA 

 
FORM BS 03 

P R O F O R M A 

Señores: ……………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………….……………………………..………………. 

               Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems: 

Ítems Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

 

TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LOS 
BENEFICIARIOS, BAJO LA SUPERVISION DEL 
ALBAÑIL   

  

1 Replanteo, trazado. ML 408,00   

2 Cimientos de Hormigón Ciclópeo ( HºCº) Pieza 170,00   

3 Tratamiento, impermeabilización de postes. Pieza 170,00   

4 Colocado de postes Pieza 102,00   

5 Colocado de columnas para cubierta Pieza 68,00   

6 Cerco con malla olímpica M2 612,00   

7 Cubierta de calamina con estructura simple 
de madera Pieza 17,00   

8 Puerta Pieza 17,00   

 

Dirección:  …………………………………………………………………..……................................................................................................ 

Teléfono:   …………………………………………………………………..……............................................................................................... 

Tiempo de entrega:…………………………………….……………..……………..................................................................................................... 

Lugar de entrega: ……………………………………………….………………........................................................................................................ 

Validez de la oferta: ………………………………………………………..………………………………………………........................................................... 

Forma de pago:  ………………………………………………………….…….................................................................................................... 

 

__________________________ 
  Nombre y C.I. PROPONENTE  

 
 

 
 

…………………………………………… ………………………………………………... 
            Sra. Guillermina Quenaya de Ovando  

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
Sra. Máxima Zarate Condori 

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
  

  



 

CERTIFICADO DE VISITA O INSPECCIÓN 

 

En la comunidad de ……………………………………… se ha recibido la visita del Sr. 

……………………………………..……………………, en representación de la empresa 

……………………………… ………………... el día ………………………………………………..; 

con el objetivo de efectuar la inspección de la ubicación de la Infraestructura(s) del proyecto, 

para ver la disponibilidad de material local, vías de acceso, distancias y otros,  con el propósito 

de plantear su propuesta, en el marco de la invitación/convocatoria para la ejecución del proyecto 

“CONSTRUCCION DE CORRALES PARA GANADOR MENOR” 

Es cuanto se certifica para el fin señalado. 

                                      Comunidad Milloja…………………………………………… 

 

Firma dirigente o Comité de Administración.  

 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………………... 
Sra. Guillermina Quenaya de Ovando Sra. Máxima Zarate Condori 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

 


