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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS MDRyT 
PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES PAR II 
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL DISTRITO ANTOFAGASTA “APDA” 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

 PRIMERA INVITACIÓN 
 
La Asociación de Piscicultores Del Distrito Antofagasta “APDA”, en el marco del Plan de Alianzas, financiado 
por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la 
provisión de los siguientes bienes: 
 

ÍTEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
REFERENCIAL 

001 32 Estanques con capacidad de 
almacenamiento de agua 3900 m³  y  20 x 70 
m ²  de espejo de agua    
 
 

ESTANQUES 32 232,960.00 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el 
Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
 
La información referida a la solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), 
puede ser solicitada al correo leidylino.m@gmail.com o descargada de la página web 
www.empoderar.gob.bo (SECCION CONVOCATORIAS). 
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a 
horas 11:00 a.m. del 15 de diciembre de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas ni cotizaciones alternativas.  
  
Todo procedimiento será con el estricto cumplimiento a los protocolos de   bioseguridad institucional del 
Empoderar –MDRyT.  
  
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Carlos, 30 de noviembre de 2021 
 

Señores: 

Asociación de Piscicultores del Distrito Antofagasta “APDA” 

Cel.: 70844085 - 67834102 

Dirección: Carretera SC-CBBA KM 120 Municipio de San Carlos, pasar por Buen 

Retiro y luego llega a la Comunidad: Antofagasta, C/Bolivar frente a la cancha 

polideportivo. 

REF.: SC CONSTRUCCION DE 32 ESTANQUES (Insertar el nombre de referencia) 

Proponente: 

mailto:leidylino.m@gmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/
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Carta de invitación a presentar cotizaciones u ofertas 
para la contratación de obras 

 

Antofagasta – San Carlos, 30 de noviembre de 2021                                                                     

 
Señor: 
 

………………………………………………………... 

Presente.-                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
1. La Organización de pequeños productores, Asociación de Piscicultores del Distrito Antofagasta “APDA”, 
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  
 
2. La Asociación de Piscicultores del Distrito Antofagasta “APDA” le invita a presentar ofertas para la 
construcción de obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen brevemente en el 
párrafo siguiente (3) y de acuerdo con el formulario del presupuesto del anexo adjunto.  
 
3. Descripción de la obra, se adjunta la descripción (DP-5) del diseño:   
 
32 Estanques con capacidad de almacenamiento de agua 3900 m³  y   
20 x 70 m ²  de espejo de agua    
 
 
3.1.  Ubicación de la obra:  
  
Se realizará en el Municipio de San Carlos – Provincia Ichilo - Departamento Santa Cruz.  
  
3.2. Descripción de la obra y presupuesto general de la obra:   
 
32 Estanques con capacidad de almacenamiento de agua 3900 m³  y 20 x 70 m ²  de espejo de agua.    
    
 
3.3. Servicios adicionales requeridos  
  
Capacitación para mantenimiento de obra. (Costo incluido en el precio de la obra).  
  
4. Documentos solicitados:  
 
DP-01. Carta de presentación de oferta a nombre de la organización, en la cual se indique la oferta 
económica total y la validez de la oferta. Así mismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento 
del lugar dónde se ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta 
debe estar firmada por el representante legal).  
  
DP-02. Currículum vitae de la empresa o persona natural respaldada por certificados y/o contratos.  
  
DP-03. Identificación del proponente. Adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y carnet de identidad. 
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DP-04. Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a 
nombre de la empresa (si corresponde).  
 
DP-05. Presupuesto general de la obra.  
  
DP-06. Análisis de precios unitarios.  
  
DP-07. Cronograma de pago y entrega de obra.  
  
DP-08. Cronograma de ejecución de obras.  
  
DP-09. Especificaciones técnicas validadas (firmada y sellada)  
  
Los DP-01 al DP-9 deben ser rubricados en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es 
decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de 
los documentos.  
  
Si el convocante considera necesario, requerirá la presentación de documentos originales. La no 
presentación de documentos solicitados será causa de descalificación. 
 
5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
  
La ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL DISTRITO ANTOFAGASTA “APDA” requiere:  
  
32 Estanques con capacidad de almacenamiento de agua 3900 m³  y 20 x 70 m ²  de espejo de agua    
    
En un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario.  
  
6. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
  
Las ofertas deberán ser recibidas por el contratante en la siguiente dirección, a no más tardar hasta Horas 
11:00 a.m. del 15 de diciembre del 2021 en la Dirección: Comunidad Antofagasta C/Bolivar, frente a la 
cancha polideportivo, Municipio de San Carlos, Provincia Ichilo, pasando Buen Retiro llega a la comunidad 
Antofagasta, domicilio del señor Pedro Carmona, celular No.- 67834102 – (70844085 Wilmer Orellana 
presidente de La Opp.) 
 
Bajo el rótulo de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.  

Señores: 

ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL DISTRITO ANTOFAGASTA “APDA” 

Dirección: Comunidad Antofagasta C/Bolivar, frente a la cancha polideportivo, 

Municipio de San Carlos, Provincia Ichilo, pasando Buen Retiro llega a la comunidad 

Antofagasta, domicilio del señor Pedro Carmona, celular No.- 67834102 – (70844085 

Wilmer Orellana presidente de La Opp.)  

(Llamar a los números para coordinar la presentación de propuesta) 

REF.: (SC 001) CONSTRUCCION DE 32 ESTANQUES 

Proponente: 
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Las ofertas en sobre cerrado incluyen una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que 
asegure la calidad de la obra.  
 
La apertura de sobres se realizará el mismo día 15 de diciembre de 2021 a 11:00  a.m. en el domicilio del 
Sr. Pedro Carmona. 
 
Todo procedimiento será con el estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad institucional del 
empoderar – MDRyT.  
 
7. CONSULTAS.  
  
Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de 72 horas de la 
fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. Más 
información de las (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser descargada de la 
página web www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS, buscar en UOD Santa Cruz) o al correo 
electrónico: leidylino.m@gmail.com 
  
8. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS:  
  
Las ofertas serán válidas por un periodo de sesenta (60) días a partir de la fecha de entrega de las ofertas. 
Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el período de vigencia, el licitante aceptará que 
automáticamente será declarado inelegible para participar en cualquier proceso financiado por el PAR II 
por un período de tres años contados a partir de la presente invitación.  
 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehúsan ejecutar el contrato, aceptan 
que automáticamente serán declarados inelegibles para participar en cualquier licitación posterior que esté 
financiado por el PAR II por un período similar al mencionado en el parágrafo precedente.  
  
9. PAGOS:  
 
Con cheque, contra la presentación de la planilla de avance de la obra, de acuerdo con la propuesta y previa 
supervisión y aprobación del Coordinador de la obra, que será designado por la OPPs en el contrato; además 
de la entrega de la factura correspondiente a nombre de la organización de productores. El contratante 
efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de treinta (30) días calendario. Se 
procederá con la retención del 7% en cada planilla de avance de obra como garantía de buena ejecución de 
las obras, la cual será devuelto una vez se firme el acta de recepción definitiva de las obras.  
  
10. Forma de adjudicación:  
  
Se adjudicará al licitante que cumpla con los requerimientos, especificaciones técnicas, documentos 
solicitados y que tenga la propuesta económica más baja, aplicando el criterio CUMPLE/NO CUMPLE.  
Atentamente,  

  

Wilmer Orellana Quinteros 
PRESIDENTE DE OPP 

ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL DISTRITO ANTOFAGASTA “APDA” 
 

 

mailto:leidylino.m@gmail.com
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DP-01 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
 
 

(Lugar y Fecha) ................................ 
 

Señores 
Asociación De Piscicultores Del Distrito Antofagasta “APDA” 
Presente. – 
 
 
 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta - (Indicar el Objeto de la Invitación) 
 

Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos 

recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en 
la carta de invitación y   autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 
suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación De Piscicultores Del Distrito 
Antofagasta “APDA” toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que 
presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados 
que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 
superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………. (indicar el numeral y literal importe total de 

la propuesta) 
 
 
 
 

............................................. 

(Firma representante legal) 

……………………………………………… 

Aclaración de la firma (nombre y apellidos) 

 
 
Adjuntar: Invitación Recepcionada (firmada y 
Sellada) 
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DP-02 

CURRICULUM VITAE (MODELO OPCIONAL) 

 

 

 

 

Nota: 

Juro la veracidad y exactitud de la información declarada en los cuadros precedentes, cuento con toda la 

documentación de respaldo (certificados, Contratos, etc.), la misma podré presentar los originales o copias legalizadas 

en cualquier momento que requiera o señalé el Proyecto de Inversión Comunitaria de Áreas Rurales. 

 

Lugar y Fecha: 

 

Firma 

Nombre del rep. legal 

C.I. 

 

Nombre de la empresa: 

Nombre del representante legal: 

Dirección actual: 

Teléfono: Celular: Correo: 

 

Empresa/Institución 

contratante 

 

Nombre de la obra y descripción 

del trabajo realizado 

PERIODO 

Desde 

dd/mm/aa 

Hasta 

dd/mm/aa 

Duración 

en años, 

meses y 

días 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL (Obras).  
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DP-03 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

• Nombre o razón social: 

• Dirección principal: 

• Ciudad- País: 

• Teléfono:                                                Celular: 

• Fax:  

• Correo Electrónico: 

 

• Nombre original y año de fundación de la firma:  

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:  

• NIT N°: 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

• C.I. N° 

• Dirección del Representante Legal: 

• Ciudad - País:                                                 

• Teléfono:                                                               Celular: 

• Fax: 

 

• Correo Electrónico:  

 

        TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( ) 

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad Anónima 
Otros 

( ) Sociedad Accidental 
( ) 

( ) 
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DP-04 

ADJUNTAR  
  
  

• Fotocopia de Carnet de Identidad del Representante Legal  

• Fotocopia de NIT  

• FUNDEMPRESA  

• Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar  

contratos a nombre de la empresa (si corresponde). 
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DP-05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Precio 
unitario (Bs.) 

Costo 
parcial (Bs.) 

1 32 Estanques con capacidad de 
almacenamiento de agua 3900 
m³  y 20 x 70 m ²  de espejo de 
agua.    

Estanques 32   

 
 
Costo unitario ofertado (Bs.) 

 

Cantidad de obras  

Costo total ofertado (Bs.)  

 
Condiciones adicionales 

Indicar marca y modelo de la 
maquinaria 

 

Validez de la propuesta: 60 días calendario 

Forma de pago:  

Garantía: Garantía por mala ejecución mínima de 1 año 

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL DISTRITO ANTOFAGASTA “APDA” 

 MUNICIPIO: SAN CARLOS 

PROVINCIA: ICHILO 

   OBRA: CONSTRUCCION 32 ESTANQUES PARA CRIA DE PECES 

  UNIDAD: ESTANQUES 
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DP-06 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

DATOS GENERALES 

 

        

 PROYECTO: 
 

 

 ÍTEM O ACTIVIDAD: 
 

 

 CANTIDAD:  

 UNIDAD:  

 MONEDA:  

A. MATERIALES 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

…      

N      

TOTAL, MATERIALES (A)  

B. MANO DE OBRA 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

…      

N      

SUB TOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES (% DE SUB TOTAL DE MANO DE OBRA   

IMPUESTOS IVA (% SUB TOTAL MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)   

TOTAL, MANO DE OBRA (B)  
      

C. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO  
TOTAL 

1      

…      

N      

                                                                   SUB TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  

                                          *DESGASTE DE HERRAMIENTAS (% DE MANO DE OBRA.)   

                                                                      TOTAL, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (C.)  

      

D. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS. 

                                         *GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (% DE A+B+C)   

                                                                       TOTAL, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (D)  
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E. UTILIDAD 

*UTILIDAD (% DE A+B+C+D)   

                                                                                                                                  TOTAL, UTILIDAD (E)  
 

 F. IMPUESTOS. 

                                                                                *IMPUESTOS IT (% DE A+B+C+D+E)   

                                                                                                                              TOTAL, IMPUESTOS (F)  
    

  

                                                                                            TOTAL, PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)  

                                                                                                  TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO  

      

 (*) el licitante/proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

 

 Nota: El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las      
especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes 
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DP-07 

CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Detalle del hito 
(grado de avance) 

Días calendario 
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DP-08 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nombre de actividad Duración 
(días) 

Expresar el diagrama en barras 

1 32 Estanques con capacidad 
de almacenamiento de agua 
3900 m³  y 20 x 70 m ²  de 
espejo de agua.    
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                                                        ESPECIFICACIONES TECNICAS                                               DP-09 

CONSTRUCCION DE 32 ESTANQUES  

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

OBRA: CONSTRUCCION 32 ESTANQUES PARA CRIA DE PECES  

ITEM: 32 Estanques con capacidad de almacenamiento de agua 3900 m³  
y 20 x 70 m ²  de espejo de agua.    

UNIDAD: Estanque 

DESCRIPCION DEL TRABAJO  

Excavación a cielo abierto bajo rasante, en tierra con suelos arcillosos, franco arenoso, con medios 
mecánicos, para la construcción de 32 estanques. 
El ofertante deberá garantizar la construcción del estanque por beneficiario según planos adjuntos, 
verificado con la planilla de avance de obra. Una vez finalizada la excavación se debe presentar 
control topográfico de los estanques.  
Control: Se controlara las horas utilizadas para la construcción del estanque con un mínimo de 467.2 
horas de trabajo de equipo pesado (14.6 horas de trabajo con equipo pesado como mínimo para la 
construcción de cada estanque 

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

El contratista elegirá las herramientas más adecuadas a utilizar para el desbroce de 5 a 10 cm según 
características de cada terreno, para el trabajo de excavación el ofertante debe tener los siguientes 
equipos como mínimo a disposición con un rendimiento de equipo de 120 a 150 m³ /hora. 
 

Descripción Cantidad Potencia Modelo 
Condiciones de la 

maquinaria 

Excavadora 320,  
superior o con 
similar 
características 

2 o mas 
150 HP o 
superior 

2005 o 
superior 

En buenas condiciones 
de operabilidad 

 
Con estos equipos se realizara la excavación sincronizada en tres frentes de trabajo 
simultáneamente, los estanques deben cumplir a cabalidad las horas demandadas por estanque y 
también está incluyen el compactado con el mismo equipo, se debe velar por el correcto acabado 
tratando de compactar la mayor cantidad de pasadas para asegurar el funcionamiento de los 
estanque que es de retener agua. La propuesta debe incluir el costo de traslado de maquinaria.  
 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de excavación según planos adjuntos, cumpliendo 
con la capacidad de almacenamiento de estanque. 
  
CONDICIONES PREVIAS ANTES DE LA EJECUCIÓN 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. La OPP 

garantizará los accesos a los predios, no se realizará desmonte. 

 

 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Fases de ejecución  

Replanteo: 
Se realizará el replanteo en coordinación con los beneficiarios, y con 
asesoramiento técnico a la OPP de la ubicación de cada estanque y fijación de los 
puntos a nivel de referencia. 
Movilización y desmovilización de equipos:  
El contratista deberá prever la movilización y desmovilización de equipos a los 
diferentes puntos de trabajo. 
Despeje y Desbroce:  
Se deberá realizar el despeje y desbroce del material vegetal antes de realizar la 
excavación, este deberá quedar libre de cualquier materia orgánica. 
Excavación: 
Se realizará la excavación conforme al plano presentado de los estanques, 
profundidad de 3 m. 
Se deberá garantizar el volumen de almacenamiento de los 32 estanque con 
3900m³, se adjunta lista de los 32 beneficiarios con sus respectivas coordenadas. 
Compactación y Desagüe: 
Durante la excavación el operador del equipo pesado deberá realizar: 
Como mínimo 3 pasadas de compactación con el equipo c/50 cm. en diferentes 
momentos para garantizar la compactación de los taludes y corona  de los 
estanques. 
De manera obligatoria se deberá coordinar con la OPP y beneficiarios la 
instalación para el desagüe acorde a la Topografía con los beneficiarios.   
 
 

   
 

 

Fase de conclusión 

La excavación quedará limpia sin presencia de materiales excedentes o residuos 
generados por el trabajo realizado  y a los niveles previstos según planos, 
cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y 
edificaciones próximas. 

La empresa debe tener un responsable técnico que supervise la ejecución de los 
estanques y también elabore la carpeta As build con todos los planos 
constructivos, planos de ubicación, registros de conformidad detallando la 
cantidad de horas/maquina utilizadas para ejecutar el trabajo por beneficiario. 

   

Conservación y 
mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o  
desmoronamiento por  parte de las aguas de  escorrentía. Se  tomarán  las 
medidas oportunas para asegurar que las características geométricas 
permanezcan inamovibles. Para carga de combustible, cambio de aceite usar 
recipientes o membranas impermeables para evitar el goteo de combustible o 
aceite en el área. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA  
Se  medirá el volumen teórico ejecutado según  especificaciones del  proyecto, sin  incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 

ningún tipo de relleno. Si el contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 

que se aviene a lo que unilateralmente determine el supervisor de la ejecución de la obra. 

Para el pago se debe cumplir con la capacidad de los estanque y el mínimo de horas por beneficiario 
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1. PLAN DE ENTREGA 

TIEMPO DE CONCLUSION DE OBRA 

El tiempo  de  conclusión  de  obra  no  debe  exceder  45  días calendario, se realizara tres entregas parciales 
para garantizar el cumplimiento del trabajo previa aprobación del comité de recepción. Plazo máximo de 
movilización de equipos 5 días a partir de la carta de adjudicación. 

GARANTIA REQUERIDA 

Garantía por mala ejecución mínima de 1 año 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Validez mínima de  la oferta propuesta de 60 días  

FORMA DE PAGO 

En cheque, contra entrega  y avance de obra a entera conformidad de los beneficiarios, contra  entrega de 
factura a nombre de la organización de productores. Se realizara una retención de 7% de cada planilla de 
avance, monto que será devuelto contra la recepción definitiva de la obra. 

FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Por el total del ítem, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta económica más 
baja. 

SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

La contratista debe tener un técnico especialista en ejecución de estanque, el será el encargado de realizar la 
supervisión y control del trabajo realizado en coordinación con el comité de recepción  

2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

Carta de presentación propuesta, firmada por el representante legal dirigido a la Organización de 

productores. 

Poder del representante legal, si corresponde. 

El proponente deberá contar con una experiencia mínima de 2 años en la construcción de estanques 

y atajados. 

Presentar al menos un técnico especialista en ejecución de estanques (ing. civil o constructor civil) 

Identificación de proponente 

Fotocopia de póliza de importación de equipos  

Fotocopia de CI. 

Fotocopia de NIT 

Plan de ejecución y cronograma de ejecución de obra (indicar el tiempo en días calendario). 

Cronograma de pagos. 

Especificaciones técnicas validadas (firmadas y selladas). 

Planos de construcción (firmado y validado). 

La propuesta debe ser presentada en un sobre cerrado y rotulado.  
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LISTA A: LISTA COORDENADAS POR BENEFICIARIO  

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

Volumen de 
Almacenamiento 

de Agua 
Aproximado 

(minimo 14,6 Hr) 

Municipio 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

1 Alonzo Tejerina Urzagaste 3900 San Carlos 17°04'55.0"S 63°49'21.2"O 

2 Ayrton Zona Mamani 3900 San Carlos 17°08'56.8"S 63°49'57.1"O 

3 Benito Rivera Franco 3900 San Carlos 17°10'59.6"S 63°47'47.2"O 

4 Daniel Serrano Churata 3900 San Carlos 17°09'50.3"S 63°45'47.1"O 

5 Carlos Hugo Rodriguez Quispe 3900 San Carlos 17°07'01.3"S 63°51'14.0"O 

6 Eliana Mamani Quispe 3900 San Carlos 17°05'08.6"S 63°45'08.4"O 

7 Enrique Mamani Llanos  3900 San Carlos 17°08'19.2"S 63°49'03.7"O 

8 Luis David Lopez Arancibia 3900 San Carlos 17°08'14.5"S 63°47'53.2"O 

9 Gregorio Paniagua Orellana 3900 San Carlos 17°07'30.9"S 63°44'45.2"O 

10 Jose Tejerina Urzagaste 3900 San Carlos 17°06'14.7"S 63°50'57.7"O 

11 Santusa Paniagua Orellana 3900 San Carlos 17°07'38.3"S 63°44'43.5"O 

12 Judith Rodriguez Campos 3900 Yapacani 17°22'14.8"S 64°00'56.5"O 

13 Leidy Jimena Paniagua Alvarez 3900 San Carlos 17°06'00.6"S 63°44'35.9"O 

14 Limbert Chaira Sardinas 3900 San Carlos 17°07'52.1"S 63°49'53.3"O 

15 Maximo Arteaga Flores 3900 San Carlos 17°21'40.4"S 63°46'08.4"O 

16 Andres Mamani Llanos 3900 San Carlos 17°10'58.0"S 63°47'06.2"O 

17 Pablo Paniagua Orellana 3900 San Carlos 17°07'43.5"S 63°44'48.4"O 

18 Pedro Carmona Cespedes  3900 San Carlos 17°08'18.2"S 63°49'09.6"O 

19 Ismael Mostacedo 3900 San Carlos 17°09'25.0"S 63°50'00.6"O 

20 Juan Daniel Paniagua Alvarez 3900 San Carlos 17°05'09.3"S 63°45'04.5"O 

21 Rogerio Fuentes 3900 San Carlos 17°09'54.2"S 63°45'31.4"O 

22 Samuel Mamani Rodriguez 3900 San Carlos 17°21'40.4"S 63°46'08.4"O 
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23 Santos Ramos Ramos 3900 San Carlos 17°07'55.9"S 63°50'42.9"O 

24 Serapio Ramos Gonzales  3900 San Carlos 17°07'33.3"S 63°50'54.9"O 

25 Sonia Mamani Rodriguez 3900 San Carlos 17°08'56.8"S 63°49'57.1"O 

26 Victor Hugo Arteaga Vitron 3900 San Carlos 17°21'40.4"S 63°46'08.4"O 

27 Wilfredo Sotar Ovando  3900 San Carlos 17°08'27.4"S 63°51'52.7"O 

28 Wilmer Orellana Quinteros 3900 San Carlos 17°08'18.2"S 63°49'09.6"O 

29 Zacarias Vasquez Flores  3900 San Carlos 17°07'33.0"S 63°51'00.2"O 

30 Ivan Gomez Condori 3900 San Carlos 17°08'27.3"S 63°47'01.4"O 

31 Porfirio Vasquez Mostazedo 3900 San Carlos 17°07'35.2"S 63°50'37.4"O 

32 Margarita Alvarez Soto 3900 San Carlos 17°07'53.8"S 63°44'47.8"O 
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UBICACIÓN DE LOS PUNTOS REFERENCIALES DE ESTANQUES 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Replanteo dias 5

Movilizacion y desmovilizacion 

de equipos (3 frentes de 

trabajo)

dias 14

Despeje y desbroce dias 10

Excavacion (3 frentes de 

trabajo)
dias 30

Compactacion y desague dias 30

Actividades Unidad Cant.
Tiempo de Ejecucion 32 estanques tipo (45dias)

CRONOGRAMA DE EJECUCION 
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SEÑORES 

  

PROVEEDORES / OFERENTES 

 
EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ, HACE CONOCER  
A USTEDES QUE EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN O REALICEN DEBEN  
ESTAR DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, BIEN  
U OTRO QUE OFERTEN. 

 
LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MÍNIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA SERÁN CONSIDERADAS 
INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN. 

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO. 

 

 
LUGAR Y FECHA: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

                       ….………………………………                                                ……………………………….. 

FIRMA Y SELLO DEL                                                FIRMA, C. I. Y NOMBRE 
PROVEEDOR                                                                 COMPLETO 


