
 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 
“COMUNIDAD CORTIJO” 

 
CHQ-0102-4-140-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS 

 

SERVICIO DE: 
 

 
Construcción de 20 invernaderos para producción de tomate variedad 

nativo. 

      17 invernaderos de 7 m de ancho x 15 m de largo = 105 m2 

      2 invernaderos de 7 m de ancho x 20 m de largo = 140 m2  
      1 invernaderos de 7 m de ancho x 12.5 m de largo = 84 m2  

 
       Construcción de 1 tanques de ferrocemento de 23.000 litros 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

“Comunidad Cortijo” 
 

            

                         Cortijo, 12 de enero de 2022 

       

Señores: 

______________            

Presente. -           

            

   

Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 

INVERNADEROS (17 DE 105 M2, 2 DE 140 M2 y 1 de 84 M2), CONSTRUCCION DE 1 

TANQUES DE FERROCEMENTO 23.000 LITROS. 

 

1. La Organización de pequeños productores OPP “Comunidad Cortijo”, tiene aprobado 

recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) con código CHQ-0102-4-140-3. 

  

2. La “Comunidad de Cortijo”, le invita a presentar las ofertas para la Construcción de 20 

invernaderos 17 de 105 m2 , 2 de 140 m2 y 1 de 84 m2 construcción de 1 tanques de 

ferrocemento los mismos se describen en las especificaciones técnicas para su ejecución 

en función al presupuesto según propuesta del anexo adjunto. 

 

3. Definición de la obra:  

 

CONSTRUCCIÓN DE 20 INVERNADEROS (17 DE 105 M2, 2 DE 140 M2 y 1 de 84 M2), 

CONSTRUCCION DE 1 TANQUES DE FERROCEMENTO 23.000 LITROS. EN LA COMUNIDAD 

CORTIJO, que tendrá las siguientes dimensiones:  7 metros de ancho x 15 metros de largo; 

7 metros de ancho x 20 metros de largo; 7 metros de ancho x 12.5 metros de largo y altura 

3,30 m. estructura de madera y cubierta de agrofilm. 

 

3.1 Ubicación de la obra 

 

La construcción de los invernaderos se la realizará en la Comunidad Cortijo del Municipio de 

Yotala, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.  

 

La distancia a la comunidad que forma parte del proyecto desde la ciudad de Sucre es la 

siguiente: 

 

Ciudad Comunidad 
Distancia 

(km.) 

 

SUCRE 

 

 

Cortijo 20 

 

i. Descripción de la obra 

 

A. Construcción de 17 invernaderos con una superficie de 105 m2 (7 m ancho x 15 m largo 

x 3,30 m altura). 

B. Construcción de 2 invernaderos con una superficie de 140 m2 (7 m ancho x 20 largo x 

3,30 m de altura). 
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C. Construcción de 1 invernaderos con una superficie de 84 m2 (7 m ancho x 12.5 largo x 

3,30 m de altura). 

 
D. Construcción de 1 tanques de ferrocemento de diámetro interior 4.50 m x 1.50 m de 

altura. 

 

PUNTOS DE GEOREFERENCIACIÓN POR BENEFICIARIO 

 

 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

 

3.2.1 INVERNADEROS  

 

Las obras a construirse “20 invernaderos para producción de tomate variedad nativo a nivel 

familiar con superficies de: 105 m2 (7 m ancho x 15 m largo x 3,30 m altura) en una cantidad 

de 17, 140 m2 (7 m ancho x 20 largo x 3,30 m de altura) en una cantidad de 2 y 84 m2 (7 m 

ancho x 12.5 largo x 3,30 m de altura) en una cantidad de 1” tiene las siguientes 

especificaciones técnicas para su ejecución: 
 
a. Alcance de trabajo  

Comprende la provisión y/o construcción de 20 invernaderos para producción de tomate 

nativo a nivel familiar de las siguientes dimensiones, 7,00 m*15,00 m, 7,00 m*12,50 m y 7,00 m * 

20,00 m, a dos aguas, laterales de 2 m de alto y cumbrera de 3.30 metros. 

Toda la estructura será de madera (eucalipto cuadrado y madera almendrillo), cubierta de 

agrofilm ligeramente amarillo de 250 micrones, producto tratado con estabilizantes contra 

rayos U.V, fabricados con polietileno termo contraíble de alta calidad internacional, materia 

prima virgen. 

El contratista y/o proveedor será el responsable de realizar el replanteo para la ubicación 

BENEFICIARIO
INVERNADERO 

140M2

INVERNADERO 

105M2

INVERNADERO 

84M2

COORDENAD. 

ESTE

COORDENAD. 

SUR

AMERICO PIMENTEL 1                   -                -                265499,29 7880457,29
ANGELA ANDREA MICHEL CABEZAS -                1                   -                266364,35 7880360,79
ANTONIA FLORES 1                   -                -                265673,62 7880454,00
AURELIO FLORES ALARCÓN 1                   -                -                265851,19 7880484,78
BENITO TITO DAZA HERRERA 1                   -                -                265894,72 7880109,03
CLARA PIMENTEL FLORES -                1                   -                265872,90 7880666,27
DAMIANA URQUIZU 1                   -                -                266104,17 7880231,78
EDWIN ROCHA CALDERÓN 1                   -                -                265636,35 7880521,43
FAVIO SEÑA CALDERÓN 1                   -                -                266231,48 7880452,00
FRANZ ANTONIO CRUZ PINTO 1                   -                -                265956,80 7880035,69
GERARDO FLORES CALDERÓN 1                   -                -                266114,26 7880093,84
JUAN CARLOS MOLINA VEDIA -                -                1                   265658,84 7880473,25
LIMBERT DAZA FLORES 1                   -                -                265950,31 7880353,66
LUCIANO FLORES MAMANI 1                   -                -                265441,98 7880530,48
REINA ROMERO CASTEL 1                   -                -                266180,99 7880516,52
SONIA DAZA FLORES 1                   -                -                265903,07 7880065,69
VICTOR VERA AZURDUY 1                   -                -                266131,30 7879813,89
WILMA BERÓNICA DAZA 1                   -                -                265961,67 7880059,67
EUSEBIO FLORES CALDERON 1                   -                -                266202,39 7880470,08
MARIA CALDERON VARGAS 1                   -                -                261790,79 7880325,64
TOTALES 17                 2                   1                   
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favorable del invernadero en coordinación con los beneficiarios y supervisores. 

 

b. Materiales, herramientas y equipos 

En la construcción de un invernadero, se debe considerar dos partes principales: la estructura 

y la cubierta.  

 

Materiales para la estructura:  

 

En este caso será de madera semidura (madera eucalipto (cuadrado) y madera almendrillo), 

que no produzca mucha sombra y resistente a los vientos. 

Para los parantes se utilizará madera de eucalipto seco y cuadrados de 4¨x4¨x 2 metros de 

alto, también madera eucalipto cuadrados en la parte central de 4¨x4¨x 3.30 metros de alto. 

Para el fijado de los parantes laterales se utilizarán estructuras de fierro angular 1.5¨x1/8¨ tipo Y 

invertida de 1 m. de longitud, cuyo extremo invertido será colocado junto con el vaciado del 

Hormigón Simple. Para el vaciado se usará (grava, arena y cemento IP-30. 

Para el armado de los parantes madera eucalipto cuadrados con los dados de Hormigón 

Simple se debe utilizar pernos de encarne de 3”x10mm y volandas que permitan fijar los 

parantes laterales y centrales en el suelo. 

 

El cemento será transportado al lugar de la OBRA en sus envases originales perfectamente 

cerrados, pues se rechazará todo cemento que llegue en bolsas rotas. El cemento se 

depositará inmediatamente después de su llegada a la obra, en almacenes secos bajo 

cubierta, bien ventilados y protegidos contra inclemencias del tiempo. Los agregados (arena, 

grava) será limpios, de buena calidad y sin materiales extraños, como pizarra, arcilla, barro, 

hojas, yeso, pedazos de madera, materia orgánica y otros materiales perjudiciales. 

 

Toda la Madera semidura (almendrillo) será transportada al lugar de la obra para el armado 

del techo longitudinal según el plano. No debiendo presentar ojos o rajaduras estar chueca o 

presentar medidas menores a los del plano de construcción, toda madera que presente estas 

observaciones será rechazadas 

La madera cuadrados de eucalipto deben ser cepillados, rectos sin rajaduras y secos. 

Puerta de listones de madera Semidura seca de 2*1 m para el acceso al invernadero, agrofilm 

para la cubierta y tres bisagras que faciliten el movimiento giratorio de la puerta, aldaba para 

asegurar la puerta, tornillos de 1” para asegurar la puerta. 

 

Materiales para la cubierta: 

El material establecido es agrofilm 250 micrones (plástico para invernadero), las características 

que debe cumplir son: 

El producto debe contar con certificado de calidad indicando sus características. 

De buena transparencia para dejar para la mayor cantidad posible de luz, opacidad de las 

radiaciones nocturnas emitidas por las plantas y el suelo Ligero y de poco peso, Flexible para 

que adapte a cualquier forma de cubierta.  

El agrofilm se usará tanto para los techos como para las paredes laterales de los invernaderos. 

Se recomienda usar rollos de agrofilm ligeramente amarillo Films transparente de larga 

duración con un espesor +/-5% micrones (mm) de 250 (0,25)(10), dimensiones de 

4mx250micrones x50 metros, dispersión de la luz (turbidez) 55% transparencia de luz visible 83%, 

transparencia de radiación I.R. entre 450 y 730 cm1 12,8%, resistencia a tracción kg/cm2 13+/- 

2, alargamiento en el punto de fluencia 13+/-2, resistencia de tracción hasta rotura kg/cm2 

16+/-8, alargamiento hasta rotura 800% resistencia a perforación N/mm 200, resistencia a 

desgarro en ambas direcciones 100 N/mm, comportamiento al calor estabilidad dimensional 

%+/-2 y temperatura a utilización (mínima y máxima 60ª 100 °C y excelente resistencia química. 

En las paredes laterales se debe colocar una franja a nivel del suelo de 80cm 
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aproximadamente de altura y considerar que las paredes laterales deben permitir subir y bajar 

para manejar aspectos de temperatura interna. No se recomienda hacer uniones en el área 

del invernadero para evitar que se pueda romper o descosturar. 

 

El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y 

almacenamiento de los materiales y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su 

utilización en obra todo aquel material que presente daños y no cumpla con las normas y 

especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. 

Si la provisión fuera de responsabilidad del CONTRATISTA, sus precios deberán incluir el costo 

que demande la ejecución de los ensayos necesarios exigibles por el Contratante de acuerdo 

a las Normas Bolivianas. 

 

c. Método constructivo  

En el proceso de construcción de los invernaderos se desarrollaron los siguientes pasos: 

- Verificación del terreno para el invernadero. 

- Elección de la orientación del invernadero. 

- Verificación del plano. 

- Ajustes en campo y otras actividades. 

- Herramientas a utilizar.  

Elección del terreno 

En la elección del terreno para la construcción de los invernaderos se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: terreno expuesto al sol, con buena iluminación y lugres donde los vientos 

no sean muy fuertes, la pendiente moderada, lugares no pantanosos o salinos, suelos de buena 

calidad o mejorables 

Los terrenos o espacios en los cuales se emplazarán los invernaderos ya fueron elegidos por los 

beneficiarios, los mismos están en relación al acceso y la distancia a los hidrantes (cámaras de 

distribución) para instalar sistemas de riego por goteo. Las tareas de limpieza y nivelación de 

los mismos estarán a cargo de los beneficiarios, previa tarea de marcación y colocación de 

estacas que realice el CONTRATISTA.  

Elección del diseño y tamaño del invernadero 

Los invernaderos a construir son de tipo capilla con doble caída, se tendrán dos naves 

yuxtapuestas, asimétricos (dos caídas del techo desiguales), para que existe ventilación cenital 

y lateral vertical en las paredes laterales principalmente. 

20 invernaderos tendrán un ancho no mayor a 7,00 m. un largo de20, 15 y 12.5 m y una altura 

de 3,30 m desde el piso hasta la cumbrera. Las paredes laterales deben tener una altura no 

menor a 2 m. La estructura será construida con madera parantes laterales y armazón 

longitudinal de madera semidura y madera cuadrada de eucalipto. La cubierta y los laterales 

con plástico agrofilm 250 micrones. 

Para la ventilación se deben abrir varias ventanas y una cumbrera. Las ventanas estarán 

ubicadas en ambas paredes laterales desde la parte alta hacia abajo, la cumbrera se ubicará 

en la parte alta y media de los invernaderos. La superficie de las ventanas debe representar 

aproximadamente el 25% del área total lateral construida. 
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Las ventanas laterales, como el respiradero a nivel de cumbrera deben ser cubierto con malla 

antiafidos, todas las ventanas deben ser asegurados con ripas y alambre galvanizado N°10. 

Orientación del invernadero 

La orientación del invernadero debe ser en lo posible de este a oeste (la luz emitida por el sol 

es captada de mejor forma). Sin embargo, en la comunidad en particular tomar en cuenta la 

dirección de los vientos dominantes que puedan poner en riesgo la infraestructura. 

Replanteo (ajustes) en campo y otras actividades previas a la construcción del invernadero  

El CONTRATISTA en campo realizará los ajustes necesarios previos, según las características 

del terreno.  

Los beneficiarios de la alianza estarán a cargo de la limpieza del lugar elegido para la 

instalación de los invernaderos. La pendiente del terreno debe estar entre 2ª a 4% para facilitar 

el drenaje del agua.  

El marcado del terreno de acuerdo al diseño de los invernaderos, debe tomar en cuenta la 

simetría de la estructura y la facilitación de colocación de la cubierta. Los materiales 

necesarios son: estacas, yeso, cordel y wincha. En la marcación tomar en cuenta la escuadra, 

para conseguir ángulos de 90°.  

Techado de los invernaderos 

Se utilizará con plástico agrofilm de 250 micras con UV ligeramente amarillo. El techado debe 

hacerse en horas de la mañana cuando el sol empiece a calentar fuerte para poder estirara 

mejor el plástico y ser fijado con ripas. 

Colocación de paredes de plástico 

Se coloca el plástico en todo el perímetro de los invernaderos también se debe tomar en 

cuenta las ventanas según las dimensiones del plano, se recomienda usar tecle para el 

estirado homogéneo del plástico agrofilm. 

Construcción de ventanas laterales en los invernaderos 

Una vez cubiertos los laterales, se abren las ventanas, cortando el plástico a la altura 

establecida en los planos. Después se coloca ripas y la soga de perlón 3/16”, las elevaciones 

de las cortinas sujetadas con goma, las gomas deben estar sujetas a los parantes. 

Construcción de ventanas laterales y a nivel cumbrera con malla antiafidos 

Una vez cubiertos los laterales, se abren las ventanas, cortando el plástico a la altura 

establecida en los planos. Después se coloca con ripas y alambre galvanizado la malla 

antiafidos, esto para impedir el ingreso de todo tipo de mosquitos. 

Instalación de la puerta de acceso a los invernaderos 

Construir las puertas de los invernaderos de 2*1 m de listón de madera semidura de 2*2” y 

madera eucalipto cuadrado de 4”x4” de 2.5 m, utilizar bisagras, armellas, manivela, aldaba. 
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d.  Medición y formas de pago   

       

La medición y forma de pago para la ejecución de este rubro se medirá por volúmenes de 

ítems concluidos en función a los planos y cómputos métricos. El pago se realizará de acuerdo 

al precio unitario especificado en la propuesta del Proponente. 

 

3.2.2 TANQUES DE FERROCEMENTO DE 23.000 LITROS  

 

3.2.2.1 Descripción de la obra 

 

La Obra “Construcción de 1 Tanques de Ferrocemento con dimensiones de 4,50 metros de 

diámetro x 1.50 metros de alto y espesor de 12 centímetros, presenta las siguientes 

especificaciones técnicas para su ejecución. 

a) alcance del trabajo 

Este ítem comprende la provisión y/o construcción de 1 tanque de ferro-cemento con una -

capacidad de 23.000,00 litros, el mismo que tendrá las siguientes dimensiones: 4,50 metros de 

diámetro x 1.50 metros de alto y espesor de 12 centímetros. Las presentes especificaciones se 

sujetan en su integridad a la Norma Boliviana del Hormigón Armado (N.B.H.A.). Este trabajo 

comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 

necesario para el vaciado de elementos estructurales. 

 

b) materiales, herramientas 

Los tanques serán armados con mala de gallinero de 5/8, con traslape de 10 cm forrada por 

ambas caras a la enferradura de la base y el canastillo de las paredes laterales, la unión se 

realiza con alambre de amarre. Se utilizará la mezcla de sicka 1-cemento-arena en proporción 

de 1:3 con un espesor no mayor a 10 cm de la pared, con terminado pulido fino a base de 

lechada con cemento-agua pro ambas caras y piso. De igual forma se aplicará un chaflan 

de mortero (1:2). en el vértice interno del cilindro. 

La arena fina será limpia, de buena calidad y sin materiales extraños, como pizarra, arcilla, 

barro, hojas, yeso, pedazos de madera, materia orgánica y otros materiales perjudiciales.  

En caso necesario, deberá determinarse el contenido de materia orgánica, según el ensayo 

T-21 de la AASHTO. Los límites granulométricos de la arena serán los siguientes: 

Tamiz Porcentaje que Pasa (%) 

Nº Mínimo Máximo 

100 2 10 

50 10 30 

16 45 80 

4 95 100 

 

El SUPERVISOR rechaza cualquier hormigón cuya arena no se encuadra dentro del rango arriba 

indicado y exigirá al CONTRATISTA periódicamente análisis de granulometría. 

Los accesorios para el llenado y derivación deberán estar sujetos a las normas establecidas y 

cumplir las especificaciones de acuerdo a NB 213, NB 888, NB 1069, NB 1070, de acuerdo al 

sistema de conducción a aplicar (presión o gravedad). Este aspecto deberá ser verificado por 

el Contratante antes de su uso, mediante la certificación del cumplimiento de los requisitos 

indicados de la norma a aplicar. 

El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y 

almacenamiento de los materiales y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su 

utilización en obra todo aquel material que presente daños y no cumpla con las normas y 

especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. 

Si la provisión fuera de responsabilidad del CONTRATISTA, sus precios deberán incluir el costo 

que demande la ejecución de los ensayos necesarios exigibles por el Contratante de acuerdo 

a las Normas Bolivianas. 
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c) método constructivo 

El proceso constructivo comienza con la limpieza de área donde se va a realizar la 

demarcación de la ubicación de cada tanque de ferrocemento, para lo cual se deberá quitar 

malezas, áreas verdes y otros, el mismo deberá ser realizado en el lugar señalado en planos de 

detalle y/o la aprobación del técnico de seguimiento del PAR II, posteriormente se realizara el 

demarcado del área de la fundación donde se ubicara el tanque de ferrocemento, para lo 

cual se deberá realizar los trabajos de excavación, nivelado y relleno de la base donde se 

armara la estructura de enferradura, estas actividades están bajo la responsabilidad de cada 

socio bajo supervisión e indicación de la empresa la cual se adjudicara. el cual previamente 

será con un vaciado de hormigón simple sobre la soladura de piedra manzana, el mismo antes 

de ser armado la enferradura de la base y laterales, deberá ser aprobado por el técnico de 

seguimiento del PAR II. 

Una vez aprobado el vaciado de la base, se dará la autorización para el armado de la 

enferradura de la base y los laterales, los mismos deben cumplir las cuantías de fierros 

corrugados establecidos y en los diámetros señalados, el mismo debe ser armado de acuerdo 

a los diseños de planos y respetando las separaciones verticales y/o horizontales. 

Armado la enferradura o canastillo del tanque ferrocemento, el mismo debe ser recubierto 

con malla de gallinero, con un mínimo de dos vueltas, el mismo debe estar debidamente 

amarrado en las armaduras laterales del tanque de ferrocemento, de manera que el mismo 

pueda servir para el vaciado y revocado de los muros laterales. Antes del revocado de los 

muros se deberá realizar el moldeado de la circunferencia de los tanques con venesta 

delgada o plancha y el mismo debe ser debidamente apuntalado para evitar las 

deformaciones y malos acabados, lo que implicará el rechazado de los vaciados y acabados 

de los tanques. 

El vaciado y/o revocado de los hormigones, deberá contar con el aditamento del aditivo sika 

1 impermeabilizante, de acuerdo a las dosificaciones aprobadas, las cantidades de arena. 

Antes de iniciar los vaciados y/o revocados de la base, se deberá colocar una tubería PVC de 

2” de salida, lo que permita la captación a través de un canastillo colador, el mismo que 

deberá ser colocado durante la finalización, la tubería a ser colocada permitirá la salida y 

distribución de agua hacia las parcelas de riego, esta tubería además en la parte exterior y de 

salida de los tanques de ferrocemento, deberá ser provista de los accesorios y válvula de salida 

para su operación, regulación y distribución de agua. 

d) medición y forma de pago 

La medición y forma de pago para la ejecución de este rubro se medirá por unidad construida. 

El pago se realizará de acuerdo al precio unitario especificado en la propuesta del 

CONTRATISTA y según su detalle de su rubro, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 

para la ejecución del trabajo, pero si en caso no cumpliera con los tiempos establecidos para 

la entrega de la obra será sancionado con 5% por día retrasado, dicho monto será estipulado 

en el contrato de ejecución. 

 

3.3. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS  

 
Se considera la capacitación en el mantenimiento y manejo de los invernaderos para el buen 

uso de las obras debe estar incluido en el costo de la obra (manual de mantenimiento). 

 

4. PROPONENTES ELEGIBLES  

 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 

a. Personas Naturales con capacidad de contratar. 
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b. Empresas legalmente Constituidas. 

 

4.1 Documentos solicitados 

 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Comunidad de 

Cortijo ubicada en el Municipio de Yotala, en la cual se indica la oferta 

económica total y la validez de la oferta. Asimismo, debe existir la declaración 

expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutará la obra y de las 

condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar 

firmada por el representante legal). 

DP-2 

DP – 02A 

Currículum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

Currículum Vitae del Residente de obra respaldada por certificados y/o contratos. 

DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando  

- Fotocopia de FUNDEMPRESA,  

- Fotocopia de NIT  

- Fotocopia de carnet de identidad. 

DP-4 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar 

contratos a nombre de la empresa, si corresponde. 

DP-5 Presupuesto general de la Obra 

DP-6 Análisis de precios unitarios 

DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 

DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 

DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado) 

 

Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante 

legal, es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada 

sobre la veracidad de los documentos. Si el convocante considera necesario, requerirá la 

presentación de documentos originales, la no presentación de documentos solicitados será 

causal de descalificación.  

 

4.2. Otros aspectos 

 

a) Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificados de calidad 

del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.  

b) El proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o 

mal funcionamiento mínimo por un año.  

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

  

La Comunidad de Cortijo Organización de Pequeños Productores “MUNICIPIO DE YOTALA”, 

requiere la CONSTRUCCIÓN DE 20 INVERNADEROS (17 DE 105 M2, 2 DE 140 M2 y 1 de 84 M2), 

CONSTRUCCION DE 1 TANQUES DE FERROCEMENTO 23.000 LITROS, en un plazo para la 

terminación de las obras a satisfacción de la Comunidad de Cortijo “MUNICIPIO DE YOTALA”, 

en 50 días calendario. 

 

6. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, deben incluir especificaciones técnicas 

y un valor total que asegure la calidad de la obra, y serán recibidas por el Contratante en 

oficinas del Proyecto Alianzas Rurales (EMPODERAR) que se encuentra en la siguiente dirección 

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal (Prime piso), oficinas del Empoderar PAR II, 
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hasta a horas 10:00 a.m. del 09 de marzo de 2022. La presentación de las ofertas deberá tener 

el siguiente rótulo: 

 

 

Señores:         

Comunidad Cortijo “MUNICIPIO DE YOTALA” 

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal (1er. Piso) 

Chuquisaca - Bolivia     

• Ref.- 20 invernaderos para producción de tomate variedad nativo a nivel familiar 

de superficies 17 de 105 m2 , 2 de 140 m2  , 1 de 84 m2 y 1 tanques de ferrocemento 

23.000 litros. 

 

La apertura se realizará el 09 de MARZO de 2022 a horas 10:30 a.m. en la dirección indicada 

en el párrafo anterior. 

 

7. CONSULTAS 

 

Cualquier consulta a las especificaciones técnicas y planos (solicitud de planos) deberá ser 

realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha límite de entrega de ofertas, consulta que 

merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es 

rmejiacalle@gmail.com, celular 73418814.  

 

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

 

Las ofertas serán válidas por un período de (60) días a partir de la fecha de la entrega de 

ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 

Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

 

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que 

automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que 

este financiado por el PAR II por un periodo de tres años contados a partir de la presente 

invitación. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar 

el contrato, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar 

en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado 

en el parágrafo precedente. 

 

 

9. PRECIO REFERENCIAL 

 

DETALLE  CANTIDAD  
PRECIO REFERENCIAL 

UNITARIO (Bs) 
TOTAL (Bs) 

Invernadero de 105m2 17 11.863,00 201.671,00 

Invernadero de 140 m2 2 13.968,00 27.936,00 

Invernadero de 84 m2 1 11.314,50 11.314,50 

Tanque de Ferrocemento 23.000 litros 1 14.000,00 14.000,00 

TOTAL (Bs) 254.921,50 

 

El precio referencial asciende a la suma de Bs. 254.921,50 (Son Doscientos Cincuenta y Cuatro 

Mil Novecientos Veintiuno con 50/100 bolivianos) 
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10. PAGOS 

 

El contrato es por suma global y precio más bajo ofertado. El contratista presentará al 

Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras 

entregadas y los servicios realizados con la aprobación del coordinador del contrato.  El 

Contratante efectuará los pagos con prontitud sin exceder en ningún caso un plazo de treinta 

(30) días calendario. 

 

11. GARANTIAS 

 

Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto son: 

 

11.1 Garantía de Buena Ejecución de Obra 

 

La Organización beneficiaria a fin de precautelar la Buena Ejecución de Obra establece una 

Retención del 7% en cada planilla de avance como garantía de buena ejecución de trabajos. 

Dicha suma será devuelta pasada la firma del Acta de recepción definitiva. Si se encontrara 

alguna observación a la conclusión de la obra o el Contratista se negará a ejecutar las mismas, 

este importe será utilizado por el Contratante para la ejecución de las reparaciones. 

 

11.2 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 

 

En el caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Boleta de Garantía de 

Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El 

monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. 
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(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma 

 

FORMULARIO DP – 01 

 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha) ................................................................ 

 

Señores: 

Comunidad Cortijo “MUNICIPIO YOTALA” 

Presente. - 

 

Ref.:   Carta de presentación de cotización para CONSTRUCCIÓN DE 20 

INVERNADEROS (17 DE 105 M2, 2 DE 140 M2 y 1 de 84 M2), 

CONSTRUCCION DE 1 TANQUES DE FERROCEMENTO 23.000 LITROS, cada 

uno en la comunidad de Cortijo. 

 

Estimados Señores: 

 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar la Cotización, de los 

cuales confirmamos que se ha recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e 

implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y 

plazos indicados en la propuesta. 

 

Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Cortijo “MUNICIPIO 

YOTALA”, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de 

invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la: Comunidad de Cortijo 

“MUNICIPIO YOTALA”, toda la información que consideren necesaria para verificar la 

documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 

en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 

nuestra propuesta. 

 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, 

que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha 

fijada para la apertura de propuestas; 

 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………. (indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta) 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

.............................................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma 
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FORMULARIO DP – 02  
 
 
 

 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 

  
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 

 

  

Nombre del 

contratante/persona 

y dirección de 

contacto 

Objeto de 

contrato/obra 

en general 

Ubicación 

Monto 

final del 

contrato 

en Bs. (*) 

Periodo de 

ejecución 

(Fecha de 

inicio y 

finalización) 

% 

participación 

en Asociación 

(**) 

Documento que 

acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 

*  
Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

**  
Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 

participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de 

adjudicación el proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de 

cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO DP -02A 
 

CURRICULUM VITAE DEL RESIDENTE DE OBRA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O 
CONTRATOS    

DATOS GENERALES  
       Paterno    Materno             Nombre(s)      

    
 Nombre Completo:       

                     

                                             Lugar de  
Número                                                   Expedición       
Cedula de identidad:         

                    

 Edad:                           

 Nacionalidad:        
  

 Profesión:       
                     

Número de Registro  Profesional:       

                     

   

   

            

 

EXPERIENCIA GENERAL  

N°  EMPRESA/ ENTIDAD  OBJETO DE LA 
OBRA  

MONTO DE LA OBRA 
(Bs)  

CARG 
O  

FECHA (Mes/Año  Documento  
que acredite #  

Página  DESDE  
HAST 

A  

1                       
2                       
3                       

…                       
N                       

  
TOTAL, FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

          
*  Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

**  
Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 
participación.  

NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 
proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras 
detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente.  

  
  

  
  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP – 03 

 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 
1. Nombre o razón social: 

2. Dirección principal: 

3. Ciudad- País 

4. Teléfono:                                                        Celular: 

5. Fax: 

6. Correo Electrónico: 

7. Nombre original y año de fundación de la firma: 

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9. NIT N°: 
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FORMULARIO DP – 04 
 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

2) C.I. N°: 

3) Dirección del Representante Legal: 

4) Ciudad- País: 

5) Teléfono:                                                                     Celular: 

6) Fax:  

7) Correo Electrónico: 

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 

  Unipersonal   (     )   Sociedad Colectiva              (      ) 

  Sociedad Comandita                (     )   Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

  Sociedad Anónima                    (     )   Sociedad Accidental              (      ) 

  Otros                      (     )  
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FORMULARIO DP – 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

A. 17 INVERNADEROS DE 105 M2 ( 7,00 M x 15,00 M) 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE GLB. 1,00   

2 EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO M3 
         

0,53    
  

3 HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1/8¨X1.5¨ M3 
       

0,65    
  

4 
PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 
4¨x4¨2M + FIJACION 

PZA 
         

14,00    
  

5 
PROV. E INST. COLUMNA EUCALIPTO (CUADRADO) 
4¨X4¨3.30m. + FIJACION 

PZA 
       

3,00    
  

6 
PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + 
FIJACION 

PZA 
         

14,00    
  

7 
PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M 
CRUZETA TIJERAL 

PZA 5,00      

8 
VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + 
FIJACION 

PZA 12,00      

9 PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA ALMENDRILLO 2¨2¨ PZA 1,00   

10 CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES M2 
         

245,12    
  

11 VENTANA CON MALLA ANTIAFIDOS M2 
         
51,34      

      

      

  Total presupuesto:                
 

En el cuadro se refleja los volúmenes y cantidades por cada invernadero a construir 

 

ITEM DESCRIPCION UNID 
CANT 

TOTAL 

P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1 INVERNADEROS DE 105 M2 ( 7,00 M x 15,00 M) UNIDAD 17   

  Total presupuesto:                
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B. 2 INVERNADEROS DE 140 M2 (7,00 M x 20,00 M) 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE GLB. 1,00   

2 
EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO 

M3 
         

0,65      

3 
HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1/8¨X1.5¨ 

M3 
       

0,80      

4 
PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 
4¨x4¨2M + FIJACION PZA 

         
18,00      

5 
PROV. E INST. COLUMNA EUCALIPTO (CUADRADO) 
4¨X4¨3.30m. + FIJACION PZA 

       
3,00      

6 
PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + 
FIJACION PZA 

         
18,00      

7 
PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M 
CRUZETA TIJERAL PZA 7,00      

8 
VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + 
FIJACION PZA 16,00      

9 PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA ALMENDRILLO 2¨2¨ PZA 1,00   

10 
CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES 

M2 
         

315,12      

11 VENTANA CON MALLA ANTIAFIDOS M2 
         

68,34      

  Total presupuesto:                
 

En el cuadro se refleja los volúmenes y cantidades por cada invernadero a construir 

 

ITEM DESCRIPCION UNID 
CANT 

TOTAL 

P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1  INVERNADEROS 140 M2 (7,00 M x 20,00 M)  UNIDAD  

2 
   

  Total presupuesto:                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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C. 1 INVERNADEROS DE 84 M2 (7,00 M x 12,50 M) 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE GLB. 1,00   

2 
EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO 

M3 
         

0,47      

3 
HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1/8¨X1.5¨ 

M3 
       

0,57      

4 
PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 
4¨x4¨2M + FIJACION PZA 

         
12,00      

5 
PROV. E INST. COLUMNA EUCALIPTO (CUADRADO) 
4¨X4¨3.30m. + FIJACION PZA 

       
3,00      

6 
PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + 
FIJACION PZA 

         
12,00      

7 
PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M 
CRUZETA TIJERAL PZA 4,00      

8 
VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + 
FIJACION PZA 10,00      

9 PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA ALMENDRILLO 2¨2¨ PZA 1,00   

10 
CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES 

M2 
         

210,12      

11 VENTANA CON MALLA ANTIAFIDOS M2 
         

42,84      

  Total presupuesto:                
 

En el cuadro se refleja los volúmenes y cantidades por cada invernadero a construir 

 

ITEM DESCRIPCION UNID 
CANT 

TOTAL 

P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1  INVERNADEROS 84 M2 (7,00 M x 12,50 M)  UNIDAD  
1 

 
 

 

  Total presupuesto:                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 

 



Comunidad Cortijo  
CHQ-0102-4-140-3                     

 

A. 1 TANQUES DE FERROCEMENTO DE 23.000 litros (4,50 M x 1,50 M) 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1 
LIMPIEZA DE TERRENO Y 

DESHIERBE 
GLB 1 

  

2 REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS M2 25,16   

3 
EXCAVACIÓN DE TERRENO NO 

CLASIFICADO 
M3 6,29 

  

4 RELLENO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN MANUAL M2 12,58   

5 ZAMPEADO DE PIEDRA M2 25,16   

6 LOSA DE FONDO DE H° TIPO H18 M3 2,02   

7 

PROVISIÓN Y COLOCADO DE 
ENFERRADURA P/PISO FUNDACIÓN 12 MM+8MM 

 
GLB 

 
1   

8 

PROVISIÓN Y COLOCADO DE ENFERRADURA P/MURO 
LATERAL 12 

MM+8MM 

 
GLB 

 
1 

  

9 PROVISIÓN Y COLOCADO MALLA DE GALLINERO M2 105,50   

10 
ELEVACIONES DE HORMIGÓN 

SIMPLE (1:2:3) 
M3 2,99 

  

10 TUBERÍA DE SALIDA Y REB P/TANQUE+ACC. (PVC D=2”) GLB 1   

  Total presupuesto:                
 

En el cuadro se refleja los volúmenes y cantidades por cada Tanque de ferrocemento a 

construir 

 

ITEM DESCRIPCION UNID 
CANT 

TOTAL 

P. UNIT. PARCIAL 

(Bs.) (Bs.) 

1  TANQUES DE FERROCEMENTO DE 23.000 litros  UNIDAD  

 
1 

 
  

  Total presupuesto:                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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   FORMULARIO DP - 06 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

        

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            
 

     
1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL, MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO 

DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
    

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      
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4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL, UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL, PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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       FORMULARIO DP - 07 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   
Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega  52.64% de avance de todas las obras.   30 días. 

ii. Segunda entrega 
 47.36% de avance. Conclusión de todas 

las obras.  
50 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP - 08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  

Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
Las Especificaciones técnicas están dadas para determinar todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución y para conseguir una calidad de obra. Por tanto, 
tendremos un producto final que tendrá una excelente funcionalidad.  
 
 
 

ITEM 1 

REPLANTEO DE SUPERFICIE 

UNIDAD: GLB 

 

1. DESCRIPCIÓN. -Corresponde a los trabajos ubicación, trazado y replanteo, en el lugar 

donde ejecutarán los invernaderos, usando equipo de precisión de acuerdo a los planos. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – No se requerirían equipos topográficos para los 

trabajos de replanteo, pero si se deberán usar GPS para realizar la ubicación exacta donde 

se empezará. La marcación del terreno será ejecutada por personal técnico capacitado 

y experimentado. Se utilizará estacas de madera o caballetes.  

 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO. - El CONTRATISTA, replanteará las referencias de campo 

necesarias para la obra a construirse. Deberá tomar en cuenta los planos y las referencias 

de instalación de riego desde el hidrante (cámaras de distribución de agua) hasta el 

invernadero.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

CONSTRUCCIÓN DE 20 INVERNADEROS (17 DE 105 
M2, 2 DE 140 M2 y 1 de 84 M2), DE SUPERFICIE.  
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4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. –  El replanteo y el trazado manual, será pagado en forma 

global conforme a los trabajos ejecutados en sujeción a los planos de diseño, variantes o 

ampliaciones debidamente aprobadas por el Supervisor.  

 

ITEM 2 

EXCAVACION MANUAL (0-2 M) EN SUELO SEMIDURO 

UNIDAD: M3 

1. DESCRIPCIÓN. -  

Una vez limpiado y nivelado el terreno se ubicarán los lugares donde se colocarán los parantes 

laterales y centrales, después se procederá al trabajo de excavación hoyos de 0,25*0,25*0.50 

m3, lugares donde se vaciarán los dados de cimientos de los parantes laterales y centrales. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -   

El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. 

La excavación será de forma manual, se requerirá el empleo de herramientas menores (palas, 

picos, carretillas). 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. –  

Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor, el constructor notificara con 24 hrs. de 

anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos 

pendientes y cotas indicadas en las hojas de trabajo. 

 

Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las 

dimensiones de la excavación de zanjas y pozos serán las necesarias en cada caso, serán 

efectuadas con los lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de 

manera que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme a lo largo de todo el colector. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. –  

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el 

volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las 

dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor 

de Obra. 

Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para 

facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por 

el Supervisor de Obra. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al 

precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los 
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materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la 

adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

ITEM 3 

HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1.5¨X1/8¨ 

UNIDAD: M3 

DESCRIPCION.- 

Este ítem se refiere a la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y 

curado del hormigón simple, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y 

dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra y 

deberán cumplir con la Norma Boliviana CBH - 87. 

Cemento 

CEMENTO: EL Cemento utilizado será Cemento Pórtland de tipo Normal de calidad y condición 

aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones de las NORMAS BOLIVIANAS 

(NB 2.1 – 001 hasta N.B. 2.1 – 014 Y NB 001) Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto, 

cuando se justifique la necesidad de empleo de otros tipos, siempre que cumplan con las 

características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo 

autorice en forma escrita. El Cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan 

fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado 

y cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de Obra. 

Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en pilas mayores a 10 unidades. 

Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá 

retirarse de la obra, así mismo el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por 

un período de más de 60 días, necesitará la aprobación del Supervisor, antes de ser utilizado 

en la obra. El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los 

ensayos de finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser 

exigida su comprobación por el Supervisor de Obra. Arena Los Áridos finos para el hormigón se 

compondrán de arenas naturales y deberán estar compuestas por partículas duras, resistentes 

y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico 

u otros. 

Agregados. Todos los agregados deben estar limpios libres de materiales orgánicos, tierra   

Arena 

Grava 

Agua 
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Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de 

Construcción". 

Angulares de 1.5¨x1/8¨x1m. 

Los angulares deben ser debidamente preparados con un patin de 30 cm, como mínimo con 

un Angulo de uno de los lados. Conseguir un empotre seguro al momento del vaciado. Deben 

ir dos angulares por columna o rollizo, (ver planos). 

FORMA DE EJECUCION 

Mezclado  

El hormigón preparado en obra será mezclado manualmente, para lo cual: 

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para 

corregir en caso necesario la cantidad de agua.  De otro modo, habrá que contar esta como 

parte de la cantidad de agua requerida para la mezcla. 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón 

fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación 

de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

Vaciado 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo 

en cuenta que el hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado 

en forma continua. 

Se debe realizar el vaciado de los dados de H°S° incorporando los angulares de 1.5¨x1/8¨x1m. 

para las fijaciones de los parantes de rollizos, se debe tener cuidado controlando la ubicación 

de los angulares deben estar en línea recta, de no cumplir con la línea nivelada será 

rechazado todo el dado de H°S°. 

- La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. 

- No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.  

- No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

esparcirlo posteriormente. 

 

Protección y curado 

El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general 

contra toda acción que lo perjudique. 

MEDICION 

Las cantidades de hormigón puestas en la bóveda serán medidas en metros cúbicos. 
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FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada. Este pago incluye los materiales, mano de obra, herramientas y todas las 

actividades necesarias para la elaboración de este trabajo. 

 

ITEM y 4 y 5  

PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨x2M + FIJACION 

PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨x3.30m. + FIJACION 

UNIDAD: PIEZA 

 

DESCRIPCIÓN. – Estos ítem están referidos a proveer, transporte y colocación de los parantes 

laterales de 2,00 m (tipo cuadrado de 4¨) de altura en total 14 piezas para los invernaderos de 

105 m2, 18 piezas para los invernaderos de 140 m2 12 piezas para los invernaderos de 84 m2 y tres 

parantes centrales al inicio y final de la estructura de 3,30 m de altura (tipo cuadrado de 4¨). Los 

parantes laterales y centrales serán fijados a los dos hierros angulares de 1.5¨x1/8¨ de los /dados 

de Hormigón Simple, de acuerdo a los planos. La puerta se construirá de listón de madera 

almendrillo de 2*2”, las dimensiones de la puerta son: 2*1.00 m, la cubierta de la puerta será de 

agrofilm. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Los materiales deberán satisfacer los requerimientos de 

durabilidad de la estructura, por ello se establece que la madera a utilizar ser de la especie 

eucalipto (tipo cuadrado de 4¨x4¨) para los parantes laterales. En el caso de los parantes laterales 

y centrales se utilizará rollizos de eucalipto de dos tamaños de 2m y 3,30 m (tipo cuadrado de 

4¨x4¨). En la fijación de la estructura y las diferentes partes, se utilizarán tornillos, pernos y volandas 

de 2.5¨x10mm, 4¨x10mm o 6¨x10mm, dependiendo de la sección de la madera. 

Las herramientas menores deben estar siempre en obra como son, taladros, llaves, formon, 

caladoras de madera, desarmadores, etc. 

Los equipos mínimos son taladros de altas revoluciones, cortadora circular manual, generador de 

energía  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – La ejecución de estos ítems se deben tomar en cuenta la 

calidad de los materiales, el armado de todas las estructuras deber ser en apego de los planos, 

control constante de escuadra y nivel, manteniendo siempre la horizontalidad y verticalidad. La 

sujeción de cada parante con los angulares de 1.5¨x1/8¨ se utilizará 2 pernos de encarne de 

2.5¨x10mm. deben ser asegurados con llaves de tipo boca, para no dañar los pernos. Todas las 

uniones deben quedar parejos, debiendo calar la madera eucalipto si es necesario evitando 

siempre desperfecciones que produzcan perforaciones a la instalación del agrofilm. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el suministro, conforme a 

lo que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo el trabajo ejecutado 

deberá tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una vez que se tenga todo 

el trabajo concluido y el mismo será pagado por unidad ejecutada. 

 

ITEM 6,7,8 

PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + FIJACION 

PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M CRUZETA TIJERAL 

VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + FIJACION 

UNIDAD: PIEZA 

 

DESCRIPCIÓN. - Estos ítems está referidos a la provisión, transporte y el armado de vigas lateral de 

2” *3”* diferentes longitudes según diseño, en cada uno de las columnas de eucalipto de 2 metros 

de alto es decir en los laterales. 

  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Los materiales deberán satisfacer los requerimientos de 

durabilidad de la estructura, por ello se establece que las vigas de madera semidura (Almendrillo) 

también se colocarán en los vértices del techo de dos caídas. Las vigas tendrán una sección de 

3*2”*según planos de largo.  

Toda la Madera semidura (almendrillo) será transportada al lugar de la obra para el armado 

de las estructuras, las caras de la viga que vayan en directo contacto con el agrofilm deben 

ser cepilladas. No debiendo presentar ojos o rajaduras estar chueca o presentar medidas 

menores a los del plano de construcción, toda madera que presente estas observaciones será 

rechazadas. 

Todas las vigas deben estar debidamente cepilladas sin astilladuras, ni desperfecciones. 

Las herramientas menores deben estar siempre en obra como son, taladros, llaves, formon, 

caladoras de madera, desarmadores, etc. 

Los equipos mínimos son taladros de altas revoluciones, cortadora circular manual, generador de 

energía.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. –  

Todas las vigas deben ser transportadas días antes a su instalación, para su revisión y aprobación  

Para la ejecución de estos ítems se realizará estrictamente en apego a los planos de diseño. La 

instalación de todas las vigas se realizará en escuadra y nivel, instalaciones que presenten 

grandes variaciones o desnivelaciones que afecten la calidad de obra serán rechazados. 

Estando a cargo del contratista los trabajos o materiales adicionales para subsanar las 

observaciones. 

Para la unión entre vigas y se debe usar plancha de 1.00 mm (plegado de plancha en las 

uniones), fijados con tornillos de encarne o pernos de rosca sin fin de 10 mm de diámetro. 

Para la unión de vigas (cerchas armadas) con las columnas de eucalipto se usará angulares 

1.5¨x1/8¨ con pernos de encarne para una sujeción firme. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el suministro, conforme a 

lo que indican los planos verificados en obra, no pagándose por recortes o empalmes, todo el 

trabajo ejecutado deberá tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una vez 

que se tenga todo el trabajo concluido y el mismo será pagado por unidad ejecutada. 

 

ITEM 9 

PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA 2¨2¨ 

UNIDAD: PIEZA 

 

DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a la construcción de una puerta tipo bastidor o marco sin 

una cubierta. La puerta se construirá de listón de madera almendrillo 2”*2”, las dimensiones de la 

puerta son: 2,00x 1,00 m, la cubierta de la puerta será de agrofilm 250 micrones. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Los materiales deberán satisfacer los requerimientos de 

durabilidad de la estructura, por ello se establece que la madera a utilizar, para los para el soporte 

tanto para los marcos de la puerta, con cubierta de agrofilm 250 micrones fijados con ripas y 

clavos y en los costados se colocara como soporte bisagras de 3¨ y en la puerta un jalador y 

aldaba para mantener asegurado. 

En la construcción de la puerta se utilizará listón de almendrillo de 2*2”. El tamaño de la puerta 

será de 2*1.00 m. también  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – Este ítem se debe ejecutar según los planos de construcción 

con las medidas como también la instalación con los respectivos materiales para este efecto. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el suministro, conforme a 

lo que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo el trabajo ejecutado 

deberá tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una vez que se tenga todo 

el trabajo concluido y el mismo será pagado por pieza (pza) por unidad ejecutada. 

 

ITEM 10 

CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES 

UNIDAD: m2 

 

DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a proveer, transporte, cortado y colocación de la cubierta 

y laterales, con agrofilm de 250 micrones de color amarillo pálido, la misma debe ser colocada 

en el techo y los laterales, en todo el perímetro de la estructura. Se debe prever el espacio para 

la puerta de ingreso al invernadero, y el manejo de cortinas laterales que favorezcan la 

ventilación, eso se lo hará con ripas para tener un resultado mejor. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –  

El producto debe contar con certificado de calidad indicando sus características. 
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De buena transparencia para dejar para la mayor cantidad posible de luz, opacidad de las 

radiaciones nocturnas emitidas por las plantas y el suelo Ligero y de poco peso, Flexible para 

que adapte a cualquier forma de cubierta  

El agrofilm se usará tanto para los techos como para los baberos y en las paredes laterales de 

los invernaderos. Se recomienda usar rollos de agrofilm ligeramente amarillo Films transparente 

de larga duración con un espesor +/-5% micrones (mm) de 250 (0,25)(10), dimensiones de 

4mx250micrones x50 metros, dispersión de la luz (turbidez) 55% transparencia de luz visible 83%, 

transparencia de radiación I.R. entre 450 y 730 cm1 12,8%, resistencia a tracción kg/cm2 13+/- 

2, alargamiento en el punto de fluencia 13+/-2, resistencia de tracción hasta rotura kg/cm2 

16+/-8, alargamiento hasta rotura 800% resistencia a perforación N/mm 200, resistencia a 

desgarro en ambas direcciones 100 N/mm, comportamiento al calor estabilidad dimensional 

%+/-2 y temperatura a utilización (mínima y máxima 60ª 100 °C y excelente resistencia química. 

En las paredes laterales se debe colocar una franja a nivel del suelo de 80cm 

aproximadamente en altura y considerar que las paredes laterales deben permitir subir y bajar 

para manejar aspectos de temperatura interna. No se recomienda hacer uniones en el área 

del invernadero para evitar que se pueda romper o descosturar. 

 El material a utilizar es agrofilm de color amarillo de 250 micrones, ripas, clavos, alambre 

galvanizado N° 10, escaleras, otros materiales y equipos necesarios. Para la colocación del techo 

se debe tomar en cuenta el horario del día y la utilización de un tecle que permita tesar la 

cubierta.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – El agrofilm debe ser colocado sobre la estructura ya construida,  

cubriendo el techo de dos aguas y en los laterales , se debe instalar el agrofilm llamado Babero 

que va a una altura de 0.60 m del suelo (10cm para la fijación superior y 30 cm inferior enterrado, 

60cm en altura visto del suelo) y únicamente en los laterales longitudinales de 15 metros y 20 

metros como se ve en los planos, estos baberos deberán ser fijados longitudinalmente con 

alambre galvanizado N° 10 asegurado con costura de hilo plástico , posteriormente se procede 

con la instalación del agrofilm 250 micrones en todas las caras del invernadero frontal, posterior, 

lateral derecho y lateral izquierdo. 

Para las fijaciones se utilizará goma hilada de llantas de vehículos, que se clavarán en los parantes 

laterales externamente. Tomar en cuenta el funcionamiento de cortinas laterales como el 

ventilador a la altura de la cumbrera.  

Las cortinas deben ser instaladas con sujeciones móviles de goma de 1,5¨o 2¨ de ancho, es la 

goma común fabricado de las llantas de vehículos (goma hilada) 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el material y su 

colocación, conforme a lo que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo 

el trabajo ejecutado deberá tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una 

vez que se tenga todo el trabajo concluido y el mismo será pagado de forma metro cuadrado 

(m2) por unidad ejecutada. 
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ITEM 11 

VENTANAS CON MALLA ANTIAFIDOS 

UNIDAD: m2 

 

DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a proveer, transporte, cortado y colocación De malla 

antiafidos, la misma debe ser colocada en la abertura a nivel de cumbrera y los laterales, en 

todo, eso se lo hará con ripas para tener un mejor resultado. 

La malla anti Afidos es una barrera física encargada de la protección en los invernaderos ante la 

posible entrada de insectos o microorganismos que puedan causar una perdida en el cultivo ya 

sea por virus, plaga o ataque a las raíces.  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –  

El producto debe contar con certificado de calidad indicando sus características. 

La malla antiafidos es una innovadora herramienta que combate la virosis y ayuda a evitar 

grandes pérdidas económicas por causa de ésta. Sirve de barrera física contra los vectores de 

virus (mosquita blanca, áfidos, trips) así como otros causantes de daños como el minador y 

escarabajos entre otros. Alguna de las plantas más sensibles a la virosis son las solanáceas 

(papa, tomate, berenjena, etc). 

La malla antiafida es tejida de monofilamentos de polietileno de alta densidad de color cristal 

para máximo aprovechamiento de luz 16/10, 20/10, 16/16, y 22/12 hilos x cm2, estabilizada 

contra los rayos UV, para mayor resistencia y durabilidad. Recomendadas para propagación 

de plantas madres, viverismo, producción hortícola intensiva y floricultura.    

Para la instalación se debe usar ripas de madera como alambre galvanizado N° 10 clavos con 

gomas como volandas. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – La malla antiafidos debe ser colocado sobre la estructura ya 

construida, en lo largo de las ventanas laterales como en el espacio a nivel de cumbrera.  

Para las fijaciones se utilizará clavos y goma cámara de auto en ripas, que se clavarán en los 

parantes laterales externamente. Tomar en cuenta el funcionamiento de cortinas laterales como 

el ventilador a la altura de la cumbrera.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el material y su 

colocación, conforme a lo que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo 

el trabajo ejecutado deberá tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una 

vez que se tenga todo el trabajo concluido y el mismo será pagado de forma metro cuadrado 

(m2) por unidad ejecutada. 
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ITEM 1 
LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERBE 

1. DESCRIPCIÓN. -Corresponde a los trabajos de limpieza del terreno y deshierbe del lugar 
donde se ejecutará los tanques, limpieza del terreno y nivelación es el conjunto de acciones 
que permiten obtener las cotas del proyecto a ejecutarse, usando equipo de precisión que 
puede ser nivel de mano. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – No se requerirían equipos topográficos 
para los trabajos de replanteo y nivelación, pero si se deberán usar GPS para realizar la 
ubicación exacta donde se empezará los trabajos de fundación, nivelación y relleno en (caso 
de requerirse) dicho trabajo debe ser ejecutado por personal técnico capacitado y 
experimentado. Se utilizará estacas de madera, mojones, pintura esmalte, brocha, clavos 
entre otros. 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO. - El CONTRATISTA, replanteará las referencias de campo 
necesarias para la obra a construirse de acuerdo a los lugares establecidos y planos de 
diseño. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El replanteo y nivelación manual será pagado de forma 
global (glb) conforme a los trabajos ejecutados en sujeción a los planos de diseño, variantes 
o ampliaciones debidamente aprobadas por el Supervisor, es parte integrante de este rubro la 
elaboración de los planos constructivos finales en los que conste; la ubicación exacta de tuberías 
con respecto a las estructuras, es necesario la presentación de los planos en este ítem. 

ITEM 2 
REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS 

1. DESCRIPCIÓN. - Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de 
las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes 
para localizar los tanques de ferrocemento de acuerdo a los planos de construcción y/o 
indicaciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – No se requerirían equipos topográficos 
para los trabajos de replanteo y nivelación, pero si se deberán usar GPS para realizar la 
ubicación exacta donde se empezará los trabajos de fundación, nivelación y relleno en (caso 
de requerirse) dicho trabajo debe ser ejecutado por personal técnico capacitado y 
experimentado. Se utilizará estacas de madera, mojones, pintura esmalte, brocha, clavos 
entre otros. 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO. - El CONTRATISTA, replanteará las referencias de campo 
necesarias para la obra a construirse de acuerdo a los lugares establecidos y planos de diseño. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El replanteo y nivelación manual será pagado por metro 
cuadrado (m2) conforme a los trabajos ejecutados en sujeción a los planos de diseño, variantes 
o ampliaciones debidamente aprobadas por el Supervisor, es parte integrante de este rubro la 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Construcción de 1 Tanques de ferrocemento 23.000 
Litros 
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elaboración de los planos constructivos finales en los que conste; la ubicación exacta de 
tuberías con respecto a las estructuras, es necesario la presentación de los planos en este 
ítem. 
 

ITEM 3 
EXCAVACION DE TERRENO NO CLASIFICADO 

1. DESCRIPCIÓN. - 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de 
estructuras sean éstas corridas  o aisladas a mano, o con maquinaria, ejecutados en 
diferentes clases de terreno, hasta las profundidades establecidas en los planos y de 
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, 
estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de 
infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítems 
correspondientes. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - El Contratista realizará los 
trabajos descritos empleando herramientas y equipo apropiados, previa aprobación 
del Supervisor de obra. 
Clasificación de Suelos 
Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del 
suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificación: 
a) Suelo Clase (blando) 
Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta 
y de fácil remoción con pala y poco uso de picota 
b) Suelo Clase II (semiduro) 
Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, 
conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un 
ablandamiento con ayuda de pala y picota. 
c) Suelo Clase III (duro) 
Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con 
herramientas especiales como barretas. 
d) Roca 
Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, 
explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de 
explosivos. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. – 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor 
de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados. 
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o 
excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial para que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los 
lugares indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los 
límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el 
efecto, por las autoridades locales. 
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A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento 
de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar 
sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la 
excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, 
éstos deberán ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el 
Supervisor de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
Cuando las excavaciones requieran achicamiento el Contratista dispondrá el número 
y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera 
que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros. El fondo de las 
excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar 
sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán 
de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin 
irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de 
construcción o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso 
por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al Supervisor de Obra y aprobado 
por éste antes y después de su realización. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO. - Las excavaciones serán medidas en metros 
cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para 
el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades 
indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra. 
Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera 
excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no 
aprobada debidamente por el Supervisor de Obra. Este ítem ejecutado en un todo 
de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

ITEM 4 
RELLENO NIVELADO Y COMPACTADO 

5. DESCRIPCIÓN. - Este ítem se refiere a la ejecución de todos los trabajos 
correspondientes a movimiento de tierras con cortes o terraplenes (rellenos), 
nivelación y perfilados de la base de fundación de los tanques de ferrocemento, 
manualmente o con maquinaria y en diferentes tipos de suelos, de acuerdo a lo 
establecido en el formulario de presentación de propuestas, a objeto de obtener 
superficies de terreno en función de los niveles establecidos en los planos. 

6. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – El Contratista deberá proporcionar 
todas las herramientas, equipo y maquinaria adecuada y necesaria para la ejecución 
de los trabajos y de acuerdo a su propuesta. 

7. MÉTODO CONSTRUCTIVO. - A medida que se vaya realizando el movimiento de 
tierras, el Contratista estará obligado a revisar constantemente los niveles del 
terreno, con la finalidad de obtener el perfil requerido de acuerdo a planos y/o 
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instrucciones del supervisor de obra. 

8. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El relleno, nivelado y compactado de la base de 
fundación de los tanques de ferrocemento serán medidos en metros cuadrados, 
tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el 
cómputo de los volúmenes se tomarán las superficies indicadas en los planos y/o 
instrucciones del supervisor de obra. 
El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta 
aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, 
mano de obra y equipo empleado en las actividades necesarias para la ejecución de 
este trabajo. 

ITEMS 5 
ZAMPEADO DE PIEDRA 

1. DEFINICIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de pisos con piedra manzana o bolón en los 
sectores singularizado en los planos y de acuerdo a los detalles constructivos, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana o 
bolón" cuyas dimensiones deberán variar entre 10 a 20 cm. 
El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 
condiciones señaladas anteriormente. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Sobre el terreno preparado según lo señalado, se procederá a la colocación de 
piedra maestra debidamente nivelada. Entre ellas se asentará a combo la piedra, 
procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido de las 
cargas a recibir. Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de 
acuerdo a lo señalado en los planos de detalle o instrucciones del Supervisor de 
Obra. 
Si se indicara en el formulario de presentación de propuestas o en los planos el 
sellado o emboquillado de las juntas entre piedra y piedra, el mismo se efectuará, 
una vez terminado el empedrado y limpio éste de tierra, otros materiales y escombros, 
sueltos, con morteros de cemento y arena en proporción 1:3. 

4. MEDICIÓN 
Las soladuras de piedra serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas ejecutadas. 

 

5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será 
compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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ITEM 6 
LOSA DE FONDO DE HORMIGON SIMPLE (1:2:3) 

1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, 
protección y curado en  sus diferentes tipos de hormigón simple, que pueden ser 
empleadas para las siguientes partes estructurales de una obra: 
✓ Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, 

ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones 
señaladas en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

✓ Construcción de cámaras o estructuras monolíticas de proporción indicada en el 
proyecto con una dosificación indicada y propia a la actividad. 

Todas las estructuras de hormigón simple, ya sean en construcciones nuevas, 
reconstrucción, readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas de 
acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario 
de presentación de propuestas y en estricta 
sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del 
Hormigón Armado CBH-87. Para lo cual se deberá vaciar una carpeta de 10  a 15 
cm y su posterior enlucido de la base del tanque de ferrocemento, el mismo que 
permitirá el recubrimiento de las armaduras de la base del tanque de ferrocemento. 

2. MATERIAL 
✓ Cemento 
✓ Cementos utilizables 

Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de 
cementos que cumplan las exigencias de las normas bolivianas referentes al 
Cemento Portland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014). 
En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de 
calidad otorgado por el organismo competente. 

En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece 
el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las 
condiciones exigidas por las NB 2.1- 001 hasta 2.1-014. 
El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y 
ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida 
servida. 

✓ Suministro y almacenamiento 
Se recomienda que, si la manipulación del cemento se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados centígrados: y si se va a 
realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes: 

a) Cuarenta grados centígrados (40 ºC). 

b) Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC). 

Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con 
anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso 
fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el 
enfriamiento. 
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Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio 
ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las 
paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo 
en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán 
los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete 
días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca 
de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los 
resultados que se obtengan al determinar, la resistencia mecánica a los 28 días, del 
hormigón con él fabricado. 

✓ Áridos 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. 
Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas 
obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo 
se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias 
orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas. 
✓ Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una 
posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no 
debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán 
también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte. 

3. AGUA 
Aguas utilizables 

En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica. 
Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un 
laboratorio legalmente autorizado. 
Todos los materiales, herramientas requeridas para la preparación y vaciado del 
hormigón serán proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el 
SUPERVISOR. 
El agua, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, debe ser limpia 
y deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las siguientes 
condiciones: 

4. ADITIVOS 

Podrá autorizarse el empleo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los 
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oportunos ensayos realizados en laboratorio legalmente autorizado, que la sustancia 
o sustancias, agregadas en las proporciones y en las condiciones previstas, produce 
el efecto deseado sin riesgos para la resistencia y la durabilidad del hormigón o la 
durabilidad de las armaduras. 
Se llama la atención, expresamente, sobre los riesgos que puede ocasionar la 
utilización del cloruro cálcico como aditivo en el hormigón armado. En ningún caso 
podrá utilizarse como aditivo el cloruro sódico o cualquier producto que lo contenga. 
Los aditivos deberán transportarse y almacenarse de forma que su calidad no 
resulta afectada por influencias físicas o químicas. 
Cuando estos productos estén constituidos por la mezcla de varios componentes que 
se suministren por separado, será preciso mezclarlos y homogeneizarlos antes de 
su utilización. 
Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización, deberán 
aparecer claramente especificadas en los correspondientes envases, o en los 
documentos de suministro, o en ambos. 

5. EQUIPO 

El CONTRATISTA suministrará todos los equipos necesarios y apropiados, de 
acuerdo a su propuesta y previa aprobación del SUPERVISOR. 

6. EJECUCIÓN 

El SUPERVISOR debe fiscalizar que en obra el hormigón simple cumpla con las 
características de contenido unitario de cemento, tamaño máximo de los agregados, 
resistencia mecánica y con sus respectivos ensayos de control. 
El SUPERVISOR deberá tener la potestad de aprobar la fábrica de procedencia del 
cemento y si se requiere instruir la presentación de ensayos que acrediten el 
cumplimiento por parte del cemento de la C.B.H. 87, sin derecho de pago adicional 
alguno. 

El cemento deberá ser usado en la secuencia de su entrega, para que ninguna 
provisión de este material se almacene durante más de 30 días. 

Si el cemento se llegara a apelmazar o formar grumos debido a la hidratación 
parcial, deberá ser rechazado inmediatamente y retirado del sitio de obra. 
Para el caso de aditivos, el CONTRATISTA deberá solicitar cuando lo requiera por 
medio del libro de órdenes que deberá ser firmado por el SUPERVISOR aprobando 
el uso de compuestos químicos y otros elementos en el hormigón sin costo adicional 
cuando por razones de trabajabilidad, tiempo, acabado y curado sean necesarios. 
Para la elaboración del hormigón se seguirán todos los procedimientos descritos en 
cada uno de los materiales a ser empleados. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso deben ser verificadas por el 
SUPERVISOR y los mismos deberán estar de acuerdo al análisis de dosificaciones 
remitidas por el laboratorio de suelos y que el mismo permita llegar a las resistencias 
de diseño. 
El CONTRATISTA deberá mantener registros precisos de las entregas de cemento, 
fechas de salida de fábrica y de uso en la obra, facilitando al SUPERVISOR copias 
de estos registros cuando sean requeridas. 
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En general, el hormigón debe contener la cantidad de cemento que sea necesaria 
para obtener mezclas compactas, con la resistencia especificada en los planos o en 
el formulario de presentación de propuestas. 

7. MEDICIÓN 

El hormigón simple será medido en metros cúbicos, considerando solamente los 
volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier 
volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del 
SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

8. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para 
la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
Dicho pago será compensación total por todos los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo, transporte y re transporte de materiales al lugar de trabajo y 
demás gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

ITEM 7 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE ENFERRADURA P/PISO DE FUNDACIÓN (F.C. 

D=12mm+8mm) 
 

1. DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a proveer, transporte, cortado, doblado y 
colocación del fierro de construcción en las estructuras del hormigón Simple, en 
dimensiones, forma y las posiciones  indicadas, según instrucciones del supervisor y 
los planos de detalle con los que se cuenta para su ejecución. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Los materiales deberán satisfacer 
normas del Hormigón simple El acero corrugado a ser usado deberá estar exento de 
herrumbre, rajaduras, deterioros y/u otro cualquier problema que no permita su uso 
en el armado de la canastilla del piso armado. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - Las barras deberán estar limpias de polvo, 
aceite, pintura y escamas de herrumbre, todas las barras se colocarán en precisión y 
posición indicada en planos, asegurándose antes del vaciado y fraguado, serán 
sujetadas entre sí con alambre de hierro. Estas barras de armadura serán protegidas 
contra daños, estarán libres de suciedad. Se considerará reglamentos de empalme, 
anclajes, adherencias distancia entre barras y otros relativos a colocación. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el 
suministro, conforme a lo que indican los planos, no pagándose por recortes o 
empalmes, todo el trabajo ejecutado deberá tener la aprobación correspondiente y el 
mismo será pagado una vez que se tenga todo el trabajo concluido y el mismo será 
pagado de forma global (gbl) por unidad ejecutada. 

ITEM 8 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE ENFERRADURA P/MUROS LATERALES 

(12mm+8mm) 
1. DESCRIPCIÓN. - Este ítem está referido a proveer, transporte, cortado, doblado y 

colocación del fierro de construcción en las estructuras del Hormigón armado, en 
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dimensiones, forma y las posiciones indicadas, según instrucciones del supervisor y 
los planos de detalle con los que se cuenta para su ejecución. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – Los materiales deberán satisfacer 
normas del Hormigón armado (N.B.H.A). El acero corrugado a ser usado deberá 
estar exento de herrumbre, rajaduras, deterioros y/u otro cualquier problema que no 
permita su uso en el armado de la canastilla del piso armado. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - Las barras deberán estar limpias de polvo, 
aceite, pintura y escamas de herrumbre., todas las barras se colocarán en precisión 
y posición indicada en planos, asegurándose antes del vaciado y fraguado, serán 
sujetadas entre con alambre de hierro. Estas barras de armadura serán protegidas 
contra daños, estarán libres de suciedad. Se considerará reglamentos de empalme, 
anclajes, adherencias distancia entre barras y otros relativos a colocación. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por el suministro, 
conforme a lo que indican los planos, no pagándose por recortes o empalmes, todo 
el trabajo ejecutado deberá 
tener la aprobación correspondiente y el mismo será pagado una vez que se tenga 
todo el trabajo concluido y el mismo será pagado de forma global (gbl) por unidad 
ejecutada. 

ITEM 9 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA DE GALLINERO (2 HILADAS) 

1. DESCRIPCION. - Este ítem se refiere a la ejecución de cerca, revestimiento o 
recubrimiento con Malla hexagonal (Malla de Gallinero), de acuerdo al diseño, a lo 
requerido y dimensiones establecidas y la instrucción del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. La Malla tejido hexagonal a emplearse 
será de 5/8 de pulgada, el mismo deberá ser de alambra galvanizado y con 
recubrimiento de zinc y que el alambre de fabricación debe cumplir las normas 
internacionales en el proceso de su elaboración, lo que permitirá garantizar el trabajo 
a ejecutarse. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - La malla de alambre hexagonal deberá estar 
debidamente extendida y tesada en ambos sentidos, deberá ir sujeta a las estructuras 
armadas (piso y elevaciones) de acuerdo a lo requerido, el mismo debe ser colocado 
doblemente y con dobladuras de mínimamente de 20 cm de la base a las elevaciones, 
se deberá amarrar con alambre galvanizado para unir partes en las paredes interiores 
y exteriores cada 20 cm a lo largo y alto. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO. - Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a 
planos y las especificaciones, medido según lo previsto y aprobado por el superviso de 
obra, será cancelado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 
precio es compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipos 
y otros gastos para la adecuada ejecución de la obra. Las cercas o revestimientos de 
malla hexagonal serán medidos en metros cuadrados (m2) de acuerdo a lo establecido 
en el formulario de presentación de propuestas. 
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ITEM 10  
ELEVACIONES DE HORMIGON SIMPLE (1:2:3) 

1. DESCRIPCIÓN. - Este Ítem se refiere a la provisión, preparado, encofrado, 
transporte, colocado, dosificado revestimiento y curado en los vaciados de 
hormigones para las estructuras de Hormigón simple, de acuerdo a los planos, 
dimensiones, formas y posiciones indicadas por el supervisor. Además del afinado, 
acabado y enlucido de las paredes laterales de las elevaciones, por lo que el 
proponente deberá considera en su propuesta el acabado de las paredes interiores 
como exteriores. 
Las presentes especificaciones se sujetan en su integridad a la Norma Boliviana del 
Hormigón Armado (N.B.H.A.). Esta norma deberá considerarse como documento 
oficial cuyos capítulos, incisos y comentarios, son los que se aplicarán 
obligatoriamente en la práctica de producción del hormigón en todas sus fases. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO. 
✓ Encofrados 
Para los encofrados necesarios para el vaciado de las elevaciones de los laterales, 
puede realizarlo con materiales como madera y venesta o materiales metálicos como 
planchas y angulares. 

✓ Áridos 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características 
que se exijan según el inciso 2.2, Áridos de la N.B.H.A. El Supervisor rechazará toda 
arena o grava que contenga impurezas orgánicas e inorgánicas fuera de los límites 
especificados por la Norma. 
No se aceptará el empleo de agregado grueso producto de explotación minera, por 
contener residuos químicos dañinos para el hormigón. 

✓ Agua 
El suministro de agua para el hormigón, deberá tener características reglamentadas 
por el inciso 2.3 “Agua” de la N.B.H.A. Básicamente deberá ser clara, incolora y no 
tener compuestos químicos perjudiciales a la resistencia, acabado y curado del 
hormigón. Será necesaria la certificación de laboratorio aprobando la fuente de 
aprovisionamiento. 

✓ Cemento 
Para la elaboración de los distintos tipos de hormigón, se debe hacer uso de 
cemento Portland u otros que cumplan las exigencias de la Norma Boliviana 
referentes a este tipo de cemento. No se aceptará la utilización de otro tipo de 
cemento. El suministro, manejo y almacenamiento del mismo estará reglamentado 
por el inciso 2.1, “Cemento” de la N.B.H.A. Su aprobación a cargo del Supervisor 
deberá ser por escrito. 
El hormigón será mezclado en un equipo de tamaño y tipo aprobados por el 
Supervisor, garantizando una distribución uniforme de los materiales en la masa. 
Las actividades de cargado de materiales, agua, mezclado y vaciado del tambor 
deberán efectuarse en conformidad con los tiempos o ciclos de producción 
diseñados para el efecto. 
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✓ Aditivos 

Podrá autorizarse el empleo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los 
oportunos ensayos realizados en laboratorio legalmente autorizado, que la 
sustancia o sustancias, agregadas en las proporciones y en las condiciones 
previstas, produce el efecto deseado sin riesgos para la resistencia y la durabilidad 
del hormigón o la durabilidad de las armaduras. 
Se llama la atención, expresamente, sobre los riesgos que puede ocasionar la 
utilización del cloruro cálcico como aditivo en el hormigón armado. En ningún caso 
podrá utilizarse como aditivo el cloruro sódico o cualquier producto que lo 
contenga. 
Los aditivos deberán transportarse y almacenarse de forma que su calidad no 
resulta afectada por influencias físicas o químicas. 
Cuando estos productos estén constituidos por la mezcla de varios componentes 
que se suministren por separado, será preciso mezclarlos y homogeneizarlos antes 
de su utilización. 
Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización, deberán 
aparecer claramente especificadas en los correspondientes envases, o en los 
documentos de suministro, o en ambos. 
Para el vaciado y revoque del hormigón simple, se complementará con el uso del 
uso del aditivo Sika 1 de acuerdo a las recomendaciones de dosificaciones 
indicadas en el producto, el mismo deberá limitarse el uso y no más de lo señalado 
y aprobado. Para el vaciado y revocado de los muros laterales del tanque, se deberá 
revestir toda la enferradura de los laterales con malla de gallinero en dos vueltas, 
este armado permitirá a que el hormigón simple pueda adherirse a la armadura, 
logrando conformar así las paredes laterales del tanque de almacenamiento 

✓ Dosificación 
El CONTRATISTA será íntegramente responsable de la dosificación del hormigón, 
de manera que se obtenga una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de 
acuerdo al tipo de hormigón a emplearse, por lo que debe regirse estrictamente a 
las dosificaciones de diseño y a las resistencias que deben alcanzar los hormigones 
a los 28 días. 

✓ Control de materiales 
En todos los ítems de hormigón deberá realizarse el control de calidad de sus 
materiales componentes. El Supervisor verificará antes del vaciado la limpieza de 
los encofrados y se retirará de su interior todo 
desecho de construcción, así como materiales extraños. El hormigón se vibrará 
utilizando equipos de inmersión previamente aprobados por el Supervisor. 

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - El hormigón será mezclado en un equipo de 
tamaño y tipo aprobados por el Supervisor, garantizando una distribución uniforme 
de los materiales en la masa. Las actividades de cargado de materiales, agua, 
mezclado y vaciado del tambor deberán efectuarse en conformidad con los tiempos 
o ciclos de producción diseñados para el efecto. 

✓ Dosificación 
El CONTRATISTA será íntegramente responsable de la dosificación del hormigón, de 
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manera que se obtenga una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de acuerdo 
al tipo de hormigón. 

✓ Control de materiales 
En todos los ítems de hormigón deberá realizarse el control de calidad de sus 
materiales componentes. El Supervisor verificará antes del vaciado la limpieza de 
los encofrados y se retirará de su interior todo desecho de construcción, así como 
materiales extraños. El hormigón se vibrará utilizando equipos de inmersión 
previamente aprobados por el Supervisor en caso de requerirse. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO. - El pago será la compensación total por todos los 
materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de los 
ítems de hormigón de acuerdo al presente pliego de Especificaciones Técnicas. La 
medición del hormigón corresponderá al volumen, en metros cúbicos (m3), de 
material colocado dentro de las dimensiones netas de las estructuras indicadas en 
los planos o especificadas por el SUPERVISOR. 

ITEM 11 
TUBERIA DE SALIDA P/TANQUE + ACCESORIOS (PVC D=2”) 

1. DESCRIPCIÓN. -Este ítem comprende la provisión, colocado y el tendido de 
tuberías de PVC D=2” más los accesorios a requerirse para la captación y operación 
del tanque de ferro-cemento, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, y/o 
instrucciones del Supervisor. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - Se utilizará tubería de PVC D= 2” 
esquema 40, la misma deberá ser exenta de rajaduras, dobladuras y/o que presente 
cualquier imprevisto que no permita su uso, la misma deberá instalarse de acuerdo 
a lo definido en planos y que el mismo permita la funcionalidad prevista y que permita 
utilizarla con los accesorios requeridos (niples, codos, coplas, unión patente, llaves 
de paso) de uso común en esta clase de instalaciones. 
Los diámetros, espesores de pared y propiedades mecánicas e hidráulicas de las 
tuberías de polietileno (resistencia a la tracción, dureza superficial, presión de trabajo, 
presión de rotura), deben cumplir con la norma ASTM D-2774. Todos los accesorios 
a ser instalados deberán ser de PVC, los mismos deben estar en buenas condiciones 
para poder ser instalados en la tubería de salida. 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO. -Se debe seguir las instrucciones del fabricante para su 
instalación, respecto al tendido de tuberías, apoyos, aplicación de accesorios y 
formas de empalme y principalmente cumplir con el diseño propuesto de acuerdo a 
los planos definidos. Se debe colocar pegamento de alta resistencia cuando de se 
vaya a realizar el colocado de accesorios, de manera de evitar fugas durante el 
funcionamiento del tanque de ferro-cemento. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. -La provisión de tubería de PVC D=2” más sus 
accesorios de instalación para la operación del tanque de ferro-cemento se medirá 
en forma global (gbl) ejecutado y aprobado por el Supervisor. Dicho precio será la 
compensación total de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, 
incluyendo todos los accesorios. 
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FORMULARIO DP – 10 

 

PLANOS (adjuntos al documento) 
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PLANOS TANQUE DE FERROCEMENTO DE 23000,00 LITROS 
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ANEXO B 

COMPUTOS METRICOS  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA:   CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE TOMATE CORTIJO
DISEÑO: RAUL ALBERTO MEJIA CALLE FECHA :

N
o

Largo Ancho Alto Long Area Vol.

Veces m m m m m
2

m
3

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE GLB. 1,00

replanteo de  invernadero 1 1 1

S 1

2 EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO M3 0,65

excavacion para dados H° laterales 18 0,25 0,25 0,5 0,56

excavacion para dados H° centrales 2 0,25 0,25 0,5 0,06

excavacion para dados H° puerta 1 0,25 0,25 0,5 0,03

3 HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1/8¨X1,5¨ M3 0,80

Dados laterales 18 0,25 0,25 0,6 0,68

Dados centrales 2 0,25 0,25 0,6 0,08

Dados para puerta 1 0,25 0,25 0,6 0,04

4 PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨x4¨2M + FIJACION PZA 18,00

columnas laterales 18

5 PROV. E INST. COLUMNA EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨X4¨3.30m. + FIJACION PZA 3,00

columnas centrales 2

 Columna puerta 1

6 PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + FIJACION PZA 18,00

tijeral derecho 9

tijeral izquierdo 9

7 PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M CRUZETA TIJERAL PZA 7,00

tijerales centrales 7

8 VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + FIJACION PZA 16,00

cumbrera 1 4

cumbrera 2 4

lateral derecho 4

lateral izquieredo 4

9 PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA ALMENDRILLO 2¨2¨ PZA 1,00

puerta de acceso principal 1

10 CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES M2 315,12

Superficie de la cubierta  a la izquierda 20,10 4 80,4

Superficie de la cubierta  a la derecha 20,10 4 80,4

Superficie lateral  derecha 20,10 2 40,2

babero lateral  derecha 20,10 1 20,1

Superficie lateral  izquierdo 20,10 2 40,2

babero lateral  izquierdo 20,10 1 20,1

Superficie frontal 7,10 2 14,2

Superficie posterior 7,10 2 14,2

Superficie frontal y posterior 2 3,55 0,5 1,5 2,66

Superficie frontal y posterior 2 3,55 0,5 1,5 2,66

11 VENTANAS CON MALLA ANTIAFIDOS M2 68,34

Superficie lateral ventana derecha 20,10 1,5 30,15

Superficie lateral ventana  izquierdo 20,10 1,5 30,15

respiradero a nivel de cumbrera 20,10 0,4 8,04

No DESCRIPCIÓN Unid.

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 7x20

febrero 2022

TOTAL
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OBRA:    CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE TOMATE CORTIJO
DISEÑO: RAUL ALBERTO MEJIA CALLE FECHA :

N
o

Largo Ancho Alto Long Area Vol.

Veces m m m m m
2

m
3

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE GLB. 1,00

replanteo de  invernadero 1 1 1

S 1

2 EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO M3 0,53

excavacion para dados H° laterales 14 0,25 0,25 0,5 0,44

excavacion para dados H° centrales 2 0,25 0,25 0,5 0,06

excavacion para dados H° puerta 1 0,25 0,25 0,5 0,03

3 HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1/8¨X1,5¨ M3 0,65

Dados laterales 14 0,25 0,25 0,6 0,53

Dados centrales 2 0,25 0,25 0,6 0,08

Dados para puerta 1 0,25 0,25 0,6 0,04

4 PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨x4¨2M + FIJACION PZA 14,00

 laterales 14

5 PROV. E INST. COLUMNA EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨X4¨3.30m. + FIJACION PZA 3,00

 centrales 2

puerta 1

6 PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + FIJACION PZA 14,00

tijeral derecho 7

tijeral izquierdo 7

7 PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M CRUZETA TIJERAL PZA 5,00

tijerales centrales 5

8 VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + FIJACION PZA 12,00

cumbrera 1 3

cumbrera 2 3

lateral derecho 3

lateral izquieredo 3

9 PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA ALMENDRILLO 2¨2¨ PZA 1,00

puerta de acceso principal 1

10 CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES M2 245,12

Superficie de la cubierta  a la izquierda 15,10 4 60,4

Superficie de la cubierta  a la derecha 15,10 4 60,4

Superficie lateral  derecha 15,10 2 30,2

babero lateral  derecha 15,10 1 15,1

Superficie lateral  izquierdo 15,10 2 30,2

babero lateral  izquierdo 15,10 1 15,1

Superficie frontal 7,10 2 14,2

Superficie posterior 7,10 2 14,2

Superficie frontal y posterior 2 3,55 0,5 1,5 2,66

Superficie frontal y posterior 2 3,55 0,5 1,5 2,66

11 VENTANAS CON MALLA ANTIAFIDOS M2 51,34

Superficie lateral ventana derecha 15,10 1,5 22,65

Superficie lateral ventana  izquierdo 15,10 1,5 22,65

respiradero a nivel de cumbrera 15,10 0,4 6,04

No DESCRIPCIÓN Unid.

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 7x15

febrero 2022

TOTAL
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(Firma del representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal 

OBRA:   CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE TOMATE CORTIJO
DISEÑO: RAUL ALBERTO MEJIA CALLE FECHA :

N
o

Largo Ancho Alto Long Area Vol.

Veces m m m m m
2

m
3

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE GLB. 1,00

replanteo de  invernadero 1 1 1

S 1

2 EXCAVACION (0-2 M.) SUELO SEMIDURO M3 0,47

excavacion para dados H° laterales 12 0,25 0,25 0,5 0,38

excavacion para dados H° centrales 2 0,25 0,25 0,5 0,06

excavacion para dados H° puerta 1 0,25 0,25 0,5 0,03

3 HORMIGON SIMPLE (1:2:3) + ANGULARES 1/8¨X1,5¨ M3 0,57

Dados laterales 12 0,25 0,25 0,6 0,45

Dados centrales 2 0,25 0,25 0,6 0,08

Dados para puerta 1 0,25 0,25 0,6 0,04

4 PROV, E INST. COLUMNAS EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨x4¨2M + FIJACION PZA 12,00

 laterales 12

5 PROV. E INST. COLUMNA EUCALIPTO (CUADRADO) 4¨X4¨3.30m. + FIJACION PZA 3,00

centrales 2

puerta 1

6 PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO CUBIERTA 2¨3¨4m. + FIJACION PZA 12,00

tijeral derecho 6

tijeral izquierdo 6

7 PROV. E INST. DE VIGA ALMENDRILLO 2¨X3¨X3.5M CRUZETA TIJERAL PZA 4,00

tijerales centrales 4

8 VIGA ALMENDRILLO CUMBRERA Y LATERAL 2¨3¨5M. + FIJACION PZA 10,00

cumbrera 1 2,5

cumbrera 2 2,5

lateral derecho 2,5

lateral izquieredo 2,5

9 PUERTA 2X1 M BASTIDOR MADERA ALMENDRILLO 2¨2¨ PZA 1,00

puerta de acceso principal 1

10 CUBIERTA Y LATERALES CON AGROFILM 250 MICRONES M2 210,12

Superficie de la cubierta  a la izquierda 12,60 4 50,4

Superficie de la cubierta  a la derecha 12,60 4 50,4

Superficie lateral  derecha 12,60 2 25,2

babero lateral  derecha 12,60 1 12,6

Superficie lateral  izquierdo 12,60 2 25,2

babero lateral  izquierdo 12,60 1 12,6

Superficie frontal 7,10 2 14,2

Superficie posterior 7,10 2 14,2

Superficie frontal y posterior 2 3,55 0,5 1,5 2,66

Superficie frontal y posterior 2 3,55 0,5 1,5 2,66

11 VENTANAS CON MALLA ANTIAFIDOS M2 42,84

Superficie lateral ventana derecha 12,60 1,5 18,9

Superficie lateral ventana  izquierdo 12,60 1,5 18,9

respiradero a nivel de cumbrera 12,60 0,4 5,04

No DESCRIPCIÓN Unid.

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 7x12

febrero 2022

TOTAL
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ANEXO B 

COMPUTOS METRICOS  

NOMBRE DE LA OBRA: Construcción de Tanque de Ferrocemento 23.000 Litros 

. 

 
 

 

N° Alto Largo Long. Sup. Vol.

Veces (m) (m) (ml) (m2) (m3)

1 glb 1.00
1.00    5.66 5.66 32.04

1.00

2 m² 25.16
1.00    2.82 25.16

25.16

3 m³ 6.29
1.00    0.25 2.82 25.16 6.29

6.29

4 m³ 12.58
1.00    0.50 2.82 25.16 12.58

12.58

5 m² 25.16
1.00    2.82 25.16

25.16

6 m³ 2.02
1.00    0.10 2.33 17.06 1.71

1.00    0.02 15.34 0.310

2.02

7 glb 1
14.00  

2.00    

1.00

8 glb 1
24.00  

5.00    

10.00  

85.00  

1.00

9 m² 105.50
2.00 0.80 35.00 56.00

4.00 0.80 15.47 49.50

105.50

10 m³ 2.99
1.00    1.50 17.06 25.59

1.00    1.50 15.34 23.02

1.00    1.50 1.72 2.57

1.00    1.50 0.02 13.89 20.84 0.42

2.99

11 glb 1.00
6.00    

1.00    

1.00    

2.00    

1.00    

2.00    

1.00    

2.00    

1.00

LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERBE

REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS

EXCAVACION DE TERRENO COMUN

Nº DESCRIPCION DE ACTIVIDAD Unid. Total

Limpieza de terreno y deshierve

Σ Total

Replanteo general del tanque y la acera (An=Rad)

Σ Total

Ancho 

o 

Radio 

ELEVACIONES DE HORMIGON SIMPLE (1:2:3)

RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO MANUAL

ZAMPEADO DE PIEDRA

LOSA DE FONDO HORMIGON SIMPLE (1:2:3)

PROV. y COLOC. ENFERR.  P/PISO FUNDACION 12mm +8mm

PROV. y COLOC. ENFERR.  P/MURO LATERAL 12mm +8mm

PROV. y COLOC. MALLA DE GALLINERO

Σ Total

Σ Total

malla de gallinero exagonal base

malla de gallinero exagonal paredes

fierro corrugado 12 mm

Σ Total

venesta 244x122x4 

madera de construccion  pie2

Excavacion para el empedrado de base (An=Rad)

Σ Total

Relleno, nivelado y compactado (An=Rad)

Σ Total

fierro corrugado 8mm

empedrado y aplicación de HªSª (e=15 cm) (An=Rad)

Losa de Fondo para el tanque Hº Sº H_21

Σ Total

fierro corrugado 8mm

Σ Total

fierro corrugado 12 mm

revestimiento impermeable

TEFLON

Σ Total

Σ Total

Vol ext

Vol int

_Vol. Elevacion (vol ext- vol int)

TUBERIA DE SALIDA Y REB. P/TANQ+ ACC. (PVC D=2")

TUBO CLASE 9 L= 6 M D=2"

CHUPADOR YORK BRONCE Ø 2"

CODO F.G. Ø 2"

PEGAMENTO PARA PVC

UNION UNIVERSAL FG 2"

LLAVE DE PASO BRONCE GLOBO 2"

NIPLE HEXAGONAL F.G. Ø 2"

_Revestimiento impermeable
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ANEXO C   

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

  

El personal mínimo requerido para la ejecución de la obra:  
    

N°  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1 Residente de Obra (Ingeniero civil u arquitecto) Personal 1 

2  Maestro carpintero personal  2 

3  Ayudante de carpintería   personal  4  

4 Albañil Personal 1 

5 Especialista en colocado de cubierta de 

agrofilm 250 micrones. 

personal  1  

  

Para la ejecución de la obra, el proponente deberá garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos.  
  

N°  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

1  Camioneta  Unidad  1  

2  GPS  Pieza  1  

3  Equipo de computación personal  Pieza  1  

4  Generador Eléctrico 220 voltios   Equipo  1  

4  Mezcladora y Vibradora Equipo  1  

5  Herramientas menores (taladro, cortadora manual 

circular), etc. 

Equipo  1  

 

 


