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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES (IPEI)
Consultoria Individual por producto para Asistencia Técnica (AT)

La Asociacion de Productores Agropecuarios Chillijchi - APACHVINTO invita a profesionales interesados sirvase
remitir, carta de expresiones de Interés, hoja de vida debidamente documentada, para la siguiente consultoria:

PRECIO
REFERENCIAL

IPEI - 1 1 Servicio | Asistencia Técnica en Produccion y MIP Bs. 9.500.-

REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LA CONSULTORIA

La informacion referida a los TDRs de la Asistencia Técnicas en Produccion y MIP puede ser descargados en la pagina
web www.empoderar.gob.bo y/o consultas al correo chillijchi20212021@gmail.com

Las expresiones de interés deberan ser presentados en sobre cerrado en la direccién detallada abajo, a mas tardar a horas
14:00 del 05 de mayo de 2022. Las expresiones de interés que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. No se
aceptaran propuestas electronicas.

La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas 14:15 en la Sede de la asociacién ubicado en la Av. Pairumani
y Calle Anocaraire, una cuadra al noste sobre la Avenida. Comunidad Licenciada del municipio de Vinto.

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHILLIJCHI - APACHVINTO

Comunidad Licenciada —Municipio de Vinto — Av. Pairumani y C. Anocaraire una cuadra al norte sobre la Av.
Pairumani. Teléfonos de referencia Cel.: 71420424 - 68549450

Los sobres cerrados se dejardn en la Sede de la Asociacion de Productores Agropecuarios Chillijchi —
APACHVINTO (Incluir remitente)

Cochabamba, 20 de abril de 2022



http://www.empoderar.gob.bo/
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i PROYECTO DE ALIANZAS RURALES i
CONSULTORIA: CONTRATATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
EN PRODUCCION Y MIP

TERMINOS DE REFERENCIA
1.- ANTECEDENTES

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales
Il, incentiva la producciéon del area rural, promoviendo alianzas productivas enfre pequenos
productores rurales organizados y ofros actores econdmicos.

El Proyecto de Alianzas Rurales Il tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de pequenos
productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre organizaciones de
pequeios productores y un agente de mercado.

La asociacidon cuenta con 38 beneficiarios mismos que se encuentran en el municipio de Vinto
comunidad de licenciada, los cuales se dedican a la produccién de Lisianthus. Los mismos han
constituido una Alianza Rural con la Sra. Guillermina Vergara Rios para la provisién de Lisianthus,
en las cantidades y precios establecidos en el contrato.

El Asociacion de Productores Agropecuarios Chillijchi - APACHVINTO ha suscrito un convenio
CON/VAC/184/19 de transferencia de recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales Il, para
efectuar inversiones en infraestructura productiva, equipamiento vy asistencia técnica
enmarcados en el Plan de la Alianza.

Para llevar adelante la ejecucién de las actividades del Plan de Alianza, la Asociacién de
Productores Agropecuarios Chillijchi - APATHVINTO requiere la contratacion de servicios de un
Consultor(a) para la Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas (MIP), en cultivo de
Lisianthus, con el fin de alcanzar los objetivos y resultados programados.

2. DATOS GENERALES

Nombre de la Alianza Asociacion de Productores Agropecuarios Chiilijchi -
Guillermina Vergara Rios
Convenio de financiamiento | CON/VAC/184/19

Cddigo de la Alianza CBA-0305-4-001-3

Organizacion Asociacion de Productores Agropecuarios Chillijchi -
APACHVINTO

Comunidad Licenciada, municipio de Vinto

3. OBJETIVOS

Brindar capacitacién y asistencia técnica en Manejo Integrado de Plagas (MIP), para la
produccién de lisianthus, minimizando el efecto negativo al medio ambiente y a la salud de los
SOCIOS.

3.1. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA Capacitar participativamente a la
organizacién, en Manejo Integrado de Plagas (MIP) del cultivo de Lisianthus, para reducir la
incidencia de plagas y enfermedades y asi optimizar la produccion de flor de lisianthus.
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3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Preparacién de material de capacitacion en MIP para el cultivo de Lsianthus (cartillas,
sesiones de capacitacién, y practicas de campo) y distribucion a los socios.

» Capacitacién en MIP (plagas y enfermedades) para el manejo del cultivo de lisianthus.
Realizacién de précticas de campo en elaboracion, preparacion y aplicacion de
productos recomendados.

» Elaboracién de costos de produccién considerando las practicas recomendadas.

4. ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El (la) consultor (a) es responsable de asegurar los resultados de la consultoria, desarrollando lo
siguiente:

» Conjuntamente los beneficiarios se debe elaborar un plan consensuado de acompafiamiento
y ejecucion de las actividades relacionadas con la consultoria, este plan deberd contar con
un cronograma de Actividades y un detalle —de las mismas, ademas de los resultados que se
fienen que lograr.

» Elaborar una propuesta de asistencia técnica y capacitacion en manejo integrado de plagas
y enfermedades para el cultivo de Flor de lisianthus durante el ciclo productivo.

» Ensefiar a aplicar practicas para el manejo del cultivo y la aplicacidn del MIP para disminuir
y/o eliminar las plagas identificadas del cultivo de Flor de lisianthus.

» Ensefiar y aplicar actividades de preparacion de extractos orgdnicos que coadyuven en el

control de plagas y enfermedades en el cultivo de Flor de lisianthus.

Prestar asistencia técnica y seguimiento individual en sus parcelas de cultivo a los beneficiarios

de la organizacién para mejorar las condiciones de produccién de Flor de lisianthus.

> Laimplementacion de las Medidas de Mitigacion del Plan Ambientat y Cambio Climdtico se
respaldard con actas de reunién y fichas Técnicas de las parcelas de cada beneficiario
recibidas en cada informe. .

Y

5.- ACTIVIDADES MINIMAS A SER EJECUTADAS

Las Siguientes actividades, minimas e indicativas, deberan ser desarrolladas por el consultor
contratado para el logro de los productos de la presente consultoria, sin embargo, estas no son
limitativas pudiendo el consultor incluir algunas necesarias para el cumplimiento de los objetivos
de la consultoria.

5.1. Capacitacién a los productores en Manejo Integrado de Plagas en el culfivo de lisianthus.

Programa de Manejo integrado en Flor de lisianthus, debe ser consensuado con fodos los
productores desde el inicio de la ejecucion de la consultoria hasta el final, considerando los
problemas actuales referidos a plagas y enfermedades que afectan a este cultivo en el drea de
la Alianza.

El programa deberd considerar necesariamente eventos tedricos en aula y practicos en campo
(en los invernaderos de los socios).

El programa de Manejo Integrado de plagas en Flor de lisianthus, deberd abarcar los temas
practicos y tedrico tal como se detalla en los talleres de capacitacién a realizarse.

5.2. Asistencia técnica individual en los lugares de produccion del cultivo de Flor de lisianthus.

El consultor elaborard las fichas técnicas y el llenado con datos de los lugares de produccion
visitados de cada uno de los socios con informacién S|s‘remo’nzcdo de ophccc:on de los talleres
redlizados. s
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6. PRODUCTOS ESPERADOS

El proyecto de Alianzas Rurales - PAR, espera contar con informes de cada etapa, que explicite
todas las actividades desarrolladas y los resultados alcanzado con documentos de respaldo que
sirvan como medio de verificacion de los logros alcanzados en la asociacion.

Consecuentemente el consultor deberd entregar los siguientes productos minimos a satisfaccion
de la supervision asignado, segun detalle siguiente:

6.1.- Un _informe de planificacién (para la consultoria) avalado por los representantes de la
asociacién donde detalle claramente los talleres de capacitacién, el programa por cada taller
y el cronograma de capacitacién donde refleje la ejecucion de talleres. Tal programa y
cronograma deberd ser consensuado con todos los productores beneficiarios del proyecto,
como mdximo a los 10 dias de la firma del contrato.

6.2.- Primer Taller

Beneficios de la Materia Orgdnica

Elaboracion de Abonos orgdnicos

Produccion de compost.

Ventajas de la utilizacion de compost a base de estiércol de bovino.
Cosecha de compost.

Entregar de manual de composteras a cada socio

Practicas en la elaboracién de Compost.

AN N T N

6.3.- Segundo taller

6.3.1. Produccién de plantines

+
Preparacion de sustrato (materiales, desinfeccion, etfc.)
Siembra
Requerimiento de riego (Frecuencia, caudal, efc)
Requerimiento de nutrientes (ferfilizacién)
Epoca de trasplante.

A

6.3.2. Produccién de flores

Suelos aptos para el cultivo de Flor de lisianthus.
Preparacion de suelos

Abonamiento y fertilizaciéon

Fertiriego

Tipos de siembra

Distancias de frasplante (densidad)

Riego

Control de Malezas

Tutorgje

Cosecha de Flor de lisianthus.

Practicas de Campo (Elaboracién del Biol)

AN NSENSNSN

6.4.- Tercer taller

v Identificacién de plagas (morfologia, biologia y ciclo bioldgico).
v Sintomas de dafio, partes vegetales afectadas.
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Estado fenoldgico del cultivo de Flor de lisianthus cuando ocurre el ataque.
Conocimiento tedrico y practico de plagas y enfermedades mds comunes en el
cultivo.

Componentes de un plaguicida

Formas de nombrar a los plaguicidas

Clasificacion de plaguicidas

Lista actualizada y disponible en mercado de Cochabamba de plaguicidas de
categorias llly IV que puedan ser utilizadas para el cultivo de lisianthus y otros
cultivos de flores

Control fitosanitario.

Uso de plaguicidas de categorias lll y IV

Medidas de precaucidn para reducir riesgos por intoxicacion.

Equipos de proteccién personal (EPP).

Practicas de campo (Elaboraciéon de biofungicidas y bioinsecticidas)

ANRN

ASENENEN

AN N AR

4.5.- Cuarto taller

v Elaboracién de costos de produccion de la produccidn de Flor de lisianthus (con
informacion de la asociacion).

Epoca de cosecha del cultivo de Flor de lisianthus bajo invernadero.

Equipos tecnoldgicos de Cosechadoras de Flor de lisianthus.

Clasificacion del cultivo de Flor de lisianthus.

Almacenamiento de Flor de lisianthus.

Practicas de Campo

ASENENENRN

El consultor deberd elaborar todos los instrumentos documentales propios de la consultoria, como
ser, manuales, Cartiflas, formularios, base de datos, informacidén de proveedores, insumos,
logistica, Etc. .

El consultor implementard medidas de Mitigacidn Ambiental con la construccién de depdsitos
donde se podrd almacenar envases de los productos quimicos a utilizarse.

6.6.- Presenfacion de Productos. - La presenfacion de los productos de acuerdo con los talleres
realizados se presentard de la siguiente manera:

Un informe (Por Cada Taller). - Los resultados de la Asistencia Técnica en Manejo Integrado de
Plagas en el cultivo de Flor de lisianthus, el informe estard de acuerdo a los puntos 6.2, 6.3, 6,4y
4.5 de acuerdo a lo siguiente:

a). - Una memoria por cada uno de los talleres realizados (4 memorias), que contengan lo
siguiente:

Programa de capacitacién sobre los temas a tratar.

Contenido minime de los temas tratados en los talleres de capacitacion realizados.
Fotografias del evento de capacitacion practica realizadas.

Lista con firmas de las personas asistidas al evento de capacitacion.

Cartillas sobre el evento de capacitacién realizado para cada beneficiario.

b).- Fichas técnicas llenado con datos de las parcelas visitadas de cada socio, con informacién
sistematizada, que contenga:

¢ Nombre del socio
e Superficie sembrada o a sembrar por el socio
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e Presencia de plagas y enfermedades actual o anteriormente.

o Tratamientos que redliza el socio (Nombre de los productos quimicos que utiliza).
(Insecticidas y Fungicidas)
Actividades de manejo realizado en el cultivo de Flor de lisianthus por el socio.
Fotografias de las actividades realizadas en los lugares visitados.

c). - Medida de Mitigacién Implementada con la construccién del depésito de envases para la
organizacion.

e Fotografias de las actividades realizadas en los lugares visitados.
El Informe del primer Producto, serd la entrega de la memoria del informe de planificacion. El
segundo producto serd la enfrega de las memorias del primer y segundo faller realizado y las
fichas técnicas llenadas por cada uno de los productores.
Para elinforme del Tercer producto se entregard las memorias del fercero y cuarto taller realizados
y las fichas técnicas llenadas por cada uno de los productores mas la medida de mitigaciéon
implementada con la construccién del depdsito de envases para los productos quimicos.

La entrega del primer producto al tercer producto se realizard en formaimpresa y digital, la misma
debe contar con 3 copias (Dos copias serdn para el PAR y ofra copia para la organizacion).

7.- SUPERVISION

La supervisidn del Consultor estard a cargo del Coordinador de la consultoria de la organizacion
y el personal técnico de la Unidad Operativa Deparfamental.

8.- CRONOGRAMA DE PAGOS Y ENTREGA DE‘ PRODUCTOS

Cronograma Detalles del Hito Dias Calendario Monto
Primer Presentacion del Informe de Planificacion | A los 10 dias de la 10%
producto detallado en el punto 6.1 Firma de Contrato °
Presentacién del Informe del primer y segundo ;
SIS (Taller) de acuerdo con los puntos detallados en Af I 35 eligs A 40 %
Producto Firma de Contrato
el6.2y 63
Tercer Presentacion del informe del tercer y cuarto & I 45 dlos da
Producto (Taller) de acuerdo con los puntos detallados en x 50 %
ol 6.4y 8.5 Firma de Contrato

9.- DURACION DE LA CONSULTORIA

El contrato tendrd una duracién segun el cronograma de actividades previsto en el Plan de
Alianza (45 Dias)

10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

La contratacién del Consultor (a), estard dentro la asignacion presupuestaria del plan de alianza

bajo el componente de asistencia técnica o capacitacién con un presupuesto de Bs. 10.000,00

(Diez mil 00/100 bolivianos), a pagarse de acuerdo a la programacién de hitos. Este monto incluye

gastos de insumos, material de capacitacion y la construccion del depdsito de las Medidas

Ambientales y ofros. Sin embargo, aspectos que tengan que ver con gastos operativos, logisticos
i U )

P 7
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y de material auxiliar (fotocopias, textos, insumos, refrigerios, alimentacion, etc.) serd encarada a
iniciativa y concertacién con la asociacion

11.- OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

El consultor emitird la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que sea
solicitado por la OPP, caso contrario se procederd a la retencién impositiva de ley.

12.- REQUISITOS PROFESIONALES
El (La) candidato (a) debe cumplir con los siguientes requisitos:

12.1.- Formacién Profesional

o Licenciado en Ingenieria Agrondmica, Egresado y/o Técnico Superior en Agronomia.
12.2.- Experiencia General

o Experiencia general como profesional minima de 2 anos

12.3.- Experiencia Especifico

o Minimo 1 afo de experiencia especifica en Manejo Integrado de Plagas (MIP) flores.
o Minimo 1 aho de experiencia especifica en Manejo Integrado del Cultivo (MIC) flores.
o Experiencia en Capacitacion

o Conocimientos del idioma de la zona (deseable)

13.- CONDICIONES DE TRABAJO

El consultor desempefiard sus funciones en la comunidad donde se encuentra la asociacion.
Asimismo, la ejecucion de la asistencia *técnica se desarollard en la regién o drea de
implementacién del Plan de Alianza y de acuerdo al cronograma establecido. Los costos de
pasajes, viaticos, material impreso y estadia se incluyen en el precio de la consultoria.




