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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS CHICHAWAICO (APACH)
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES (IPEI)

Consultoria Individual por producto para Asistencias

La Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico (APACH), invita a profesionales interesados sirvanse
remitir, carta de expresiones de interés, hoja de vida debidamente documentada, para las siguientes
consultorias:

PRECIO

REFERENCIA | CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LA CONSULTORIA REFERENCIAL

IPEI-1 1 Servicio ASISTENCIA TECNICA CONTADOR Bs. 12.000,00

.. | ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO INTEGRADO
IPEI- 2 1 Servicio DE PLAGAS Bs. 10.000,00

IPEI -3 1 Servicio | ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO Bs. 10.000,00

La informacidn referida a los TDRs de las Asistencias Técnicas pueden ser descargados en la pagina web
www.empoderar.gob.bo seccion convocatorias.

Las expresiones de interés deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccion detallada abajo, a
mas tardar hasta horas 09:00 am del 13 de mayo de 2022. Las expresiones de interés que se presenten
fuera de plazo serdn rechazadas. No se aceptaran propuestas electrénicas.

La apertura de sobres se realizard el mismo dia a horas 09:15 am en oficinas de la Asociaciéon de
Productores Agricolas Chichawaico (APACH), ubicada en Sala de reuniones del Gobierno Auténomo
Municipal de Pojo (Plaza principal 27 de mayo, acera este) entrando por el km 201 de la carretera antigua
Cochabamba - Santa Cruz.

Seinores:
SINDICATO ALFACORRAL, consultas con el Sr. Gualberto Salazar Rodriguez Cel.: 74625941.

Ref. IPEI-1. ASISTENCIA TECNICA CONTADOR
Ref. IPEI-2. ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Ref. IPEI-3. ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO

Remitente:
Los sobres cerrados se dejaran en oficinas de la Asociacién de Productores Agricolas Chichawaico

(APACH)

Cochabamba, 28 de abril de 2022



http://www.empoderar.gob.bo/

IPEI -1

ASISTENCIA TECNICA CONTADOR




PROYECTO DE ALIANZAS RURALES
CONSULTORIA: CONTRATATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA “CONTADOR”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES E INFORMACION GENERAL

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales, incentiva la
produccidon del area rural, promoviendo alianzas productivas entre pequefios productores rurales
organizados y otros actores econdmicos. El Proyecto de Alianzas Rurales tiene como objetivo mejorar el
acceso al mercado de pequefios productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza,
entre organizaciones de pequeios productores y un agente de mercado. La Organizacién de Pequefios
Productores en adelante denominado OPP; Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico, ha
constituido una Alianza Rural con el Gobierno Auténomo Municipal de Pojo, para la produccion y
comercializacidon de manzana en las cantidades y precio establecidos mediante firma de acuerdo.

La OPP; Asociacién de Productores Agricolas Chichawaico , ha suscrito un convenio de transferencia de
recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales, para efectuar inversiones en infraestructura, equipos y
asistencia técnica enmarcados en el Plan de la Alianza Asociacién de Productores Agricolas Chichawaico
— Gobierno Auténomo Municipal de Pojo para llevar adelante la ejecucidn de las actividades del Plan de
Alianza, la Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico, - requiere la contratacion de servicios de
ASISTENCIA TECNICA CONTADOR, con el fin de alcanzar los objetivos y resultados programados.

2. DATOS GENERALES

Nombre de la alianza: Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico — Gobierno Auténomo
Municipal de Pojo

Cédigo de Alianza: CBA-0332-4-372-3

Organizacion: Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico (APACH)

Comunidad: Chichawaico

Municipio: Pojo

Provincia: Carrasco

Departamento: Cochabamba

3. OBIJETIVO GENERAL

El objetivo es el de garantizar que las actividades econdmicas y financieras definidas en el Plan de Alianza
cuenten con registros oportunos y adecuados durante la ejecucion de adquisiciones, contrataciones y
servicios de no consultoria de la Alianza, asi como el de garantizar el fortalecimiento de capacidades
administrativas del Comité de Administracion, Comité de Evaluacién y Comité de Recepcidn, a través de
la capacitacién correspondiente.



4. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA

4.1. Llevar libros de Registros diarios de Ingresos y Egresos del Asociacién de Productores Agricolas
Chichawaico

4.2. Elaborar Estados de Resultados y Balance General de la Asociacién de Productores Agricolas
Chichawaico, para la presentacion a las instancias correspondientes ante el Servicio de Impuestos
Nacionales en adelante denominado SIN.

4.3. Llevar control u registro de los depésitos y retiros efectuados de la cuenta corriente en Libro de
Bancos.

4.4. Llevar control y resguardo de todos los documentos referentes a los depdsitos y retiros
efectuados de la cuenta bancaria.

4.5. Recoger los extractos bancarios de la entidad financiera donde la Organizacién de pequefios
productores tiene su cuenta corriente. Mes a mes llevando un archivo permanente de los extractos
bancarios (parte de la Carpeta Administrativa).

4.6. Efectuar conciliaciones bancarias en forma mensual, durante la ejecucion de la alianza, las misma
que serdn revisadas y aprobada por el presidente del Comité de Administracidn.

4.7. Llevar registro de inventarios donde se centralice todos los bienes que posee la OPP.

4.8. Llevar un control y registro de todos los documentos emergentes de los procesos de adquisicion
de bienes, construccion de obras y/o contratacidn de asistencia técnica, asi como su pertinencia de
acuerdo con el manual de adquisiciones.

4.9. Apoyo al Comité de Administracién en la presentacion de rendicidon de cuentas por hito, en
asamblea y al PAR de los recursos ejecutados por hito.

4.10. Reforzar la capacitacién al Comité de Administracién, Comité de Evaluacidon, Comité de
Recepcidny a otros beneficiarios involucrados en los procesos de contratacién y adquisicién de bienes
y servicios de no consultoria.

4.11. Realizar todas las gestiones necesarias referentes a las obligaciones tributarias del Numero de
Identificacién Tributaria en adelante denominado NIT de la Asociacion de Productores Agricolas
Chichawaico.

4.12. Baja temporal o definitiva del NIT de la Asociaciéon de Productores Agricolas Chichawaico, al
cierre de las inversiones, para evitar multas por incumplimiento a deberes formales.



PRODUCTOS Y RESULTADOS

5.1. Revisary en su caso regularizar el tramite de exencidn de impuestos, apoyando en la presentacién
del documento ante SIN. Adjuntar resolucidn de exencidn emitida por el SIN. Colaborando con
trdmites tributarios al responsable de la OPP beneficiaria y otros que por su importancia sean
necesarias y obligatorias.

5.2. Obtener toda la documentacion legal (fotocopias) de la Asociacién de Productores Agricolas
Chichawaico, para la apertura de la cuenta corriente en el Banco Unién S.A.

5.3. Registrar y presentar el Libro de Compras y Ventas (LCVs.) mensual de la Asociacién de
Productores Agricolas Chichawaico — Gobierno Auténomo Municipal de Pojo ante el SIN, desde el
inicio hasta la finalizacién del contrato del consultor.

5.4. Realizar un taller de capacitacion en el manejo contable y registro de egresos e ingresos y
procedimientos administrativos de adquisiciones del ler hito para el descargo siendo estos validado
con acta de capacitacidon que cuenten con la siguiente documentacién de respaldo: Informe técnico,
lista de asistencia y memoria fotografica.

5.5. Elaborar y presentar la Carpeta Administrativa de la OPP antes del descargo del Hito, para la
respectiva revision y validacidn de la informacidn contenida en la misma.

5.6. Inventariar todos los bienes adquiridos y entregar un inventario en cada Hito (En el informe
Técnico) si correspondiese, mismo que conlleve la codificacion respectiva y un registro fotografico de
cada activo (formato PAR).

5.7. Que la OPP, cuente con registros claros, oportunos y confiables de todas las transacciones y
hechos econdmicos que se susciten en la ejecucidn y en la rendicidon de cuentas de acuerdo con el
manual de adquisiciones y sea presentado en asamblea, respaldadas por actas correspondientes de
la Alianza, del Hito 1.

5.8. Que la OPP, cuente con registros claros, oportunos y confiables de todas las transacciones y
hechos econdmicos que se susciten en la ejecucidn y en la rendicién de cuentas de acuerdo con el
manual de adquisiciones y sea presentado en asamblea, respaldadas por actas correspondientes de
la Alianza, del Hito 2.

5.9. Realizar un taller de capacitacion en el manejo contable y registro de egresos e ingresos y
procedimientos administrativos involucrando el proceso de adquisiciones ex ante del 2do. Hito y el
cierre de la Alianza para su descargo siendo estos validados con acta de capacitacién contando con la
siguiente documentacién de respaldo: Informe técnico, lista de asistencia y memoria fotografica.

5.10. Que los registros de libros de bancos, conciliaciones y extractos bancarios estén de acuerdo con
normas contables y sean presentados con oportunidad.

5.11. Elaboracidn y presentacidn de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados
de las gestiones en la cual se implementara el plan de alianza, sobre todo la etapa de inversiones.



8.

5.12. Que realice la presentacién del formulario 520 (Formulario Informativo) y la memoria Anual
Form. 605 versiones Il en oficina virtual, de acuerdo con plazos previstos en el registro de actividad
en el NIT de la comunidad, cierre de gestion.

5.13. Registrar y presentar la Bancarizacion ante el SIN, realizar la baja definitiva o temporal del NIT
al cierre de inversiones de acuerdo con requerimiento de la comunidad.

CONDICIONES DE TRABAJO

La consultoria se desarrollara en la Asociacién de Productores Agricolas Chichawaico, del Municipio
de Pojo, bajo la direccidon del Comité de Administracién.

FORMA DE PAGO (DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE HITOS)

a. 50% a la presentacién y aprobacién certificada por la organizacién de productores del producto
sefialado en los puntos 5.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 y 5.12 correspondientes.

b. 50 % a la presentacion y aprobacion certificada por la organizacion de productos presentados
en los puntos 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 correspondientes.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El contrato tendrd una duracién de acuerdo con el cumplimento de ejecucion de hitos, inicidndose a
la firma de contrato hasta la conclusién del ultimo hito.

9. PERFIL DE LA CONSULTORIA

9.1. Formacién profesional en auditoria, contaduria publica, administracion de Empresas, economia o

ramas afines nivel licenciatura, egresado y/o técnico superior.

9.2. Minimo 2 afos de experiencia general en el ejercicio profesional.

9.3. Al menos 1 afio de experiencia especifica en manejo contable y capacitacion organizacién de pequefios

productores rurales y/o instituciones de desarrollo rural.

9.4. Experiencia en capacitacion.

9.5. Conocimiento del idioma nativo del lugar.

C

Gualberto Salazar Rodrigue
Presidente - ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGRICOLAS
CHICHAWAICO”, (A.P.A.CH)
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IPEI - 2
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO

INTEGRADO DE PLAGAS




PROYECTO DE ALIANZAS RURALES

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATATACION DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
EN CULTIVO DE MANZANA

1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del proyecto de Alianzas Rurales, incentiva
la produccion del area rural, promoviendo alianzas productivas entre pequefios productores
rurales organizados y otros actores econémicos.

El Proyecto de Alianzas Rurales tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de pequefios
productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre organizaciones de
pequefios productores y un agente de mercado.

La Organizacion Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico (APACH), ha constituido una
Alianza Rural con el Gobierno Auténomo Municipal de Pojo, para la provision de manzana en las
cantidades y precios establecidos en el contrato.

La Organizacion APACH, ha suscrito un convenio de transferencia de recursos con el Proyecto
de Alianzas Rurales, asistencia técnica enmarcados en el Plan de la Alianza: APACH -
Gualberto Salazar Rodriguez.

Para llevar adelante la ejecucion de las actividades del Plan de Alianza, la Organizacion APACH,
requiere la contratacion de servicios de ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS, con el fin de alcanzar los objetivos y resultados programados.

2. DATOS GENERALES

Nombre de la alianza: | Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico — Gobierno
Auténomo Municipal de Pojo

Caddigo de Alianza: CBA-0332-4-372-3

Organizacion: Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico (APACH)

Comunidad: Chichawaico

Municipio: Pojo

Provincia: Carrasco

Departamento: Cochabamba

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Brindar Asistencia Técnica y capacitacion especializada a los beneficiarios de la Alianza en

Manejo Integrado de Plagas — MIP en cultivo de manzana, reduciendo la incidencia de Plagas
y Enfermedades y para asegurar una mejor produccion del cultivo.



4.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Capacitacion En Manejo Integrado de Plagas y enfermedades del cultivo de manzana

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El (la) Consultor es responsable de asegurar los resultados de la consultoria, desarrollando lo
siguiente:

5.

e Conjuntamente los beneficiarios se debe elaborar un plan consensuado de asistencia
técnica y ejecucion de las actividades relacionadas con la consultoria, este plan debera
contar con un cronograma de Actividades y un detalle las Actividades y resultados que se
tienen que lograr.

e Elaborar una propuesta técnica de asistencia técnica y capacitacion en manejo integrado
de plagas en el cultivo de manzana durante el ciclo productivo.

e Ensefiar a aplicar técnicas para el manejo del cultivo y la aplicacion del MIP para disminuir
y/o eliminar las plagas identificadas del Cultivo de manzana.

e Ensefiar la preparacion de extractos organicos que coadyuven en el control de plagas y
enfermedades en el cultivo.

e Realizar asistencia técnica y seguimiento individual en los viveros de los beneficiarios de
la organizacion para mejorar las condiciones de produccion de manzana.

ACTIVIDADES MINIMAS A SER EJECUTADAS

Las siguientes actividades, minimas e indicativas, deberan ser desarrolladas por el Consultor
contratado para el logro de los productos de la presente consultoria:

5.1. Capacitaciéon a los productores en manejo integrado de plagas en el cultivo de
manzana

El Programa de manejo integrado de plagas en el cultivo de manzana debe ser consensuado
con todos los productores desde el inicio de la ejecucién de la consultoria hasta el final. El
programa considerara eventos de capacitacion teoricos (en aula) y practico (en campo).

El Programa de manejo integrado de plagas en manzana abarcara cuatro (4) talleres.

5.2. Asistencia técnica en cultivo de manzana en los lugares de produccién de cada
beneficiario

El Consultor elaborara las fichas técnicas y el llenado con datos de los viveros visitados de
cada uno de los socios con informacién sistematizada de aplicacion de lo aprendido en los
talleres realizados.

5.3. Elaboracion de material técnico

El consultor debera elaborar material técnico en Manejo Integrado de Plagas que permita



profundizar los conocimientos de los productores y facilitar el proceso de capacitacion.

6. PRODUCTOS ESPERADOS

El Proyecto Alianzas Rurales — PAR, espera contar con informes de cada etapa, que explicite
todas las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados con documentos de respaldo,
gue sirvan como medio de verificacion de los logros alcanzados en la asociacion.
Consecuentemente el consultor debera entregar los siguientes productos minimos a satisfaccion
de la supervision asignado, segun detalle siguiente:

6.1. Un informe de Planificacion

Para la consultoria, avalado por los representantes de la asociacion donde detalle
claramente los talleres de capacitacion, el programa por cada taller y el cronograma de
capacitacion donde refleje la ejecucion de talleres. Tal programa y cronograma debera ser
consensuado con todos los productores beneficiarios del proyecto, como maximo a los 10
dias de la firma del contrato

6.2. Primer Taller

Capacitacion en la elaboracién del compost
Capacitacion en la aplicacion del abono orgénico
Aplicacion de fertilizantes quimicos

Elaboracién del Caldo Bordeles

Elaboracion del Sulfocalcico

Elaboracién de latex para el pintado de troncos.
Practica de campo

AN N N NN NN

6.3. Segundo Taller

v Podas de formacion y fructificacion
v' Limpieza de las huertas

v Practicas de campo

6.4. Tercer Taller

v" ldentificacion de plagas (morfologia, biologia y ciclo biol6gico).

v/ Sintomas de dafio, partes vegetales afectadas.

v Estado fenoldgico del Manzano cuando ocurre el ataque.

v' Componentes de un plaguicida

v" Formas de nombrar a los plaguicidas

v Clasificacién de plaguicidas

v’ Lista actualizada y disponible en mercado de Cochabamba de plaguicidas de categorias
[ll'y IV que puedan ser utilizadas para el Manzano

v Control fitosanitario.

v Uso de plaguicidas de categorias Ill y IV

v' Medidas de precaucién para reducir riesgos por intoxicacion.

v" Equipos de proteccién personal (EPP)

v' Usoy limpieza de la mochila fumigadora

v Préacticas de campo



6.5. Cuarto Taller

v

v
v
v

Elaboracién de trampas caseras y soluciones atrayentes contra Insectos que atacan al
fruto del Manzano

Elaboracién de Biol

Mantenimiento y limpieza de los equipos de fumigacion

Préacticas de campo

El consultor debera elaborar todos los instrumentos documentales propios de la consultoria,
como ser, cartillas, formularios, base de datos, informaciéon de proveedores, insumos,
logistica, etc.

6.6. Presentacion de Productos. La presentacion de los productos de acuerdo con los

talleres realizados se presentara de la siguiente manera:

Un informe (Por Cada Taller) Los resultados de la Asistencia Técnica Manejo Integrado

de Plagas, estaran de acuerdo a los puntos 6.2, 6.3, 6,4 y 6.5 de acuerdo a lo siguiente:

a)

b)

Una memoria por cada uno de los talleres realizados (3 memaorias), que contengan lo
siguiente:

Programa de capacitacion sobre los temas a tratar.

Contenido minimo de los temas tratados en los talleres de capacitacion realizados.
Fotografias del evento de capacitacion practica realizadas.

Lista con firmas de las Personas asistidas al evento de capacitacion.

Cartillas sobre, el evento de capacitacion realizado.

Fichas técnicas llenado con datos de las parcelas visitadas de cada socio con informacion
sistematizada, que contenga:

Nombre del socio

Superficie por el socio

Presencia de plagas y enfermedades actual o anteriormente.

Tratamientos que realiza el socio (Nombre de los productos quimicos que utiliza).
(Insecticidas y Fungicidas)

Actividades de manejo realizado en el cultivo de manzana por el socio.

Fotografias de las actividades realizadas en los lugares visitados.

El Informe del primer Producto, seralaentrega de lamemoriadel informe de planificacién.

El segundo producto seralaentrega de las memorias del primery segundo taller realizadoy
las fichas técnicasllenadas porcadauno delos productores.

Para el informe del Tercer producto se entregara las memorias del tercer y cuarto taller
realizadoylas fichas técnicas llenadas por cada uno de los productores.

La entrega del Informe de Planificacién y el informe final se realizara en forma impresa y digital,
La impresa y digital se realizara en 3 copias (dos copias serdn para el PAR, y otra copia para la
organizacion).



7. SUPERVISION

La supervisién del Consultor estara a cargo del Comité de administracién/Monitoreo de la
organizacion y el personal técnico del PAR 1l UOD Cochabamba.

8. CRONOGRAMA D EPAGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS

Cronograma Detalles del Hito Dias Calendario Monto

Producto 1 Presentacion del Informe de Alos 10 dias de la
Planificacion de acuerdo con el punto Firma de Contrato 10 %
6.1

Producto 2 Presentacion del segundo informe A los 45 dias de la
(Taller) de acuerdo de acuerdo con el Firma de Contrato 40 %
punto 6.2y 6.3

Producto 3 Presentacion del tercer informe (Taller) A los 90 dias de la 50 o
de acuerdo con el punto 6.4y 6.5 Firma de Contrato 0

9. DURACION DE LA CONSULTORIA

El contrato tendra una duracion segun el cronograma de actividades previsto en el Plan de
Alianza 90 dias.

10. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El monto total de la consultoria es Bs. 10.000 (Diez Mil 00/100 bolivianos), este costo comprende
todos los gastos necesarios para la ejecucion del servicio, honorarios del consultor, servicios no
personales, materiales y suministros, los gastos de movilizacion, impresion de material, los
gastos de preparacion de informes, gastos de organizacion de talleres/curso de capacitacion, el
monto del contrato incluye todos los impuestos de ley; el consultor serd responsable de su
cumplimiento.

11. OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

El consultor emitira la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que sea
solicitado por la OPP, caso contrario se procedera a la retencién impositiva de ley.

12. REQUESITOS PROFESIONALES
El (La) candidato (a) debe cumplir con los siguientes requisitos:

12.1. Formacion Profesional: a nivel de Licenciatura o Técnico Superior en ciencias
agronémicas con titulo académico o en provision nacional.

12.2. Experiencia de Trabajo General: Experiencia general como profesional minima de 2
afos.

12.3. Experiencia de trabajo Especifico

e Experiencia especifica de un afio de trabajo en Manejo Integrado de Plagas



NOTA: La formacion Académica, la experiencia general y especifica declarada por el proponente
debe ser acreditada con documentacion en fotocopia simple (certificados de trabajo, contratos
completos u otros documentos que especifiquen el tiempo y las funciones desarrolladas), la
misma serd solicitada en original si el proponente esadjudicado.

13. CONDICIONES DE TRABAJO

El consultor desempefiara sus funciones en la localidad de Chichawaico, Municipio de Pojo,
region o area de implementacion del Plan de Alianza y de acuerdo al cronograma establecido.
Los costos de pasajes, viaticos, material impreso y estadia se incluyen en el precio de la
consultoria.
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Presidente - ASOCIACION DE
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IPEI - 3
ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO

TECNIFICADO




PROYECTO DE ALIANZAS RURALES

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATATACION DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO
CULTIVO DE MANZANA

14. ANTECEDENTES

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del proyecto de Alianzas Rurales, incentiva
la produccion del area rural, promoviendo alianzas productivas entre pequefios productores
rurales organizados y otros actores econémicos.

El Proyecto de Alianzas Rurales tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de pequefios
productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre organizaciones de
pequefios productores y un agente de mercado.

La organizacion: Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico (APACH), ha constituido una
Alianza Rural con el Gobierno Auténomo Municipal de Pojo, para la provision y comercializacion
de manzana en las cantidades y precios establecidos en el contrato.

La Organizacion APACH, ha suscrito un convenio de transferencia de recursos con el Proyecto
de Alianzas Rurales para efectuar pagos elegibles de la presente asistencia técnica.

Para llevar adelante la ejecucion de las actividades del Plan de Alianza, la Organizacion APACH,
requiere la contratacion de servicios de ASISTENCIA TECNICA EN RIEGO TECNIFICADO, con
el fin de alcanzar los objetivos y resultados programados.

15. DATOS GENERALES

Nombre de la alianza: | Asociacion de Productores Agricolas Chichawaico-Gobierno
Auténomo Municipal de Pojo

Caodigo de Alianza: CBA-0332-4-372-3

Organizacion: Asociacién de Productores Agricolas Chichawaico (APACH)

Comunidad: Chichawaico

Municipio: Pojo

Provincia: Carrasco

Departamento: Cochabamba

16. OBJETIVOS
16.1.0BJETIVO GENERAL
Brindar Asistencia Técnica y capacitacion especializada a los beneficiarios de la Alianza en

riego tecnificado, fortaleciendo las capacidades de conservacién y aprovechamiento
sustentable del agua, para mejorar la produccién del cultivo de manzana.



16.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar asistencia técnica en riego tecnificado
Capacitar a los productores en manejo eficiente del riego en cultivo de manzana

17. ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El (la) Consultor es responsable de asegurar los resultados de la consultoria, desarrollando lo
siguiente:

Conjuntamente los beneficiarios se debe elaborar un plan consensuado de asistencia
técnica y ejecucion de las actividades relacionadas con la consultoria, este plan debera
contar con un cronograma de Actividades y un detalle las Actividades y resultados que
se tienen que lograr.

Elaborar una propuesta técnica de asistencia técnica y capacitacién en manejo del riego
en el cultivo de manzana durante el ciclo productivo, dependiendo de las caracteristicas
del sistema.

Ensefar a aplicar el riego tecnificado para disminuir las pérdidas de agua y maximizar el
uso del agua de riego en el cultivo de manzana tomando en cuenta el tipo de suelo y un
diagnostico recogido en el recorrido de campo.

Actividades sobre manejo y mantenimiento del equipo de riego

Actividades que permitan identificar la buena utilizacion de las fuentes de agua de riego
y no convertir en contaminantes a la salud y medio ambiente.

Identificar la frecuencia de riego y plantear un calendario agricola que identifique las
diferentes fases del cultivo y los riegos necesarios para su posterior monitoreo.

Elaborar una cartilla acorde a los objetivos de la consultoria

18. ACTIVIDADES MINIMAS A SER EJECUTADAS

Las siguientes actividades, minimas e indicativas, deberan ser desarrolladas por el Consultor
contratado para el logro de los productos de la presente consultoria:

18.1.Capacitacion a los productores en manejo del riego en el cultivo de manzana

Programa de manejo del riego en el cultivo de manzana debe ser consensuado con todos los
productores desde el inicio de la ejecucion de la consultoria hasta el final. EI programa
considerara eventos de capacitacion tedrico practico en campo

El Programa de manejo del riego en el manzana debera considerar al menos tres etapas
importantes durante el ciclo productivo del manzana, al momento de trasplante, floracion y
fructificacion realizando tres (3) talleres tedrico practico tal como se detalla:

18.2.Asistenciatécnicaen riego del cultivo de manzana en predios de cada beneficiario

El Consultor elaborara las fichas técnicas y el llenado con datos de las parcelas visitadas de
cada uno de los socios con informacion sistematizada de aplicacion de lo aprendido en los
talleres realizados.



18.3.Elaboraciéon de material técnico

El consultor debera elaborar material técnico en riego tecnificado acorde al sistema de riego
implementado en las parcelas de los socios de la Alianza, que permita profundizar los
conocimientos de los productores y facilitar el proceso de capacitacion.

19. PRODUCTOS ESPERADOS

El Proyecto Alianzas Rurales — PAR, espera contar con informes de cada etapa, que explicite
todas las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados con documentos de respaldo,
gue sirvan como medio de verificacion de los logros alcanzados en la asociacion.
Consecuentemente el consultor debera entregar los siguientes productos minimos a satisfaccion
de la supervisién asignado, segun detalle siguiente:

19.1. Un informe de Planificacion

Para la consultoria avalado por los representantes de la asociacion donde detalle
claramente los talleres de capacitacion, el programa por cada taller y el cronograma de
capacitacion donde refleje la ejecucion de talleres. Tal programa y cronograma debera ser
consensuado con todos los productores beneficiarios del proyecto, como maximo a los 10
dias de la firma del contrato

6.2. Primer Taller

Capacitacion en la instalacion y mantenimiento de equipos de riego

e Capacitacidn en la aplicacién del riego lamina de riego y frecuencia en las parcelas del
agricultor (previo esquema y calculo)

e Calendario agricola y los riegos en el cultivo de manzana
Practica de campo

Actividades complementarias al primer taller

e Verificar que se hayan entregado todos los elementos de riego necesarios para un
correcto funcionamiento, esta actividad se debe verificar en la casa de todos los socios.

e Visitas y recorridos de campo a las parcelas de los distintos socios para apoyar en la
instalaciéon de los sistemas de riego.

6.7. Segundo Taller

¢ Riego de acuerdo a la etapa del cultivo
e Practicas de campo, en forma conjunta con los agricultores en sus parcelas

Actividades complementarias al segundo taller

Tomar datos de humedad para establecer la frecuencia de riego.
Establecer el tiempo apropiado de riego en cada uno de los socios.
Realizar un andlisis quimico del agua con fines de riego.

Realizar un analisis fisico-quimico del suelo con fines de riego

6.8. Tercer Taller

¢ Mantenimiento y limpieza de los equipos de riego
e Practicas de campo



Actividades complementarias al tercer taller

¢ Analizar las condiciones técnicas del sistema de riego instalado.
e Elaborar un manual de mantenimiento, este debera ser entregado a cada socio.

El consultor debera elaborar todos los instrumentos documentales propios de la consultoria,
como ser, cartillas, formularios, base de datos, informaciéon de proveedores, insumos, logistica,
etc.

6.9. Presentacién de Productos. La presentacion de los productos de acuerdo con los talleres
realizados se presentara de la siguiente manera:

Un informe (Por Cada Taller) Los resultados de la Asistencia Técnica en Riego Tecnificado,
estaran de acuerdo a los puntos 6.2, 6.3, 6,4 de acuerdo a lo siguiente:

¢) Una memoria por cada uno de los talleres realizados (3 memorias), que contengan lo
siguiente:

e Programa de capacitacion sobre los temas a tratar.

e Contenido minimo de los temas tratados en los talleres de capacitacion realizados.
o Fotografias del evento de capacitacion practica realizadas.

e Lista con firmas de las Personas asistidas al evento de capacitacion.

e Cartillas sobre, el evento de capacitacion realizado.

d) Fichas técnicas llenado con datos de las parcelas visitadas de cada socio con informacion
sistematizada, que contenga:

e Nombre del socio

e Superficie cultivada bajo riego

e Actividades de manejo del sistema de riego

e Croquis de la parcela con el sistema de riego instalado

o Fotografias de las actividades realizadas en los lugares visitados.

El Informe del primer Producto, seralaentrega de la memoriadel informe de planificacion.

El segundo producto seralaentregade las memorias del primery segundo taller realizadoy
las fichas técnicasllenadas porcadaunodelos productores.

Paraelinforme del Tercer producto se entregardlas memorias del tercer tallerrealizadosy
las fichas técnicas llenadas por cada uno de los productores.

La entrega del Informe de Planificacion y el informe final se realizara en forma impresa y digital,
La impresa y digital se realizara en 2 copias (Una copia seré para el PAR, y otra copia para la
organizacion).

20. SUPERVISION

La supervisién del Consultor estara a cargo del Comité de administracion/Monitoreo de la
organizacion y el personal técnico del PAR 1l UOD Cochabamba.



21. CRONOGRAMA DE PAGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS

. Dias Porcentaje y
Cronograma Detalles del Hito Calendario monto (Bs)
Producto 1 Presentacion del Informe de Planificacion | A los 10 dias de 10 %
de acuerdo con el punto 6.1 la Firma de
Contrato 1.000.-
Producto 2 Presentacion del segundo informe A los 35 dias 40 %
(Taller) de acuerdo de acuerdo con el de la Firma de
punto 6.2y 6.3 Contrato 4.000.-
Producto 3 Presentacion del tercer informe (Taller) A los 90 dias 50 %
de acuerdo con el punto 6.4 de la Firma de
Contrato 5.000.-

22. DURACION DE LA CONSULTORIA
El contrato tendra una duracién segun el cronograma de actividades previsto en el Plan de
Alianza 90 dias.

23. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El monto total de la consultoria es Bs. 10.000 (Diez Mil 00/100 bolivianos), este costo comprende
todos los gastos necesarios para la ejecucion del servicio, honorarios del consultor, servicios no
personales, materiales y suministros, los gastos de movilizacion, impresion de material, los
gastos de preparacion de informes, gastos de organizacion de talleres/curso de capacitacion, el
monto del contrato incluye todos los impuestos de ley; el consultor serd responsable de su
cumplimiento.

24. OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

El consultor emitira la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que sea
solicitado por la OPP, caso contrario se procedera a la retencion impositiva de ley.

25. REQUISITOS PROFESIONALES
El (La) candidato (a) debe cumplir con los siguientes requisitos:

12.4. Formacién Profesional: a nivel de Licenciatura o Técnico Superior en ciencias
agronémicas con titulo académico o en provision nacional.

12.5. Experiencia de Trabajo General: Experiencia general como profesional minima de 3
afos.

12.6. Experiencia de trabajo Especifico
e Experiencia especifica de un afio de trabajo en Riego Tecnificado

NOTA: La formacion Académica, la experiencia general y especifica declarada por el proponente
debe ser acreditada con documentacion en fotocopia simple (certificados de trabajo, contratos
completos u otros documentos que especifiquen el tiempo y las funciones desarrolladas), la
misma sera solicitada en original si el proponente esadjudicado.



26. CONDICIONES DE TRABAJO

El consultor desempefiara sus funciones en la localidad de Alfa Corral, Municipio de Pojo, regién
0 area de implementacion del Plan de Alianza y de acuerdo al cronograma establecido. Los
costos de pasajes, viaticos, material impreso y estadia se incluyen en el precio de la consultoria.

Gualberto Salazar Rodrigue
Presidente - ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGRICOLAS
CHICHAWAICO”, (A.P.A.CH)



