
 

                                                  MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  

PROGRAMA EMPODERAR 

                                                            PROYECTO DE ALIANZA RURALES  – PAR II 
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA SAPANANI (APROPAS) 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE 
INTERÉS (IPEI) 

                              Consultoría Individual por Producto para Asistencias Técnica 
(AT)  

La  Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS), invita a profesionales 
interesados sírvase remitir, Carta de expresiones de Interés, Hoja de vida debidamente 
documentada, para las siguiente consultoría: 

 
La información referida a los TDRs de las Asistencias Técnicas puede ser descargada en la página 
web www.empoderar.gob.bo sección convocatoria. 

 
Las expresiones de interés deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada 
abajo, a más tardar a horas 11:00 a.m. del 19 de Julio de 2022. Las expresiones de interés que 
se presenten fuera de plazo serán rechazadas. No se aceptarán propuestas electrónicas. 

 
La apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 11:15 a.m. en la sede  de la Asociación 
de productores de papa Sapanani (APROPAS), ubicado en la Comunidad de Sapanani, 
Carretera Antigua Cochabamba – Santa Cruz, puente Lope Mendoza, entrando a la derecha 14 
½ Km, sede escuela 15 de agosto Sapanani, del Departamento de Cochabamba: 

 

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LA CONSULTORÍA PRECIOREFERENCIAL 

IPEI - 1 1 Servicio ASISTENCIA TÉCNICA EN MIP Bs. 12.000,00 

IPEI - 2 1 Servicio ASISTENCIA TÉCNICA EN RIEGO Bs. 12.000,00 

 
Señores: 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA SAPANANI (APROPAS)  

Ref.: IPEI- 1. Asistencia Técnica en MIP  

Ref.: IPEI- 2. Asistencia Técnica en Riego 

  Consultas al número  Cel.  – 68547485 - 68547021 

Los sobres cerrados se dejarán en la Sede de la Asociación de APROPAS, Carretera Antigua 

Cochabamba – Santa Cruz, puente Lope Mendoza, entrando a la derecha 14 ½ Km, sede escuela  

15 de agosto Sapanani, del Departamento de Cochabamba: 

 

Cochabamba, 5 de Julio de 2022 

 

http://www.empoderar.gob.bo/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 
CONSULTORÍA CONTRATATACIÓN DE SERVICIOS DE:  

ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales 
II, incentiva la producción del área rural, promoviendo alianzas productivas entre pequeños 
productores rurales organizados y otros actores económicos. 
 
El Proyecto de Alianzas Rurales II tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de pequeños 
productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre organizaciones de 
pequeños productores y un agente de mercado. 
 
La Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) ha constituido una Alianza Rural con 
Sra. Matilde Elizabeth Velasco Rodrigo Para la provisión de papa donde la empresa privada Sra. 
Matilde Elizabeth Velasco Rodrigo   se dedica a la compra-venta de papa para comercializar en 
mercados locales 
 De Cochabamba en las cantidades y precios establecidos en el contrato. 
 
La Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) ha suscrito un convenio de 
transferencia de recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales II, para efectuar inversiones en 
infraestructura productiva máquinas, equipos, y asistencia técnica enmarcados en el Plan de la 
Alianza. 
 
Para llevar adelante la ejecución de las actividades del Plan de Alianza, de Asociación de 
productores de papa Sapanani (APROPAS) requiere la contratación de servicios de un Consultor 
para la Asistencia técnica MIP, en cultivo de Papa, con el fin de alcanzar los objetivos y resultados 
programados. 
 
2. DATOS GENERALES 

Nombre de la Alianza Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) - Matilde 
Elizabeth Velasco Rodrigo 

Convenio de financiamiento CON/VAC/264/2021 

Código de la Alianza CBA-0341-4-394-3 

Organización Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) 

Comunidad Sapanani 

 
3. OBJETIVOS 
  
Brindar capacitación y Asistencia técnica MIP y en manejo y aplicación de productos fitosanitarios 
químicos y tratamiento de residuos y/o desechos sólidos y/o líquidos, en función de proteger la 
salud y el medio ambiente.  
 
 
 



3.1.  OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA 
 
Capacitar a los miembros de la organización en Manejo Integrado de Plagas, para reducir la 
incidencia de plagas y enfermedades, y asegurar el incremento y calidad en la producción de papa 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Capacitar en manejo integrado de plagas y enfermedades del cultivo de Papa. 

 Capacitar en costos de producción cultivo de papa, de acuerdo con el calendario agrícola de 

la zona. 

 Capacitar en selección y almacenamiento de semillas para el cultivo de Papa. 

 Capacitar a los integrantes de la OPP sobre las ventajas, desventajas e inconvenientes del 

uso de la férti-irrigación, fertilizantes y cálculos referenciales para aplicación en el cultivo 

de papas. 

 Capacitar en el manejo, costos y uso de bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes, 

bioinsecticidas y biocontroladores 

4. ALCANCES DE LA CONSULTORIA  
 
El (la) consultor es responsable de asegurar los resultados de la consultoría, desarrollando lo 
siguiente: 
 

 Conjuntamente los beneficiarios se debe elaborar un plan consensuado de 

acompañamiento y ejecución de las actividades relacionadas con la consultoría, este plan 

deberá contar con un cronograma de Actividades y un detalle las Actividades y resultados 

que se tienen que lograr. 

 Elaborar una propuesta técnica de asistencia técnica y capacitación en manejo integral de 

plagas y enfermedades en el cultivo de papa durante el ciclo productivo. 

 Enseñar a aplicar tácticas para el manejo del cultivo y la aplicación del MIP para disminuir 

y/o eliminar las plagas identificadas del cultivo de papa. 

 Emplear el uso de bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes, bioinsecticidas y 

biocontroladores para la producción de papa. 

 Enseñar y aplicar actividades de preparación de extractos orgánicos que coadyuven en el 

control de plagas y enfermedades en el cultivo. 

 Realizar asistencia técnica y seguimiento individual en sus parcelas de cultivo a los 

beneficiarios de la organización para mejorar las condiciones de producción de Papa. 

 Implementar medidas de Mitigación Ambiental y Cambio Climático.  

 
 
 



5.- ACTIVIDADES MINIMAS A SER EJECUTADAS  
 
Las Siguientes actividades, mínimas e indicativas, deberán ser desarrolladas por el consultor 
contratado para el logro de los productos de la presente consultoría. 
 
5.1. Capacitación a los productores en manejo integrado de plagas en cultivo de Papa. 
Programa de Manejo integrado de papa (MIP- Papa), debe ser consensuado con todos los 
productores desde el inicio de la ejecución de la consultoría hasta el final. El programa considerara 
eventos teóricos en aula y prácticos en campo. 
 
El programa de Manejo Integrado de Papa (MIP-Papa), deberá abarcar los temas prácticos y teórico 
tal como se detalla en los talleres de capacitación a realizarse. 
 
5.2. Asistencia técnica individual en los lugares de producción del cultivo de Papa: 
El consultor elaborara las fichas técnicas y el llenado con datos de los lugares de producción visitados 
de cada uno de los socios con información sistematizada de aplicación de los talleres realizados. 
 
6. PRODUCTOS ESPERADOS  
 
El proyecto de Alianzas Rurales -PAR, espera contar con informes de cada etapa, que explicite todas 
las actividades desarrolladas y los resultados alcanzado con documentos de respaldo que sirvan 
como medio de verificación de los logros alcanzados en la asociación. 
 
Consecuentemente el consultor deberá entregar los siguientes productos mínimos a satisfacción de 
la supervisión asignado, según detalle siguiente: 
 
6.1.- Un informe de planificación (para la consultoría) avalado por los representantes de la 
asociación donde detalle claramente los talleres de capacitación, el programa por cada taller y el 
cronograma de capacitación donde refleje la ejecución de talleres. Tal programa y cronograma 
deberá ser consensuado con todos los productores beneficiarios del proyecto, como máximo a los 
10 días de la firma del contrato. 
 
6.2.- Primer taller  

 Identificación de plagas (morfología, biología y ciclo biológico). 

 Síntomas de daño, partes vegetales afectadas por enfermedades y plagas. 

 Estado fenológico del cultivo de papa cuando ocurre el ataque de plagas y 

enfermedades. 

 Conocimiento teórico y práctico de plagas y enfermedades más comunes como ser:  

Gorgojo de los andes (Gusano blanco), polilla, Trips , Tizón tardío y otros 

 Componentes de plaguicidas a Aplicar 

 Formas de nombrar a los plaguicidas que se utiliza en todo el ciclo productivo de 

papa (desde la preparación de suelo la plantación, cosecha y pos cosecha) 

 



 Clasificación de plaguicidas por etiquetas y socializar los cuidos de medio ambiente 

y la salud humana 

 Lista de bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes, bioinsecticidas y 

biocontroladores, costos y manejo. 

 Lista actualizada y disponible en mercado de Cochabamba de plaguicidas de 

categorías III y IV que puedan ser utilizadas para el cultivo de Papa 

 Control fitosanitario. 

 Uso de plaguicidas de categorías III y IV 

 Medidas de precaución para reducir riesgos por intoxicación. 

 Uso de Equipos de protección personal (EPP) 

 Uso y limpieza de la mochila fumigadora 

 Prácticas de campo (Elaboración de biofungicidas y bioinsecticidas ecológicas) 

 Prácticas de campo (Elaboración de trampas ecológicas) 

6.3.- Segundo Taller  
 

 Manejo, selección y almacenamiento de semillas para el cultivo de Papa 

 Beneficios de la Materia Orgánica  

 Elaboración de Abonos orgánicos  

 Producción de compost. 

 Seguimiento en el manejo de composteras. 

 Ventajas de la utilización de compost a base de estiércol de bovino, ovino.  

 Cosecha de compost. 

 Entregar de manual de composteras a cada socio 

 Prácticas en la elaboración de Compost. 

6.3.- Tercer taller  
 Elaboración de calendario agrícola adecuado a la zona  

 Manejo de suelos para el cultivo de Papa 

 Preparación de suelos 

 Abonamiento y fertilización 

 Tipos de siembra 

 Cantidad de semilla 



 Distancias de siembra 

 Riego 

 Control de Malezas 

 Cosecha de Papa 

 Prácticas de Campo (Elaboración del Biol) 

6.5.- Cuarto taller  
 Época de cosecha del cultivo de Papa 

 Equipos tecnológicos de Cosechadoras, postcosecha de Papa 

 Proceso de Cosecha de Papa 

 Desarrollo y Socializacion de costos de producción de Papa 

 Prácticas de Campo  

El consultor deberá elaborar todos los instrumentos documentales propios de la consultoría, como 
ser, manuales, Cartillas, formularios, base de datos, información de proveedores, insumos, logística, 
Etc. 
 
El consultor implementará medidas de Mitigación Ambiental con la construcción de depósitos 
donde se podrá almacenar envases de los productos químicos a utilizarse. 
 
6.6.- Presentación de Productos. - La presentación de los productos de acuerdo con los talleres 
realizados se presentará de la siguiente manera:  
 
Un informe (Por Cada Taller).- Los resultados de la Asistencia técnica MIP , el informe estará de 
acuerdo a los puntos 6.2, 6.3, 6,4 y 6.5 de acuerdo a lo siguiente:  
 
a). - Una memoria por cada uno de los talleres realizados (4 memorias), que contengan lo 
siguiente: 
 

 Programa de capacitación sobre los temas a tratar. 

 Contenido mínimo de los temas tratados en los talleres de capacitación realizados. 

 Fotografías del evento de capacitación practica realizadas. 

 Lista con firmas de las personas asistidas al evento de capacitación.  

 Cartillas sobre, el evento de capacitación realizado. 

b). - Fichas técnicas llenado con datos de las parcelas visitadas de cada socio (por lo menos el 50 
%), con información sistematizada, que contenga: 

 Nombre del socio 

 Superficie sembrada o a sembrar por el socio 



 Presencia de plagas y enfermedades actual o anteriormente.  

 Tratamientos que realiza el socio (Nombre de los productos químicos que utiliza). 

(Insecticidas y Fungicidas) 

 Actividades de manejo realizado en el cultivo de papa por el socio. 

 Área de cultivo de Papa, variedad, cantidad producida al año (tn), Precio de venta Bs/tn.  

 Fotografías de las actividades realizadas en los lugares visitados. 

c). - Medida de Mitigación Implementada con la construcción del depósito de envases para la 
organización. 
 

 Fotografías de las actividades realizadas en los lugares visitados. 

El Informe del primer Producto, será la entrega de la memoria del informe de planificación, El 
segundo producto será la entrega de las memorias del primer y segundo taller realizado y las fichas 
técnicas llenadas por cada uno de los productores. 
 
Para el informe del Tercer producto se entregará las memorias del tercero y cuarto taller realizados 
y las fichas técnicas llenadas por cada uno de los productores más la medida de mitigación 
implementada con la construcción del depósito de envases para los productos químicos. 
 
La entrega del Informe de Planificación y el informe final se realizará en forma impresa y digital, se 
realizará en 3 copias (Dos copias serán para el PAR y otra copia para la organización). 
 
7.- SUPERVISION 
 
La supervisión del Consultor estará a cargo del Comité de administración / Monitoreo de la 
organización y el personal técnico del PAR II de la Regional Cochabamba (acompañante, analista 
ambiental, oficial de alianza). 
 
8.- CRONOGRAMA DE PAGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS  
 

Cronograma 
 

Detalles del Hito Días Calendario Monto 

Primer 
producto 

Presentación del Informe de Planificación detallado en 
el punto 6.1 

A los 10 días de la 
Firma de Contrato 

10 % 

Segundo 
Producto 

Presentación del segundo producto informe,  del 
primer, segundo, tercer y cuarto (Taller) de acuerdo 
con los puntos detallados en  el 6.2, 6.3, 6,4 y 6.5 

A los 30 días de la 
Firma de Contrato 

90 % 

 
9.- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
El contrato tendrá una duración según el cronograma de actividades previsto en el Plan de Alianza 
(30 Días) 
 
 



10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
La contratación del Consultor (a), estará dentro la asignación presupuestaria del plan de alianza bajo 
el componente de asistencia técnica MIP con un monto fijo de Bs. 12.000,00 (Doce Mil 00/100 
bolivianos), a pagarse de acuerdo a la programación de pagos y entrega de productos. Este monto 
incluye gastos de insude productores, material de capacitación y la construcción del depósito de 
envases, como también impuestos de ley y aporte de AFP.  
 
11.- OBLIGACIONES IMPOSITIVAS  

 
El consultor emitirá la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que sea solicitado 
por la OPP, caso contrario se procederá a la retención impositiva de ley. 
 
12.- REQUISITOS PROFESIONALES 
 
Él (La) candidato (a) debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
12.1.- Formación Profesional 

o Licenciado en Ingeniería Agronómica, Egresado y/o Técnico Superior en Agronomía, o 

ramas afines. 

12.2.- Experiencia General 
o Experiencia general como profesional mínima de 2 años 

  
12.3.- Experiencia Específico  

o Mínimo 1 año de experiencia especifica en Manejo Integrado de Plagas (MIP) en 

cultivo de papa 

o Experiencia en Capacitación y talleres de asistencia técnica 

o Conocimientos del idioma de la zona (deseable) 

13.- CONDICIONES DE TRABAJO 
 
El consultor desempeñará sus funciones en la comunidad donde se encuentra la asociación. 
Asimismo, la ejecución de la asistencia técnica se desarrollará en la región o área de implementación 
del Plan de Alianza y de acuerdo al cronograma establecido. Los costos de pasajes, viáticos, material 
impreso y estadía se incluyen en el precio de la consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 

Roger Ponce Delgadillo 
PRESIDENTE DE ADMINISTRACION 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA SAPANANI (APROPAS) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSULTORÍA CONTRATATACIÓN DE SERVICIOS DE:  
ASISTENCIA TÉCNICA EN RIEGO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL: 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas 

Rurales II, incentiva la producción del área rural, promoviendo alianzas productivas entre 

pequeños productores rurales organizados y otros actores económicos. 

El Proyecto de Alianzas Rurales II tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de 

pequeños productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre 

organizaciones de pequeños productores y un agente de mercado. 

La Organización de pequeños productores: Asociación de productores de papa Sapanani 

(APROPAS) ha constituido una Alianza Rural con el comprador - Matilde Elizabeth Velasco 

Rodrigo para la producción y entrega de papa.  

La Organización de pequeños productores: Asociación de productores de papa Sapanani 

(APROPAS) ha suscrito un convenio de transferencia de recursos con el Proyecto de Alianzas 

Rurales II, para efectuar inversiones en Equipos de riego por aspersión, Moto fumigadora y 

asistencia técnica enmarcados en el Plan de la Alianza. 

Para llevar adelante la ejecución de las actividades del Plan de Alianza, la Asociación de 

productores de papa Sapanani (APROPAS) requiere la contratación de servicios de un 

Consultor para la Asistencia técnica en Riego  

2. DATOS GENERALES. 

Nombre de la Alianza Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) - 
Matilde Elizabeth Velasco Rodrigo 

Convenio de 
financiamiento 

CON/VAC/264/2021 

Código de la Alianza CBA-0341-4-394-3 

Organización Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) 

Comunidad Sapanani 

3. OBJETIVO GENERAL: 

Brindar asistencia técnica en Gestión de riego parcelario, con la implementación de los 

emisores implementados con el plan de negocio, para la buena operación del sistema de 

riego por aspersión de Asociación de productores de papa Sapanani (APROPAS) 

 

 



4. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A DESARROLLAR Y PRESENTAR POR LA CONSULTORÍA:  

El Proyecto Alianzas Rurales – PAR II, espera contar con informes de cada etapa, que 

explicite todas las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados con documentos de 

respaldo, que sirvan como medio de verificación de los logros alcanzados en la asociación. 

Donde el consultor deberá desarrollar las siguientes actividades y entregar los siguientes 

productos mínimos a satisfacción de la supervisión asignado, según detalle siguiente: 

CUADRO Nº 1:   ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL ASISTENTE TÉCNICO EN RIEGO 
TECNIFICADO 

PRODUCTO

S DE LA 

CONSULTO

RIA 

ACTIVIDADES 
PRODUCTOS A 

PRESENTAR 
PLAZO 

MONTO A 

SER 

CANCELAD

O 

 
4.1 

Taller 1 
Elaboración de un Plan de 
trabajo consensuado y 
aprobado por la OPP 

-Plan de trabajo. 
- Actas y listas de 
asistencia 
- Reporte fotográfico 

10 días 
después 
de haber 
firmado 
el 
contrato 

1.200,00 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 

Taller 2 
Taller de Aclaración de roles y 
funciones de los actores 
involucrados en el plan de 
alianza (taller de arranque). 

-Documento de 
contenido de los 
talleres 
-Actas y listas de 
asistencia 
- Reporte fotográfico 

30 días 
después 
de haber 
firmado 
el 
contrato 

10.800,00 

Verificación de equipos 
durante la entrega  
verificar que se hayan 
entregado todos los 
elementos de riego 
necesarios para un correcto 
funcionamiento, esta 
actividad se debe verificar en 
la sede y de todos los socios. 

-Actas de verificación 
-Reporte fotográfico 
 

Recorridos en parcelas del 
productor 
Visitas y recorridos de campo 
a las parcelas de todos los 
socios para verificar que se 
hayan instalado 
correctamente el sistema de 

-Presentar informe de 
croquis 
georreferenciados y 
fotografías de cada 
beneficiario 
-Actas y listas de 
asistencia 
- Reporte fotográfico 



riego por aspersión con 
respectiva capacitación. 

-diseño esquemático 
/Plano de instalación 
equipos de riego por 
aspersión 

Taller 3 
Taller de capacitación sobre el 
manejo adecuado del equipo 
de riego por aspersión y en 
otros métodos de riego por 
goteo, Spray Golden y 
fertirriego 

-Documento de 
contenido de los 
talleres 
-Actas y listas de 
asistencia 
- Reporte fotográfico 
- cartilla de capacitación 
de métodos de riego 

 

 

 

 

Taller Practico 4 y Registro de 
datos 
Taller de Capacitación 
practico en riego por 
aspersión y establecer un 
registro de datos de todos los 
socios donde contenga tipo 
de cultivo, tipo de fuente 
agua de riego, turnos de 
riego, datos de humedad, 
caudal de riego, frecuencia de 
riego, establecer tiempo de 
riego con los nuevos equipos 
de proyecto para los cultivos 
de los socios.  

- Fichas técnica de 
campo debidamente 
llenados y firmados por 
socios y sellado 
 

60 días 
después 
de haber 
firmado 
el 
contrato 

 

Análisis de agua y suelo en 
laboratorio acreditado 
Tomar una muestra 
representativa de agua y 
suelo y realizar  análisis 
químico en un laboratorio 
acreditado. 

-Documentos de 
Análisis químico de 
agua  
-Documentos de 
Análisis químico de 
suelos. 

Taller 5 
Elaborar un manual de 
operación y mantenimiento 
con presupuesto, de equipos 
de riego por aspersión 

-Documento de 
contenido de los 
talleres 
-Actas y listas de 
asistencia 



(motobomba y equipos de 
riego por aspersión) recibidos 
del proyecto dicho 
documento deberá ser 
socializado y entregado a la 
Asociación 

- Reporte fotográfico 
- Cartilla de 
capacitación 
- Documento de Manual 
de operación y 
mantenimiento de 
motobomba y equipos 
de riego por aspersión y 
presupuesto 

Taller 6 
Taller de elaboración del plan 
anual de riego para los socios 
donde del documento cuente 
planillas abro, caudal, 
calendario agrícola, diseño 
agronómico Q,ETR,Lam,𝑳𝒏, 
Lb, F y Tr  y costos de 
producción este documento 
deberá ser socializado y 
entregar cartillas. 
 

-Documento de 
contenido de los 
talleres 
-Actas y listas de 
asistencia 
- Reporte fotográfico 
- cartilla de capacitación 
- Documento de Plan 
anual de riego con 
equipos de riego 
recibido del PARII 
Adjunte la planilla de 
diseño agronómico, 
Abro, diseño 
esquemático/ Croquis 
de distribución del 
sistema riego 
Georreferenciado  

Informe final de consultoría 
 El consultor debe elaborar 

y presentar un informe 
final 

-Informe final 

TOTAL    12.000,00 

 

4.1. Producto 1: Plan de trabajo: Plan de trabajo (para la consultoría) avalado por los 

representantes de la asociación donde detalle claramente los talleres de capacitación, el 

programa por cada taller y el cronograma de capacitación donde refleje la ejecución de 

talleres. 

4.2. Producto 2 (Informe a medio término). - Los resultados de la Asistencia técnica en 

Riego el informe estará de acuerdo al punto 4.2 del cuadro N° 1 de acuerdo al siguiente 

detalle:  

 



Informe técnico adjuntando lo siguientes respaldos 

 Contenido mínimo de los temas tratados en los talleres de capacitación realizados. 

 Fotografías del evento de capacitación practica realizadas. 

 Lista con firmas de las Personas asistidas al evento de capacitación  

 Cartillas sobre, el evento de capacitación realizado. 

 Contenido mínimo de los temas tratados en los talleres de capacitación realizados. 

 Fotografías del evento de capacitación practica realizadas. 

 Lista con firmas de las Personas asistidas al evento de capacitación  

 Cartillas sobre, el evento de capacitación realizado. 

 Fichas técnicas llenado con datos de las parcelas visitadas de cada socio con 
información sistematizada, que contenga (Nombre del socio, Superficie instalada con 
sistema de riego propuesto, caudal de riego, Actividades de manejo del sistema de 
riego, tiempos de riego.) 

 
5. CONTENIDO MÍNIMO DE INFORME: 

1.- Introducción 
2.-Objetivos General y Específicos 
3. Desarrollo de actividades y productos. 
4.- Conclusiones y resultados 
 

6. CONDICIONES DE TRABAJO: 
La consultaría se desarrollará en el Municipio de Tiraque, comunidad de Sapanani en la 
dirección que indique el comité de monitoreo o el directorio de la organización.  

 
7. PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA.  
El monto total de la consultoría es de Bs. 12.000,00 (Doce Mil 00/100 bolivianos), se pagará 
de acuerdo a la programación de pagos y entrega de productos. Este monto incluye servicios 
de consultoría, gastos de material de capacitación, como también impuestos de ley y aporte 
de AFP.  

 
8. OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 
El consultor emitirá la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que sea 
solicitado por la OPP, caso contrario se procederá a la retención impositiva de ley. 
 
9. FORMA DE PAGO 
El monto total convenido será cancelado de acuerdo al avance del servicio en función al 
cumplimiento de las actividades detalladas en al siguiente cuadro: 
 

Productos Detalles del Producto Plazo Monto 

Producto 1 Presentación del primer Informe de 
Planificación de acuerdo al punto 
4.1 del cuadro 1 

A los 10 días de la Firma 
de Contrato 

10 % 



Producto 2 Presentación del segundo informe 
(Taller) de acuerdo de acuerdo al 
punto 4.2 del cuadro 1 

A los 30 días de la Firma 
de Contrato 

90 % 

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El contrato tendrá una duración de 30 días Calendario, de acuerdo a cronograma a 
presentar por el consultor y los informes requeridos para el desarrollo de la consultoría. En 
caso de que se le otorgue una ampliación de plazo al consultor, no se incrementara el monto 
del contrato. 
 
11. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
La supervisión del Consultor estará a cargo del Coordinador ATI designado por la OPP, 
personal técnico del PARII (acompañante, oficial de alianza, Oficial de infraestructura y 
riego). 
 
12. PERFIL DEL CONSULTOR (A):  
El Consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo.  
Formación Profesional 
Profesionales en Ciencias Agronómicas, Ciencias Agrícolas, Ingeniería en Riegos con grado 
de Licenciatura, Técnico Superior y/o Egresado. 
Experiencia Profesional General 
Mínimo dos años de experiencia general. 

 
Experiencia Profesional Específica 

 

 Al menos 1 año en diseño, implementación y manejo de proyectos de riego tecnificado 
y uso eficiente del agua y/o dos proyectos diseñados o implementados. 

 Experiencia en capacitación. 

 Conocimiento del idioma de la zona (deseable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
Roger Ponce Delgadillo 

PRESIDENTE DE ADMINISTRACION 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA SAPANANI (APROPAS) 


