
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II - PAR II-  FA 

MOSOJ RANCHO   
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES (IPEI) 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA ASISTENCIA TECNICA (AT) 
 

La organización Mosoj Rancho, Invita a profesionales Interesados sírvase remitir, Carta de expresiones 
de Interés, Hoja de vida debidamente documentada, para la siguiente consultoría:  

 

La información referida a los Términos de referencia (TDRs.) de la Asistencia Técnica pueden 
ser descargados en la página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas 
mosojrancho2022@gmail.com  

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas 10:00 a.m. del martes 6 de septiembre de 2022. Las propuestas que se reciban fuera 
de plazo serán rechazadas. No se aceptarán propuestas electrónicas. 
 La apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 10:15 a.m. en la sede social de la 
organización Mosoj Rancho ubicada en el Cantón El Paso, Municipio Quillacollo camino a 
Chocaya. 

 

Cochabamba, 23 de agosto de 2022 

 

 

REFERE
NCIA 

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LA CONSULTORIA 
PRECIO 

REFERENCIAL 

 
IPEI-1 
 
 

 
1 

 
SERVICIOS 

 
ASISTENCIA TECNICA MIP Y RIEGO 

POR GOTEO 

 
14.000.- 

Señores: 

Mosoj Rancho 
REF. IPEI- 1:  ASISTENCIA TECNICA MIP Y RIEGO POR GOTEO  
Mosoj Rancho, Municipio de Quillacollo Cel. 71715869 
Los sobres cerrados se dejaran al Señor: Omar Felix Molina Jimenes ( Incluir remitente) 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 

CONSULTORÍA: CONTRATATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 MIP Y RIEGO POR GOTEO 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales 
II, incentiva la producción del área rural, promoviendo alianzas productivas entre pequeños 
productores rurales organizados y otros actores económicos. 
 
El Proyecto de Alianzas Rurales II tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de 
pequeños productores rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre 
organizaciones de pequeños productores y un agente de mercado. 
 
La organización cuenta con 40 beneficiarios mismos que se encuentran en el Municipio de 
Quillacollo comunidad de MOSOJ RANCHO, los cuales se dedican a la producción de Rosas. 
Los mismos ha constituido una Alianza Rural con la Sra. Yoliz Rita Portuguez para la provisión de 
rosas, en las cantidades y precios establecidos en el contrato. 
 
La organización Mosoj Rancho ha suscrito un convenio CON/VAC/272/2021 de transferencia de 
recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales II, para efectuar inversiones en infraestructura 
productiva, equipamiento en sistema de riego y asistencia técnica enmarcados en el Plan de la 
Alianza. 
 
Para llevar adelante la ejecución de las actividades del Plan de Alianza, la organización Mosoj 
Rancho requiere la contratación de servicios de un Consultor para la Asistencia Técnica MIP y 
Riego por Goteo para la producción de Rosas, con el fin de alcanzar los objetivos y resultados 
programados. 
 
2. DATOS GENERALES 
 
Nombre de la Alianza Mosoj Rancho – Yoliz Rita Portuguez 

Convenio de financiamiento CON/VAC/272/2021 

Código de la Alianza CBA-0302-4-367-3 

Organización MOSOJ RANCHO 

Comunidad Mosoj Rancho, Municipio de Quillacollo 

 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA 
 
Capacitar a los miembros de la organización “Mosoj Rancho”, en Manejo Tecnológico y 
Ambiental en la producción de rosas, reduciendo los costos de producción y mejorando la 
calidad de las rosas, a través del Manejo Integrado de Plagas y enfermedades, bajo el enfoque 
de Producción de Rosas en Invernadero mediante riego por goteo, reduciendo la incidencia de 
Plagas y Enfermedades y el manejo del Férti-irrigación con nutrientes adecuados, aspectos que 
aseguren una mejor producción de las rosas. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Capacitar a los socios de la OPP en Manejo Integrado de Plagas y enfermedades 

de rosas.  
 Capacitar en manejo tecnológico e integral de producción de rosas, durante la 

preparación, cosecha, post cosecha y comercialización de rosas. 
 Capacitar a los integrantes de la OPP sobre las ventajas, desventajas e 

inconvenientes del uso de la férti-irrigación, fertilizantes y cálculos referenciales 
para aplicación en el cultivo de rosas. 

 Capacitar en manejo de sistema de riego por goteo. 
 Capacitar en medidas de prevención de riesgos en salud y medio ambiente, por 

manejo de invernaderos (buenas prácticas). 
 

4. ALCANCES DE LA CONSULTORIA  
 
El (la) consultor es responsable de asegurar los resultados de la consultoría, desarrollando lo 
siguiente: 
 

 Conjuntamente los beneficiarios se debe elaborar un plan consensuado de 
acompañamiento y ejecución de las actividades relacionadas con la consultoría, 
este plan deberá contar con un cronograma de actividades y un detalle las 
actividades y resultados que se tienen que lograr. 

 Elaborar una propuesta de asistencia técnica y capacitación en manejo integral 
de plagas y enfermedades para la producción de rosas en Invernadero, mediante 
riego por goteo, para mejorar la calidad y producción. 

 Enseñar y aplicar técnicas para el manejo del cultivo mediante el Manejo Integral 
de Plagas (MIP), para disminuir y/o eliminar las plagas identificadas mediante 
controles biológicos u otros. 

 Enseñar métodos adecuados para la preparación de extractos orgánicos para el control 
de plagas y enfermedades en el cultivo. 

 Realizar asistencia técnica y seguimiento individual en los invernaderos de los beneficiarios 
de la organización, para mejorar las técnicas mediante la producción en Invernadero 
(preparación de camellones, plantación (plantas madre de rosas), tutorajes, poda, 
cosecha y post cosecha. 

 Realizar Asistencia Técnica en la aplicación de la Férti-irrigación, cálculos referenciales de 
aplicación, aplicación de riego por goteo, y manejo y mantenimiento de los equipos. 

 Elaborar un manual de buenas prácticas de manejo de invernadero y/o plantaciones de 
rosas, que contemple mínimamente métodos de prevención de riesgos en salud y al medio 
ambiente. 

 
5.- ACTIVIDADES MINIMAS A SER EJECUTADAS  
 

Las Siguientes actividades, mínimas e indicativas, deberán ser desarrolladas por el consultor 
contratado para el logro de los productos de la presente consultoría. 
 
5.1. Capacitación a los productores en Manejo Integrado de Plagas en el cultivo de rosas (MIP) 
bajo el Enfoque de producción en Invernadero de rosas mediante Riego por Goteo. 

Programa de Manejo Integrado de Plagas bajo el Enfoque de producción en Invernadero de 
rosas mediante riego por goteo y aplicación de férti-irrigación, debe ser consensuado con 
todos los productores desde el inicio de la ejecución de la consultoría hasta el final. El programa 
considerará eventos de capacitación teóricos (En aula) y prácticos (En el Campo). 
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El Programa de Manejo Integrado de Plagas Bajo el Enfoque de producción en Invernadero de 
rosas mediante riego por goteo y aplicación de férti-irrigación deberá abarcar los temas 
prácticos y teóricos en 4 talleres tal como se detalla.  

5.2. Asistencia técnica individual en los lugares de producción (Invernaderos)  

El Consultor elaborara las fichas técnicas y el llenado con datos de los lugares de producción 
visitados de cada uno de los socios con información sistematizada de aplicación de los talleres 
realizados. 

6. PRODUCTOS ESPERADOS  
 

El proyecto de Alianzas Rurales -PAR, espera contar con informes de cada etapa, que explicite 
todas las actividades desarrolladas y los resultados alcanzado con documentos de respaldo 
que sirvan como medio de verificación de los logros alcanzados en la asociación. 
 
Consecuentemente el consultor deberá entregar los siguientes productos mínimos a satisfacción 
de la supervisión asignado, según detalle siguiente: 
 
6.1.- Un informe de planificación (para la consultoría) avalado por los representantes de la 
asociación donde detalle claramente los talleres de capacitación, el programa por cada taller 
y el cronograma de capacitación donde refleje la ejecución de talleres. Tal programa y 
cronograma deberá ser consensuado con todos los productores beneficiarios del proyecto, 
como máximo a los 10 días de la firma del contrato. 
 
6.2.- Primer taller. Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y enfermedades en la 
producción rosas. 

 Identificación de plagas (morfología, biología y ciclo biológico). 
 Síntomas de daño, partes vegetales afectadas. 
 Estado fenológico de las rosas, cuando ocurre el ataque. 
 Que es la producción Ecológica. 
 Uso y preparación de plaguicidas ecológicas.  
 Control fitosanitario, mediante productos ecológicos. 
 Uso de bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes, bioinsecticidas y biocontroladores 

parala producción de rosas. 
 Prácticas de campo (Trampas biológicas con feromonas). 
 Ventajas de la producción Ecológica (Beneficio a la salud del productor). 

 
6.3.- Segundo Taller Capacitación en manejo tecnológico e integral del manejo de plagas y 
enfermedades en la producción de Rosas en Invernadero, mediante riego por goteo, para 
mejorar la calidad y producción de rosas. 

 Origen, Aplicación y beneficios de Producción de rosas en Invernadero. 
 Manejo y operación de los equipos de férti-irrigación y líneas de goteo. 
 Planificación del Mantenimiento y limpieza de los equipos. 
 Nutrición Mineral para producción de rosas (Férti-irrigación). 
 Beneficios de la Férti-irrigación.  
 Elaboración de cálculos referenciales de Macro y Micro-elementos para la producción de 

rosas, mediante goteo.  
 Programación de la aplicación de Férti-irrigación.  
 Entrega de manuales de operación y mantenimiento de equipos de goteo y dosificación 

de aplicación de nutrientes mediante la Férti-irrigación a cada socio. 
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6.4.- Tercer taller Capacitación en manejo tecnológico e integral en producción de rosas en 
Invernadero, mediante riego por goteo y aplicación de Férti-irrigación. 

 Producción en Invernadero. 
 Planificación de la Producción de rosas (anual). 
 Preparación del sustrato de los camellones. 
 Ferti-irrigación, Inyección de nutrientes para la calidad de las rosas.  
 Trasplante de las plantas madres a los camellones. 

 Cuidados en la aplicación de fertilizantes (Férti- irrigación)  
 Programación de Labores Culturales (tutoraje, elaboración de malas de soporte, podas, 

cosecha y pos-cosecha). 
 Limpieza y mantenimiento de las mangas de goteo.  

 
6.5.- Cuarto taller  

 Elaborar costos de producción de rosas (con información de la asociación). 
 Épocas de cosecha de las rosas. 
 Cuidados en la cosecha y post-cosecha de las rosas. 
 Corte y Selección de la producción de rosas. 
 Empaquetado de rosas para entrega al mercado. 
 Costos de Producción. 

 
El consultor deberá elaborar todos los instrumentos documentales propios de la consultoría, 
como ser, manuales, Cartillas, formularios, base de datos, información de proveedores, insumos, 
logística, Etc. El mismo debe ser entregado a cada beneficiario. 
 
El consultor implementará medidas de Mitigación Ambiental con la construcción de depósitos 
donde se podrá almacenar envases de los productos químicos a utilizarse. 
 
7.- Presentación de Productos. - La presentación de los productos de acuerdo con los talleres 
realizados se presentará de la siguiente manera:  
 
Un informe (Por Cada Taller). - Los resultados de la Manejo Integrado de Plagas bajo el Enfoque 
de producción en Invernadero de rosas mediante riego por goteo y aplicación de férti-
irrigación, el informe estará de acuerdo a los puntos 6.2, 6.3, 6,4 y 6.5 de acuerdo a lo siguiente:  
 
a). - Una memoria por cada uno de los talleres realizados (4 memorias), que contengan lo 
siguiente: 
 

 Programa de capacitación sobre los temas a tratar. 
 Contenido mínimo de los temas tratados en los talleres de capacitación realizados. 
 Fotografías del evento de capacitación practica realizadas. 
 Lista con firmas de las personas asistidas al evento de capacitación.  
 Cartillas sobre, el evento de capacitación realizado. 

 
b). - Fichas técnicas llenado con datos de las parcelas visitadas de cada socio (por lo menos el 
50 %), con información sistematizada, que contenga: 
 

 Nombre del socio 
 Superficie sembrada o a sembrar por el socio. 
 Presencia de plagas y enfermedades actual o anteriormente.  
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 Tratamientos que realiza el socio (Nombre de los productos químicos que utiliza). 
(Insecticidas y Fungicidas) 

 Actividades de manejo realizado en el cultivo de rosas por el socio. 
 Fotografías de las actividades realizadas en los lugares visitados. 

 
c). - Medida de Mitigación Implementada con la construcción del depósito de envases para la 
organización. 
 

 Fotografías de las actividades realizadas en los lugares visitados. 
 
El Informe del primer Producto, será la entrega de la memoria del informe de planificación.  
 
El segundo producto será la entrega de las memorias del primero, segundo, tercero y cuarto 
taller realizados y las fichas técnicas llenadas por cada uno de los productores más la medida 
de mitigación implementada con la construcción del depósito de envases para los productos 
químicos.  
 
La entrega del Informe de Planificación y el informe final se realizará en forma impresa y digital 
en 3 copias (Dos copias serán para el PAR y otra copia para la organización). 
 
7.- SUPERVISION 
 
La supervisión del Consultor estará a cargo del Coordinador de la consultoría de la organización 
y el personal técnico de la Unidad Operativa Departamental. 
 
8.- CRONOGRAMA DE PAGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS  
 
Cronograma 

 
Detalles del Hito Días Calendario Monto 

Primer 
producto 

Presentación del Informe de Planificación 
detallado en el punto 6.1 

A los 10 días de la 
Firma de Contrato 

20 % 

Segundo 
Producto 

Presentación de Informes del primero, segundo, 
tercero y cuarto (Taller) de acuerdo con los 
puntos detallados en el 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 

A los 45 días de la 
Firma de Contrato 

80 % 

 
9.- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
El contrato tendrá una duración según el cronograma de actividades previsto en el Plan de 
Alianza (45 Días). 
 
10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 
La contratación del Consultor (a), estará dentro la asignación presupuestaria del plan de 
alianza bajo el componente de asistencia técnica o capacitación con un presupuesto de Bs. 
14.000,00 (Catorce mil 00/100 bolivianos), a pagarse de acuerdo a la programación de hitos. 
Este monto incluye gastos de insumos, material de capacitación y la construcción del depósito 
de las Medidas Ambientales y otros. Sin embargo, aspectos que tengan que ver con gastos 
operativos, logísticos y de material auxiliar (fotocopias, textos, insumos, refrigerios, alimentación, 
etc.) será encarada a iniciativa y concertación con la asociación. 
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11.- OBLIGACIONES IMPOSITIVAS  
 

El consultor emitirá la respectiva factura y/o descargo por los servicios prestados, que sea 
solicitado por la OPP, caso contrario se procederá a la retención impositiva de ley. 
 
12.- REQUISITOS PROFESIONALES 
 
Él (La) candidato (a) debe cumplir con los siguientes requisitos: 

12.1.- Formación Profesional 

 Licenciado en Ingeniería Agronómica, Ingeniería de riegos, Egresado y/o Técnico 
Superior en Agronomía o ramas afines. 

12.2.- Experiencia General 

 Experiencia general como profesional mínima de 2 años 
  

12.3.- Experiencia Específico  

 Mínimo 1 año de experiencia especifica en Manejo Integrado de Plagas (MIP) en flores. 
 Mínimo 1 año de experiencia especifica en manejo Integrado de Cultivo (MIC) en 

flores.  
 Experiencia especifica de trabajo mínimo de 1 año y/o al menos 2 consultorías en Manejo 

de sistemas de riego tecnificado y/o ejecución de proyectos de riego tecnificado. 
 Experiencia en Capacitación. 
 Conocimientos del idioma de la zona (deseable). 
 
13.- CONDICIONES DE TRABAJO 
 
El consultor desempeñará sus funciones en la comunidad donde se encuentra la asociación. 
Asimismo, la ejecución de la asistencia técnica se desarrollará en la región o área de 
implementación del Plan de Alianza y de acuerdo al cronograma establecido. Los costos de 
pasajes, viáticos, material impreso y estadía se incluyen en el precio de la consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roberto Portuguez Zeballos 
PRESIDENTE – MOSOJ RANCHO 

 
 

 


