MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO FRUTOS AMAZONICOS - F AMZ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"A.P.AF.1S.J.0.-T.0"
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

REFERENCIA iTEM | CANT. |UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE
CASTANA
SUPERVISION DE OBRA PARA CONSTRUCCION

IPEI-01: 3.1 01 Servicio DE PAYOLES 12.702,00

Precio Ref.
en Bs.

241.060,63

SC-01: 11 20 Payol

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"A.P.AF.1.S.J.0.-T.O0", invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones en sobre cerrado, para la provision de
los siguientes hienes:

SC-01: PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"A.P.AF.1S.J.0.-T.0", invita a profesionales interesados sirvase remitir, Carta de Expresiones de Interés, hoja de
vida debidamente documentada, para la siguiente consultoria:

IPEI-01: SUPERVISION DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAYOLES

Los proveedores seran seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de
Adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de pequefios productores (OPP). La informacion referida a
cada solicitud de cotizacion (especificaciones técnicas y formularios de cotizacién), pueden ser descargados en la
pagina web www.empoderar.gob.bo y/o consultas a empoderar.uod.pando@gmail.com, celular de referencia
76102750 - 71147912.

Las cotizaciones y las propuestas deberan ser presentadas en sobre cerrado en; Oficinas del Gobierno Auténomo
Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca, departamento Pando, a méas tardar a horas 14:00 del 26 de
septiembre de 2023. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. No se aceptaran
cotizaciones ni propuestas electrénicas. La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas 14:30 en;
Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca, departamento Pando. Los
sobres cerrados deben presentarse con el siguiente rétulo:

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AFILSJO.-T.O"

Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca, departamento Pando,
Cel. Ref. 76102750 - 71147912

Ref.: Adquisicion de bienes (mencionar cédigo de compra Ej.: SC-01 DESBROZADORA)

Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta)

Pando, 14 de septiembre de 2023



http://www.empoderar.gob.bo/

INVITACION A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA LA

“CONSTRUCCION DE PAYOLES”




Proyecto Frutos Amazénicos
Organizacion de Pequefios Productores
Carta de Invitacion a Presentar Propuestas u Ofertas para la Contratacion de Obras

Sefiores: [Nombre del proveedor] __ Fecha: 14 de septiembre de 2023

1.

3.1

Organizacion de Pequefios Productores (OPP) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES
INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA "A.P.AF..S.J.0.-T.0O", tiene aprobado recibir recursos del
Proyecto Frutos Amazoénicos y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud
de la presente contratacién, para la ejecucion de Obras Menores.

La Organizacion de Pequefios Productores ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES
SAN JORGE TAKANA INDIGENA "A.P.AF.1.S.J.0.-T.0", le invita a presentar ofertas para la construccion y
terminacion de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen brevemente en el parrafo
siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto.

Definicion de las obras; se detalla ubicacion, descripcion, especificaciones técnicas y servicios adicionales.

i. Ubicacion de la obra. Los payoles seran construidos en el lugar de compensacion y/o centro de acopio de la
Comunidad de la asociacion agroforestales integrales san jorge takana "A.P.A.F.1.S.J.0.-T.0" del
departamento de Pando.

ii. Descripcion de las obras. Payoles Familiares Para Acopio De Castafa.

iii. Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, formulario de presupuesto y planos, forman parte de
la invitacion, como anexo adjunto.

iv. Servicios adicionales requeridos. En caso de uso de materia prima local (madera), la empresa debera
coadyuvar a la OPP, en la gestion de los permisos correspondientes para la extraccion de estos recursos, segin
normativa nacional vigente. Asi también se requiere capacitacion y asistencia técnica para el buen uso de la obra.

Documentos solicitados: El proponente debe presentar, los siguientes documentos de presentacién (DP):

DP-01 Carta de Presentacion de oferta a nombre de la Asociacion De Productores Agroforestales Integrales San
Jorge Takana Indigena "A.P.A.F.1.S.J.0.-T.0" en la cual se indica la oferta econémica total y la validez de la
oferta. Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra y
de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante
legal).

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o actas de entrega.

DP-03 Identificacién del Proponente. Adjuntando fotocopia de, certificacion de NIT y Carnet de Identidad.

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la
empresa (si corresponde).

DP-05 Presupuesto general de la Obra.

DP-06 Andlisis precios unitarios.

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra.

DP-08 Cronograma de ejecucion de Obra.

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada).

DP-10Plano de obra validado (firmado y sellado).

Los DP-09 y DP-10 deben sellarse y rubricarse en cada hoja, constituyéndose los mismos como declaracion jurada sobre
la veracidad de los documentos. Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos
originales. La no presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

4

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organizacion de pequefios productores ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA "A.P.AF.1.S.J.0.-T.0",
requiere: Payoles, en un plazo para la terminacion de las obras a satisfaccion de la Organizacion, no mayor a los 80
calendario a partir de la firma del contrato.



5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las propuestas deberan ser recibidas por el Contratante en la
siguiente direccion, Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca,
departamento Pando, municipio de San Lorenzo, no mas tarde de las 14:00 del 26 de septiembre de 2023.

Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado conteniendo el Costo Total de la Obra, misma que debe estar
de acuerdo a las especificaciones técnicas y debe asegurar la calidad de la Obra. Los sobres deben enviarse con el
siguiente rétulo:

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AF.1SJ.0.-T.O"

Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca, departamento Pando, municipio de San
Lorenzo, Cel. Ref. 76102750 - 71147912

Ref.: Contratacion de obras (PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA)

Proponente: (Nombre v teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta)

La apertura de sobres se realizara el mismo dia a horas 14:30 en Oficinas del Gobierno Autdnomo Municipal de
San Lorenzo, Comunidad Blanca, departamento Pando.

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escrito antes de los cinco
dias de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecera una respuesta por escrito en tres dias. La direccion
para consultas es Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca,
departamento Pando.

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las propuestas serén vélidas por un periodo minimo de 60 dias
calendario a partir de la fecha de entrega de propuestas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido
sera rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

8. PAGOS: El contrato es por el importe total adjudicado, sin opcion a modificacion del mismo. El contratista presentara
al Contratante la solicitud de pago por escrito, debiendo incluir la factura fiscal, en caso de no contar con factura se
le hard las correspondientes retenciones impositivas de Ley. Con la conformidad y aprobacion del Representante
Legal de la OPP, Coordinador designado y/o el Comité de Recepcion, se efectuara el pago solicitado con prontitud,
sin exceder en ningun caso el plazo de 15 dias calendario.

9. GARANTIAS: En el caso de la existencia de contratos con un importe mayor a Bs. 150.000,00 el adjudicado debe
presentar una boleta o péliza de ejecucion inmediata, por el (7%) del monto total del contrato, correspondiente a la
garantia de cumplimiento de contrato, o cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, se podra prever una retencion del (7%) de cada pago a solicitud del contratista y si el
adjudicado requiere de un anticipo debe presentar otra boleta o péliza adicional, por el 100% del Anticipo solicitado
que no debe ser mayor al 20% del monto total del contrato y con una vigencia igual a la duracion del contrato.

Nota: Le agradeceremos que nos comuniquen por escrito que; ha recibido la presente carta de invitacion, y si presentara
0 no una propuesta en forma individual o en asociacion con otros.

Atentamente:

Ramiro Tabo Mayo
Presidente Comité de Administracion



FORMULARIO DP - 01
CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fecha)

Sefiores
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AF.ISJ.O.-T.O"

Presente. -

REF.: CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA - PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE
CASTANA

Estimados sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacion para presentar Cotizaciones, de los cuales confirmamos recibo por la
presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas
y plazos indicados en la propuesta.

Declaramos expresamente el conocimiento de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES
INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA "A.P.A.F.1.S.J.0.-T.0", ubicado en el municipio de filadelfia del
departamento de Pando, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitacién y
autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o juridica, suministre alos representantes
autorizados de la: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA
INDIGENA "A.P.A.F.1.S.J.0.-T.0", toda lainformacion que consideren necesaria para verificar la documentacion
que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su
Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.

Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de (60) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de
propuestas; Nuestra oferta econémica total asciende aBs.......................... (indicar el numeral y literal importe total de
la propuesta)

También manifestamos que, los payoles seran construidos en los lugares de compensacion y/o centros de acopio de cada
beneficiario de la organizacién de pequefios productores (OPP), en un tiempo no mayor a 60 dias calendario, a partir de
la orden de proceder. En caso de uso de materia prima local (madera), como empresa nos comprometemos a coadyuvar
en la gestion de los permisos correspondientes para la extraccion de madera, segln normativa nacional vigente.

Atte.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)



FORMULARIO DP - 02

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS

NOMBRE DEL PROPONENTE

Nombre del Objeto de Monto final | Periodo de ejecucion % Documento

Ne contratante/personay | contrato/obraen| Ubicacion |del contrato (Fecha de inicio y participacion en |que acredital
direccion de contacto general en Bs. (¥ finalizacién) Asociacion (**) | #Pagina

1
2
3
4
5
n

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANQS (***x)

Monto a la fecha de Recepcidn Final de Obra

*k

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

NOTA: Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion el proponente se
componente a presentar el certificado y acta de recepcion definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia
legalizada emitida por la entidad competente.

Atte.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)



FORMULARIO DP - 03

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razon social:

2. Direccion principal:

3. Ciudad- Pais

4. Teléfono: Celular;

5. Fax:

6. Correo Electrénico:

7. Nombre original y afio de fundacién de la firma:

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

9. NITNe:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2) CIN

3) Direccion del Representante Legal:

4) Ciudad- Pais:

5) Teléfono: Celular:

6) Fax:

7) Correo Electronico:

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()

Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()

Sociedad Anénima () Sociedad Accidental ()
()

Otros



FORMULARIO DP - 05

PRESUPUESTO GENERAL DE LAOBRA
PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

N Descripcion Unidad Cantidad Pr_e clo Precu_) Total en
Unitario Bolivianos
CONSTRUCCION PAYOL DE MADERA 7m x 4m

1 [TRAZADO Y REPLANTEO M2 28,00

2 PR;OZ\,(/I Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERA DE 5" X 5" P7A 38,00

3 PROVISION Y COLOCADO DE PISO ENTABLONADO DE M2 28.00
MADERA DE 1"X8" '

4 |PROVISION Y COLOCADO DE MURO DE TABLA DE 1"X8" M2 62,38

5 |CUBIERTA DE CALAMINA 0,30 mm INCLUYE MADERAMEN M2 41,23

6 PROVISION Y COLOCADO DE CUMBRERA DE CALAMINA ML 8.00
PLANA 0.30 mm '

7 PROV. Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERADE 5" X 5 P7A 6,00
X490 M

8 |[EXCAVACION 0-1.0 M (EN SECO) M3 0,69

9 |PUERTA DE MADERA (TIPO RUSTICA) M2 2,00

10 [VENTANA CON MALLA ELECTROSOLDADADE 15X 1,5CM M2 6,19

11 [ESCALERA DE MADERA PZA 1,00

12 [PROV.Y COLOCADO VIGA DE MADERA DE 2"X4" ML 27,62

13 |PROV.Y COLOCADO PARRILLA DE MADERA 2"X4" M2 28,00

14 PROV. Y COLOCADO DE REFUERZO ESTRUCTURAL ML 19.60
COLUMNA DE MADERA DE 2"X3" '

15 PROV. Y COLOCADO DE SOPORTE VIGA DE MADERA DE ML 31.09
2"X2" PARA VENTANA '

TOTAL

* Se adjunta el Analisis de precios unitarios de cada actividad

Atte.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)



FORMULARIO DP - 06

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS y
PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

DATOS GENERALES
Proyecto:
ftem y/o Actividad:
Cantidad:
Unidad:
Moneda:
1. MATERIALES
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
1
2
n
TOTAL MATERIALES
2. MANO DE OBRA
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
1
2
n
SUB TOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

*| = N | =

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA' Y HERRAMIENTA

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

COoSsTO
. \ GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
CcosTO
: ‘ UTILIDAD = % DE 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6. IMPUESTOS
CcoSsTO

* ‘ IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5

TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES)

(*) El licitante/proponente deberan sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y
tributarias vigentes.

Atte.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)



CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA
PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

FORMULARIO DP - 07

Cronograma

Detalle de las actividades

Dias

(Grado de avance) calendario

Monto en Bs.

i. Primera planilla

ii. Segunda planilla

iii. Tercera planilla

iv. Cuarta planilla

Atte.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

FORMULARIO DP - 08

Expresado en diagrama de barras
N° Nombre de la Actividad (item) ST (Semanas)
(Dias) MES 1 MES 2 MES 3
2 3 5 6 7 9 | 10
1 | TRAZADO Y REPLANTEO
9 PROV. Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERA DE
5"X5"X1,2M
3 PROVISION Y COLOCADO DE PISO ENTABLONADO DE
MADERA DE 1"X8"
4 PROVISION Y COLOCADO DE MURO DE TABLA DE
1IIX8II
5 CUBIERTA DE CALAMINA 0,30 mm INCLUYE
MADERAMEN
6 PROVISION Y COLOCADO DE CUMBRERA DE
CALAMINA PLANA 0,30 mm
7 PROV. Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERA DE
5" X5"X 4,90 M
8 | EXCAVACION 0-1.0 M (EN SECO)
9 PUERTA DE MADERA (TIPO RUSTICA)
10 VENTANA CON MALLA ELECTROSOLDADADE 15X 1,5
CM
11 | ESCALERA DE MADERA
12 | PROV.Y COLOCADO VIGA DE MADERA DE 2"X4"
13 | PROV. Y COLOCADO PARRILLA DE MADERA 2"X4"
14 PROV. Y COLOCADO DE REFUERZO ESTRUCTURAL
COLUMNA DE MADERA DE 2"X3"
15 PROV. Y COLOCADO DE SOPORTE VIGA DE MADERA
DE 2"X2" PARA VENTANA
Plazo total de ejecucion 80 dias
Atte.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)




FORMULARIO DP - 09

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SC-01 PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

i. Especificaciones Técnicas minimas requeridas

Precio Ref.

item Descripcion Unidad | Cantidad
en Bs.

CONSTRUCCION PAYOL DE MADERA 7m x 4m

28,00 M2 Trazado y replanteo

38,00 PZA Prov. y colocado de columnas de madera de 5"x5"x1,2m
28,00 M2 Prov. y colocado de piso entablonado de madera de 1"x8"
62,38 M2 Prov. y colocado de muro de tabla de 1"x8"

41,23 M2 Cubierta de calamina 0,30 mm incluye maderamen

08,00 ML Prov. y colocado de cumbrera de calamina plana 0,30 mm
1.1 | 06,00 PZA Prov. y colocado de columnas de madera de 5"x5"x4,90 m Payol 20 241.060,63
00,69 M3 Excavacion 0-1.0 m (en seco)

02,00 M2 Puerta de madera (tipo rustica)

06,19 M2 Ventana con malla electrosoldada de 1,5x1,5 cm

01,00 PZA Escalera de madera

27,62 ML Prov. y colocado de viga de madera de 2"'x4"

28,00 M2 Prov. y colocado de parrilla de madera 2"'x4"

19,60 ML Prov. y colocado de refuerzo estructural columna de madera de 2"x3"
31,09 ML Prov. y colocado de soporte viga de madera de 2"x2" para ventana

ii. Plan de entrega
+ Lugar de entrega: Los payoles seran construidos en el lugar de compensacion y/o centro de acopio de la Comunidad de la
asociacion agroforestales integrales san jorge takana "A.P.A.F.1.S.J.0.-T.O".
+ Tiempo de entrega: No mayor a los 80 calendario, después de la orden de proceder.
iii. Servicios adicionales
+ Validez de la oferta (proforma), minimo 60 dias calendario
* En caso de uso de materia prima local (madera), la empresa debera cuadyuvar ala OPP, en la gestion de los permisos
correspondientes para la extraccion de estos recursos, segin normativa nacional vigente.
iv. Documentos adicionales
+ Copia simple de; C.I. del representante legal. Certificacion de NIT. Documento DIP-01 a DIP-10 validados (Con firma y sello).
Se adjunta modelos.
Nota: Los documentos; Carta de invitacion, DP-09 y DP-10, deben estar sellados y firmados por el duefio o representante legal de
la empresa.

Asociacion De Productores Agroforestales Integrales San Jorge Takana Indigena "A.P.A.F.1.S.J.0.-T.0", 14 de septiembre
de 2023

Atentamente:

Ramiro Tabo Mayo
Presidente Comité de Administracion



FORMULARIO DP - 09

] ESPECIFICACIONES TECNICAS )
CONSTRUCCION DE PAYOLES FAMILIARES PARA ACOPIO DE CASTANA

NOMBRE DEL ITEM: TRAZADO Y REPLANTEO

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1.- DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ubicacion de las areas estimadas a albergar las
construcciones Yy los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de
construccion y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista suministrara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de
las edificaciones y de otras obras.

3.- FORMA DE EJECUCION

El replanteo y trazado de los horcones, serén realizadas por el Contratista con estricta sujecion a las dimensiones
sefialadas en los planos respectivos.

El Contratista demarcara toda el &rea donde se realizara el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no
existan dificultades para medir los volimenes de tierra movida.

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procedera a realizar el estacado. Los ejes se
definiran con lienza firmemente tensa y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sélidamente anclados en
el terreno.

El Contratista sera el Ginico responsable del cuidado y reposicion de las estacas y marcas requeridas para la medicion de
los volimenes de obra ejecutada.

El trazado debera recibir aprobacion escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes.
4.- MEDICION
El trazado y replanteo de las Obras serd medido por metro cuadrado.

En esta medicién se incluird Unicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el
Supervisor de Obras.

5.- FORMA DE PAGO

Las cantidades computadas seran pagadas a los precios unitarios de la propuesta aceptada.



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOCADO DE COLUMNAS DE MADERA DE 5" X 5" X 1,2M
UNIDAD: PZA

1.- DEFINICION

Este item comprende la provision y colocacion de columnas de madera dura de didmetro 5” incorruptible de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas sefialadas en los planos de detalle, formulario de presentacidon de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera de construccion sera de buena calidad, libre de rajaduras, sin ojos ni astilladuras, bien estacionada.

La madera debe recibir un tratamiento anti-termitas. No se admitirda madera blanca como Ochod o similares ni madera
que hubiese sido previamente utilizada.

3.- FORMA DE EJECUCION

Las columnas de madera se instalaran en los sectores indicados en los planos de construccion y/o instrucciones
del Supervisor de Obra.

Las columnas se empotraran en el terreno disefiados especialmente para el efecto en las dimensiones indicadas en los
planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra, recubrimiento con alquitran diluido toda la longitud de
empotramiento.

Se debera tener especial cuidado en la colocacion a plomada de las columnas, su alineamiento, nivelacion y la correcta
disposicion de los elementos de conexién de 2 o mas piezas, cuando estos se incluyan en el disefio o se especifique
columnas pares en el formulario de presentacion de propuestas.

4.- MEDICION

Las columnas de madera, serdn medidas en metros lineales (ml), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas de
las columnas instaladas.

5.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el supervisor de obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOCADO DE PISO ENTABLONADO DE MADERA DE 1"X8"
UNIDAD: M2

1.- DEFINICION

Este item comprende la provision y colocacion de tablero de piso de madera dura de espesor 1 sobre las vigas
longitudinales.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La madera de construccion debe ser de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos ni astilla duras, bien estacionadas.

La cantidad de piezas y sus escuadrias serdn aquellas que estén indicadas en los planos de detalle y en el formulario de
presentacion de propuestas.

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El tablero de piso estard formado por piezas de madera dura de 1" de espesor, por 8" de ancho. Este tablero sera
colocado sobre las vigas longitudinales sujetadas con tirafondos de 3/8 x6 en cada una de las vigas. Finalizado
el piso debe estar perfectamente alineado, nivelado y perfectamente anchado a las vigas longitudinales.

4.- MEDICION

El tablero de piso colocado serd medido en metro cuadrado (m2).

5.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medo segun lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.



NOMBRE DEL I'TEM:,PROV. Y COLOCADO DE MURO DE TABLA DE 1"X8"
UNIDAD DE MEDICION: M2

1.- DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocacion de estructuras de madera, de acuerdo a las medidas de diametros,
longitudes y que seran instalado en los sectores singularizados, los mismos que se detallan en los planos de detalles
constructivos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecucion de estos items deberdn ser provistos por el
Contratista y previo a su empleo en obra, debera presentar las muestras correspondientes al Supervisor de Obra para su

aprobacion respectiva y asentamiento en los libros de 6rdenes.

Todas las piezas de madera a emplearse deberan ser rectas, bien estacionada, incorruptible, libres de ojos astilladuras y
otro defecto, los mismos que deber ser homogéneo en toda su longitud, debiendo merecer la aprobacién del Supervisor
de Obra, previa su instalacion.

El tipo de madera es de buena calidad, madera dura, de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos.

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

3.1.- Muro de Madera

El muro de madera se sujetard sobre listones de madera donde se sujetara el muro, el mismo que serd colocada
directamente a la estructura resistente segln se especifique en los planos respectivos. Para el efecto se utilizaran

clavos o tornillos cuya cabeza deberd ir perdida.

En general, la madera debera estar tratada segun procedimientos industriales y no debe presentar defectos tales como
nudos, grietas, picaduras, manchas, etc. Su contenido de humedad sera inferior al 15%.

El Contratista debera comprobar prolijamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas que estan referidas a
los niveles de pisos terminados y a muros fijos

4.- MEDICION

La medicion de cada uno de estos items, estaran prescrito en los formularios de presentacion de acuerdo a cantidades y
dimensiones colocadas e instaladas, segln se encuentre especificado en el formulario de presentacién de propuestas,
tomando en cuenta Gnicamente las piezas o las longitudes netas instaladas.

5.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo.



NOMBRE DEL iTEM: CUBIERTA DE CALAMINA 0,30 MM INCLUYE MADERAMEN
UNIDAD DE MEDIDA: M2

1.- DESCRIPCION

Este item trata de la provision y colocado de cubiertas de calamina con espesor de 0,30 mm, sobre la estructura de
madera de acuerdo a los planos de construccidn, detalles respectivos, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La calamina para la cubierta debera ser del tipo galvanizada o Zincalum y el espesor de la misma debera corresponder a
0,30 mm o aquel que se encuentre especificado en el formulario de presentacion de propuestas.

3.- FORMA DE EJECUCION

La cubierta de calamina seré sujetada mediante clavos para calamina. El traslape entre hojas no podré ser inferior a 25
cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido lateral.

Debera llevar cumbrera de calamina plana de 0,30 mm de espesor 0 mayor, ejecutadas de acuerdo al detalle especificado
ylo instrucciones del Supervisor de Obra. En todo caso, cubriran la fila superior de calaminas con un traslape transversal
minimo de 30 cm a ambos lados y 15 ¢cm en el sentido longitudinal.

No se permitird el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. El
contratista debera estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para racionalizar las
operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Las cerchas de madera tendrén una medida de 2”” x 6 y 2" x 4” o lo que se encuentren establecidos en los formularios
de presentacion. La cantidad de cerchas debe ser igual a 5. Las mismas que iran sujetas sobre las vigas bajo la sujecion
de clavo. Se debe dejar en todas las clases de cubiertas para el alero como maximo 1 m. como también puede ser menos,
lo que se debe de regir a lo establecido en los formularios y planos.

4.- MEDICION

Las cubiertas de calamina se mediran en metros cuadrados de superficies netas ejecutadas, incluyendo aleros

5.- FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida segin lo

previsto en el punto anterior, serd pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario sera la
compensacion total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOCADO DE CUMBRERA DE CALAMINA PLANA 0,30 MM
UNIDAD DE MEDIDA: ML

1.- DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision y colocacion de cumbreras de calamina plana de espesor igual a 0,30 mm, de acuerdo
a lo establecido en los planos de construccion, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor
de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El tipo de cumbrera, en cuanto a material y disefio, estara establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o
planos de detalle. La calamina plana debe ser del tipo galvanizada y debera tener un espesor de 0,30 mm

Los clavos deberdn ser galvanizados y de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. Las
cumbreras, asi como los accesorios de fijacion deberan tener la garantia del fabricante.

3.- FORMA DE EJECUCION

Cumbrera de calamina plana galvanizada. La cumbrera de calamina plana galvanizada 0,30 mm sera clavada a los listones
mediante clavos galvanizados de cabeza plana.

El traslape entre cumbreras no podré ser inferior a 15 cm. en el sentido longitudinal y cubrirén la fila superior de las
calaminas con un traslape transversal de 25 cm. No se permitira el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido
mal almacenadas.

Las cumbreras seran instaladas utilizando el material especificado y para el transporte, manipuleo, aimacenamiento e
instalacién (pendiente minima, sentido de colocacién, elementos de fijacion, traslapes y normas de seguridad) deberd
efectuarse la consulta respectiva a los servicios de asesoria técnica  autorizados por el fabricante, quiénes podran ser
requeridos por el Supervisor de Obra para certificar la calidad del trabajo ejecutado.

Para el caso de cumbreras articuladas se deberan utilizar caballetes centrales de madera, a objeto de obtener una correcta
articulacion de las mismas.

4.- MEDICION

Las cumbreras del material especificado en el formulario de presentacion de propuestas se mediran en metros lineales,
tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas ejecutadas

5.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios
seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOC. DE COLUMNAS DE MADERA 5”x5”x4,9m
UNIDAD: PZA

1.- DEFINICION

Este item comprende la provision y colocacion de columnas de madera dura de didmetro 5” incorruptible de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas sefialadas en los planos de detalle, formulario de presentacidon de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera de construccion serd de buena calidad, libre de rajaduras, sin 0jos ni astilladuras, bien estacionada. La madera
debe recibir un tratamiento anti-termitas. No se admitira madera blanca como Ocho6 o similares ni madera que hubiese
sido previamente utilizada.

3.- FORMA DE EJECUCION

Las columnas de madera se instalardn en los sectores indicados en los planos de construccion y/o instrucciones
del Supervisor de Obra.

Las columnas se empotraran en el terreno disefiados especialmente para el efecto en las dimensiones indicadas en los
planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra, recubrimiento con alquitrén diluido toda la longitud de
empotramiento.

Se debera tener especial cuidado en la colocacién a plomada de las columnas, su alineamiento, nivelacion y la correcta
disposicion de los elementos de conexion de 2 o mas piezas, cuando estos se incluyan en el disefio 0 se especifique
columnas pares en el formulario de presentacion de propuestas.

4.- MEDICION

Las columnas de madera, seran medidas en metros lineales (ml), tomando en cuenta Gnicamente las longitudes netas de
las columnas instaladas.

5.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el supervisor de obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.



NOMBRE DEL ITEM: EXCAVACION 0-10 M (EN SECO)
UNIDAD DE MEDIDA: M3

1.- DESCRIPCION

Este item comprende las excavaciones para columnas y horcones de madera, a mano, ejecutadas hasta la profundidad
necesaria, el transporte y desecho de los productos sobrantes, segun lo que se establece en estas especificaciones.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizard los trabajos arriba descritos empleando las herramientas y equipo convenientes, debiendo
previamente obtener la aprobacion de las mismas por parte del director de la Obra.

3.- FORMA DE EJECUCION
La excavacion para nivelar el terreno se sujetara a la Linea y Nivel establecida.

Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrd dar inicio a las excavaciones
correspondientes a las mismas.

Previa conformidad del Supervisor de Obra, se procedera a mano, al aflojamiento y extraccion de los materiales de los
lugares demarcados. Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente se colocaran convenientemente a los lados
de la misma a una distancia minima de 0.70 m. a fin de que no causen presiones sobre las paredes o costados, y los que
no vayan a ser utilizados serén transportados y/o arrojados donde sefiale el Supervisor de Obra.

Cuando la excavacion demande la construccion de entibados, estos  seran proyectados por el Contratista y revisados y
aprobados por el Supervisor de Obra.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se
dispondré de escalones de base horizontal. Se tendra especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que
servira de base a la cimentacion, que una vez terminadas se las limpiara de tierra suelta.

4.- MEDICION

Las excavaciones efectuadas serdn medidas en metros cubicos.

5.- FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados de acuerdo a las presentes especificaciones, aprobadas por el Supervisor de Obra, medidos
de acuerdo al indicado en el acapite anterior, seran pagados a los precios de la propuesta aceptadas.



NOMBRE DEL ITEM: PUERTA DE MADERA (TIPO RUSTICA)
UNIDAD: M2

1.- DESCRIPCION

Los trabajos a realizarse se refieren a la provision colocacion de puertas tipo rustica, tableros, bisagra y mecanismo
de seguridad, de acuerdo al plano de detalle de disefio de puerta.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El tipo de puerta utilizado sera de madera dura y teniendo como referencia el disefio del plano. Se utilizaran 3 bisagras
de 4" por puerta, el espesor serd de 2” del tablero. Todos los materiales a emplearse deberan merecer la aprobacion
del Supervisor de Obra.

3.- FORMA DE EJECUCION

La estructura de la puerta, se regiran estrictamente a las indicaciones de los planos de detalle. Se colocaran cuidando
de no debilitar muros u otros elementos estructurales y paralelamente al levantamiento de muros. La unién de la puerta
con la estructura, se realizara mediante tres bisagras de 4".

4.- MEDICION

Las puertas seran medidas en metros cuadrados, y se tomara como area neta de trabajo, las dimensiones exteriores del
marco, incluyendo sus anchos.

5.- FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos segun lo

previsto en el acapite anterior, sern pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este precio serd
compensacion total por todos los gastos directos e indirectos que incidan en el precio de estos trabajos.



NOMBRE DEL ITEM: VENTANA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 1,5 X 1,5 CM
UNIDAD DE MEDIDA: M2

1.- Definicién

El item con malla Electrosoldada de 1.5 x 1.5 cm. comprenden la provision y el colocado del marco de madera para ventana
con malla electrosoldada de acero perimetral.

2.- Materiales, Herramientas y Equipo

El contratista deberd proveer los medios convenientes para el almacenamiento de la ventana de madera con malla
electrosoldada de 1.5x1.5 cm.

La malla electrosoldada que el contratista utilizara en las ventanas debe contar con el certificado de calidad otorgado
por el proveedor de este material y debido a ser aprobado por supervisor, previa verificacion.

3.- Procedimiento para la ejecucion

Conformados los cuadros longitudinalmente se colocara la malla electrosoldada de 1.5 x 1.5 cm, debidamente tensionada
en sus dos sentidos superficiales y fijados en todos los puntos de contactos.

4.- Medicién

El item de la malla electrosoldada de cerco perimetral se midié bajo la unidad de metros cuadrados con todos los
elementos que se especifica en los procedimientos de ejecucion.

5.- Forma de Pago

Se pagara por metros cuadrados y al precio de la propuesta establecida y aceptadas, sera la compensacion total de todos
los trabajos, materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros que incide en el precio.



NOMBRE DEL {TEM: ESCALERA DE MADERA
UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

1.- DESCRIPCION

Este item comprende a la provision y colocado de una escalera de madera en el ingreso del Payol, de acuerdo al disefio
referencial establecido en los planos constructivos.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera utilizada en la construccion de la escalera sera de madera dura de primera calidad, seca y de acuerdo al plano
de referencia y dimensiones. La madera debera ser aprobada por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso.

3.- FORMA DE EJECUCION

La provision y colocado de la escalera ird firmemente anclados al piso por medio de clavos de 2 1/2" de acuerdo a
los planos de referencia y especificaciones técnicas

4.- MEDICION

Se mediré por Pieza de acuerdo a definicion del Supervisor.

5.- FORMA DE PAGO

La forma de pago de este item esté sera por pieza, de acuerdo a los precios unitarios del item, tal como fueron definidos y
presentados en la propuesta del Contratista. Dichos precios constituiran la compensacion y pago total por cualquier

concepto de desgaste de maquinaria, equipo, combustible e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en
esta especificacion.



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOCADO DE VIGA DE MADERA DE 2"X4"
UNIDAD: ML

1.- DEFINICION

Este item comprende la provision y colocacion de vigas de madera dura en los sectores singularizados en los planos de
construccion de acuerdo a las dimensiones sefialadas.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera de construccion debe ser de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos ni astilla duras, bien estacionadas. La
cantidad de piezas y sus escuadrias serdn aquellas que estén indicadas en los planos de detalle y en el formulario de
presentacion de propuestas.

3.- FORMA DE EJECUCION

Las vigas se colocaran sobre apoyos ya definidos y nivelados a las distancias especificadas, teniendo especial cuidado
en la nivelacion de los mismos y en el empotramiento o apoyo correspondiente determinado en los planos de detalle y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

3.- MEDICION

Las vigas de madera seran medidas en metro lineal (ml), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas de las vigas
instaladas.

4.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.



NOMBRE DEL I’TEM:'PROV. Y COLOCADO DE PARRILLA DE MADERA 2"X4"
UNIDAD DE MEDICION: M2

1.- DEFINICION

Este item se refiere a la provision y colocacion de estructuras de madera, de acuerdo a las medidas de diametros,
longitudes y que seran instalados en los sectores singularizados, los mismos que se detallan en los planos de detalles
constructivos, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecucion de estos items deberan ser provistos por el
Contratista y previo a su empleo en obra, debera presentar las muestras correspondientes al Supervisor de Obra para su
aprobacion respectiva y asentamiento en los libros de 6rdenes.

Todas las piezas de madera a emplearse deberan ser rectas, bien estacionada, incorruptible, libres de ojos astilladuras y
otro defecto, los mismos que deber ser homogéneo en toda su longitud, debiendo merecer la aprobacion del Supervisor
de Obra, previa su instalacion.

El tipo de madera es de buena calidad, madera dura, de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos.

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

3.1.- Parrilla de Madera

La madera que conforman la parrilla debe estar en buen estado, no presentara rajadura y hongos que indiquen que la
madera estaria podrida, no deben estar deformados, ni presentar torceduras.

Sobre esta parrilla se colocaran los tablones para piso de madera, los mismos deben ir clavados de manera correcta.

4.- MEDICION

La medicién de cada uno de estos items, estaran prescrito en los formularios de presentacion de acuerdo a cantidades y
dimensiones colocadas e instaladas, segin se encuentre especificado en el formulario de presentacién de propuestas,
tomando en cuenta Unicamente las piezas o las longitudes netas instaladas.

5.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y
aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion del trabajo.



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOCADO DE REFUERZO ESTRUCTURAL COLUMNA DE MADERA DE 2"X3"
UNIDAD: ML

1.- DEFINICION

Este item comprende la provision y colocacién de refuerzo estructural, columna de madera dura en los sectores
singularizados en los planos de construccién de acuerdo a las dimensiones sefialadas.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera de construccion debe ser de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos ni astilla duras, bien estacionadas. La
cantidad de piezas y sus escuadrias serdn aquellas que estén indicadas en los planos de detalle y en el formulario de
presentacion de propuestas.

3.- FORMA DE EJECUCION

Las columnas se colocaran sobre apoyos ya definidos y nivelados a las distancias especificadas, teniendo especial
cuidado en la nivelacién de los mismos y en el empotramiento o apoyo correspondiente determinado en los planos de
detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

3.- MEDICION

Las columnas de madera seran medidas en metro lineal (ml), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas de las
vigas instaladas.

4.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.



NOMBRE DEL iTEM: PROV. Y COLOCADO DE SOPORTE VIGA DE MADERA DE 2"X2" PARA VENTANA
UNIDAD: ML

1.- DEFINICION

Este item comprende la provision y colocacion de soporte, viga de madera dura para ventana en los sectores
singularizados en los planos de construccién de acuerdo a las dimensiones sefialadas.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera de construccion debe ser de buena calidad, libre de rajaduras sin ojos ni astilla duras, bien estacionadas. La
cantidad de piezas y sus escuadrias serdn aquellas que estén indicadas en los planos de detalle y en el formulario de
presentacion de propuestas.

3.- FORMA DE EJECUCION

Las vigas se colocaran sobre apoyos ya definidos y nivelados a las distancias especificadas, teniendo especial cuidado
en la nivelacion de los mismos y en el empotramiento o apoyo correspondiente determinado en los planos de detalle y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

3.- MEDICION

Las vigas de madera seran medidas en metro lineal (ml), tomando en cuenta Unicamente las longitudes netas de las vigas
instaladas.

4.- FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, segun lo sefialado y aprobado
por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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INVITACION A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA LA
ADQUISICION DE

"KIT DE HERRAMIENTAS PARA
EL ACOPIO DE CASTANA”




Proyecto de Frutos Amazonicos
Organizacion de Pequefios Productores
Invitacion a presentar Cotizacion para la Adquisicion de Bienes

Sefiores: [Nombre del proveedor] __ Fecha: 14 de septiembre de 2023

1

La Organizacion de pequefios productores (OPP), ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES
INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA "A.P.AF.1.S.J.0.-T.0", tiene aprobado recibir recursos del
EMPODERAR a través del PROYECTO DE FRUTOS AMAZONICOS.

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AF.1S.J.0.-T.0" leinvita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexoadjunto.

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser presentadas en sobre cerrado, en
la siguiente direccion; Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca,
departamento Pando, a mas tardar a horas 14:00 del 26 de septiembre de 2023. No se aceptaran ofertas
mezcladas. No se aceptaran propuestas entregadas de manera digital (por correo electronico). La apertura de sobres
se la realizara el mismo dia, en Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca,
departamento Pando, a horas 14:30. Cel. De referencia: 76102750 - 71147912. Los sobres deben enviarse con el
siguiente rotulo:

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AF.lSJ.O.-T.O"

Oficinas del Gobierno Auténomo Municipal de San Lorenzo, Comunidad Blanca, departamento Pando, Cel. Ref.
76102750 - 71147912

Ref.: Adquisicion de bienes (mencionar codigo de compra Ej.: SC-02 KIT DE HERRAMIENTAS)

Proponente: (Nombre y teléfono de la empresa y/o persona responsable de la oferta)

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo minimo de 60 dias
a partir de la fecha de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

PAGOS: El precio ofrecido sera y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retencion de
impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por esctito,
adjuntando factura comercial y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). cuando proceda, l0s
bienes entregados y los servicios realizados.

Se anexa especificaciones técnicas de los bienes requeridos.

Atentamente:

Ramiro Tabo Mayo
Presidente Comité de Administracion




INVITACION A PRESENTAR
EXPRESIONES DE INTERES
PARA LA CONSULTORIA

"SUPERVISOR DE OBRA PARA
CONSTRUCCION DE
PAYOLES”




TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
SUPERVISION DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAYOLES
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE
TAKANA INDIGENA "A.P.AF.1.5.J.0.-T.O"

1. ANTECEDENTES

La Unidad desconcentrada EMPODERAR se crea mediante D.S.29315 en fecha 17 de Octubre de 2007, y tiene
las siguientes funciones: 1) Administrar Programas y Proyectos dentro del &rea de las competencias del
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) hoy Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras (MDRyT); 2) Ejecutar los Proyectos de los Programas que le sean asignados en el marco de sus
competencias; 3) Realizar el seguimiento y evaluacion de los Programas y Proyectos ejecutados, estableciendo
sus resultados; 4) Firmar convenios con Sectores Productivos, Prefecturas (GAM’s), Municipios (GAM's),
Universidades, Organizaciones Territoriales y Economicas Campesinas, Indigenas-Originarias y otras; 5)
Adquirir bienes y contratar servicios que contribuyan a cumplir con los objetivos de los Programas y Proyectos;
y 6) Utilizar mecanismos de administracion financiera cuando convenga al desarrollo de los Programas y
Proyectos.

Mediante el D.S. 4008 se crea el “Programa Nacional de Apoyo a la Produccion y Recoleccion de Frutos
Amazdnicos” con el objetivo de incrementar el potencial productivo del cacao cultivado y cacao nativo silvestre
en Bolivia, mejorando los procesos de produccion, recoleccion y post cosecha al mercado interno y externo, que
contempla “Cuatro Componentes” implementados por Entidades Ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT) que son el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),
Institucion Publica Desconcentrada de Soberania Alimentaria (IPDSA), Instituto Nacional de Innovacion
Agropecuaria y Forestal (INIAF) y Unidad Desconcentrada EMPODERAR.

El EMPODERAR esta encargado de ejecutar el “Componente de Produccion y Post-Cosecha” a través de la
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, RECOLECCION, COSECHA Y POST
COSECHA DE FRUTOS Amazoénicos”. La ejecucion de este proyecto contempla la implementacion de Planes
de Alianzas, y para los mismos se efectuaran transferencias publico-privadas en favor de Organizaciones de
Pequefios Productores (OPP), dedicadas a la produccion y recoleccion de frutos Amazénicos Majo, Copuaz,
Asai, Castafia.

En este marco las Unidades Operativas Departamentales (UODs) del Programa EMPODERAR son los
responsables de la implementacion de las diversas actividades previstas en EL PROYECTO “MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCCION, RECOLECCION, COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTOS AMAZONICOS”, entre
estas se contempla la Contratacion de Consultores Individuales por Producto (CIP) que presentaran sus
servicios profesionales especializados en favor de las OPPs demandantes, para mejorar e incrementar los
procesos de produccion, recoleccion de frutos amazonicos en el area de intervencion del Proyecto.

Desde hace afios, los comunarios realizan el manejo de sus bosques en base al aprovechamiento de los
recursos. En este sentido, el bosque les provee de alimentos, medicinas, materiales para hacer sus viviendas,
y materiales para elaborar artesania. Con el aprovechamiento comercial de la madera y los servicios
ecosistémicos, el manejo del bosque les da la oportunidad de tener nuevas fuentes de ingreso econdmico. El
bosque es el espacio donde se desenvuelve su vida social y el centro de toda su produccion cultural.



Para la ejecucion de este Plan de Negocios la OPP requiere la contratacion de un Consultor como responsable
de la SUPERVISION DE OBRA para la CONSTRUCCION de PAYOLES que es parte del proyecto de
fortalecimiento a la comercializacion de la castafia.

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Controlar los trabajos efectuados por la Entidad Ejecutora, realizando el control y seguimiento de cada de las
actividades establecidas en el proyecto y sus especificaciones técnicas, absolver cualquier consulta que la
Entidad Ejecutora formule, es el responsable de velar directa y permanentemente la correcta ejecucion de la
obra en cumplimiento de términos contractuales.

3. ACTIVIDADES/FUNCIONES DE LA SUPERVISION.

Sera responsable de las siguientes actividades/funciones:

a)

Velar directa y permanentemente por el fiel cumplimiento del Contrato de ejecucién de obra en
concordancia con las Especificaciones Técnicas.

Tomar pleno conocimiento de las Especificaciones Técnicas emitiendo informes que permitan que la
entidad Contratante obtenga una dptima calidad de la obra mediante una adecuada ejecucion de los
trabajos.

Abrir y custodiar el Libro de Ordenes foliado, sellado y visado en todas sus paginas.

Reportar en el Libro de Ordenes las instrucciones, aprobaciones, modificaciones, solicitudes,
sugerencias, consultas y avances diarios de obra.

Verificar y aprobar en el Libro de Ordenes los trazos de obra parciales, cuya aprobacion solicite la Entidad
Ejecutora.

Absolver todas las consultas de la obra que se formulen en el Libro de Ordenes.

Inspeccionar y controlar la calidad en la entrega de los materiales, en las cantidades y los plazos
establecidos en el cronograma de actividades.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o no estar
de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Verificar y aprobar los computos métricos que presente la Entidad Ejecutora para su aprobacion.
Controlar el cumplimiento de los plazos parciales y total estipulados en el Cronograma de Avance de
Obra.

Anotar en el Libro de Ordenes, los atrasos injustificados, exigiendo al Contratista, el ajuste de éstos, para
luego informar a la entidad Contratante la resolucion del contrato de persistir dichos atrasos, segun lo
establecido en las clausulas contractuales.

Revisar, analizar y aprobar mediante informe las planillas de Avance de Obra y Planilla Final remitidas
por el Contratante.

Emitir los Certificados de Pago por Avance de Obray Certificado de Pago Final correspondientes.
Revisar, analizar y emitir un informe de recomendacion, acerca de las propuestas adicionales (ejecucion
de obras complementarias) que vea conveniente o que la Entidad Ejecutora pueda presentar durante la
ejecucion de la obra.

Revisar, analizar, aprobar o rechazar las Ordenes de trabajo solicitadas por el Contratista.

Revisar, analizar y remitir a la autoridad correspondiente para su aprobacion, las Ordenes de Cambio y
Contratos Modificatorios que correspondan solicitados por la Entidad Ejecutora.

Informar sobre la viabilidad de la solicitud de la Recepcion de Obra presentada por la Entidad Ejecutora,
constatando previamente el estado y su procedencia.



Actuar como miembro de la Comision de Recepcion de la Obra, presentando el resumen de las
observaciones anotadas en el Acta de Recepcion y/o el Libro de Ordenes que estuvieran pendientes de
cumplimiento por parte de la Entidad Ejecutora.

Suscribir el Acta de Recepcion de Obra en calidad de miembro de la Comision de Recepcion de Obras.
Presentar oportunamente el Informe Final de la Obra.

Controlar y velar por la seguridad y vigencia de los plazos de las garantias de la obra, informando
oportunamente cuando éstas deban ser renovadas.

4. RESULTADOS ESPERADOS

EI SUPERVISOR generara los siguientes resultados:

Producto (A)

Emitir la Orden de Proceder a la empresa constructora adjudicada (Si corresponde).

Elaboracion de un plan de trabajo para la ejecucion del proyecto, validado por los beneficiarios de la OPP
Taller para informar a la OPP sobre las normativas, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecucion
del proyecto (Al menos con el 90% de participacion de los beneficiarios).

Inspeccion in situ para tomar conocimiento de las condiciones del terreno (Con puntos georreferenciados)
Realizar el control de calidad en la recepcion de los materiales y avance de la obra.

Verificacion y medicion con el ejecutor de los volimenes de avance de obras (Con verificacion in situ).
Informe y aprobacion de las Planillas de Avance de la obra.

Producto (B)

Realizar el control de calidad en la recepcion de los materiales y avance de la obra.

Verificacion y medicion con el ejecutor de los volumenes de avance de obras (Con verificacion in situ).
Informe y aprobacion de las Planillas de Avance de la obra.

Emitir y Suscribir el Acta de Recepcion Provisional de Obra.

Emitir y Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva de Obra.

Recopilar los anexos técnicos (Fotografias y puntos georreferenciados de la o las obras).

5. CRONOGRAMA DE PAGOS

Producto A (50%)

Al 50% del avance fisico y financiero del proyecto. Presentando el primer informe donde se evidencie el
cumplimiento del producto (A).

Producto B (50%)

Al 100% del avance fisico y financiero del proyecto. Presentando el segundo informe donde se evidencie el
cumplimiento del producto (B).



6. PERFIL PROFESIONAL

e Formacion académica, licenciatura en Arquitectura o Ing. Civil.

e Experiencia general de por lo menos (1) afio de ejercicio profesional (A partir del titulo en provision
nacional).

e Experiencia especifica en al menos una supervision de obra (Sustentada).

e Experiencia especifica en al menos una fiscalizacion y/o direccion de obra (Sustentada).

7. LUGAR DE TRABAJO

El Trabajo a realizar sera para en el lugar de compensacion de la ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA "A.P.A.F.1.5.J.0.-T.0", municipio de
San Lorenzo del departamento de Pando.

8. COORDINACION

La Coordinacién sera con “Coordinador’ asignado por la ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA "AP.AF.1.S.J.0.-T.O"
Adicionalmente respondera a los requerimientos del EMPODERAR.

9. DURACION Y PRESUPUESTO

El contrato del consultor/a tendré una duracion de 90 Dias calendario, a partir de la firma de contrato, o por el
tiempo que dure la ejecucion de la obra. El costo de la supervision es de Bs. 12.702,00 (DOCE MIL
SETECIENTOS DOS 00/100 BOLIVIANOS). Cancelados en dos partidas: el 50% entrega del primer producto
y 50% a la entrega del informe técnico final, previa presentacion de facturas de ley y pago de aportes AFP
cuando corresponda. El trabajo no reconocera adicionalmente gastos de transporte, material logistico y
alimentacion del consultor para el desplazamiento en campo.

10. CRITERIOS DE EVALUACION

METODO DE

e e PRESUPUESTO FIJO

CRITERIOS PARAMETROS Y CONDICIONES PARA LA

EVALUADOS EVALUACION PUNTAJE ASIGNADO
1. FORMACION ACADEMICA (Habilitante) 20 PUNTOS
2. EXPERIENCIA GENERAL 30 PUNTOS
3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 50 PUNTOS

TOTAL EVALUACION 100 PUNTOS

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Carta de presentacion (Expresion de intereses).
Hoja de vida debidamente respaldada.
Fotocopia de NIT.

Fotocopia de cédula de cédula de identidad



(Modelo de Carta de Expresion de Interés)

(Lugary Fecha) .......cccoevvinicininne

Sefiores:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AF.IS.J.0.-T.O"

Presente. -

Ref.. CARTA DE EXPRESION DE INTERES

De mi mayor consideracion:

En respuesta a la convocatoria publica difundida en fecha 14 de septiembre de 2023, mediante la cual se invita a
profesionales a presentar expresiones de interés y antecedentes relacionados a formacion académica y experiencia
especifica.

A través de la presente nota expreso mi interés en participar en el proceso de contratacion de consultores individuales,
por producto y a plazo fijo, para prestar servicios de SUPERVISION DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PAYOLES
de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES INTEGRALES SAN JORGE TAKANA INDIGENA
"AP.AF.1S.J.0.-T.0", organizacién de pequefios productores en la ejecucién de planes de alianza (planes de negocio).

Por lo indicado remito la presente nota de expresion de interés y la documentacion solicitada consistente en:

= Fotocopia de Cedula de Identidad
= Hoja de vida en formato requerido y copia simple de la documentacion de respaldo

Por otra parte, declaro la veracidad y exactitud de toda la documentacion e informacién proporcionada en calidad de
declaracion jurada y autorizo, mediante la presente, requerir informacién a toda persona e institucion que se cita en el
expediente con referencia a mi desempefio laboral.

Con este motivo le saludo a ustedes muy atentamente.

(Firma)
Nombre y apellidos del Consultor
Cloveiiii



(Modelo de Curriculum Vitae)

CURRICULUM VITAE
Nombre completo: C.l.
Profesion: Nro. de registro:
Idiomas que habla:
Direccidn Actual:
Teléfono: Celular: Correo:
Formacion Académica:
Universidad / Institucion Grado Obtenido Fecha de emision del Titulo u documento
dd/mm/aa
Experiencia General:
Empresa/Institucion Nombre de cargo y descripcion del PERIODS Duracién en afios
P trabajo realizado Desde dd/mm/aa [Hasta dd/mm/aa )
meses y dias
TOTAL (afios y meses)
Experiencia Especifica:
o PERIODO
Lo Nombre del cargo y descripcion del — =
Empresa/institucion trabajo realizado Desde dd/mm/aa |Hasta dd/mm/aa Duracion en anos,
meses y dias
TOTAL (afios y meses)

Nota: Para la acreditacion de la experiencia general y especifica, adjunto el certificado de trabajo u otro documento que
acredite la conclusion o cierre del contrato.

Juro la veracidad y exactitud de la informacion declarada en los cuadros precedentes, cuento con toda la documentacion
de respaldo (certificados, contratos, etc.), la misma podré presentar los originales o copias legalizadas en cualquier
momento que requiera o sefiale el Programa Empoderar - Frutos Amazonicos

Lugary Fecha: ...

Firma: e
Aclaracién de firma: ........ccoovveeiieie,
N° de cedula de Identidad: ............ccovveenne..



